KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET, DAN TEKNOLOGI

 NIVERSITAS PENDIDIKAN GANESHA

Alamat : Jalan Udayana Singaraja — Bali Telepon (0362) 22570  Fax 25735 Kode Pos 81116

SURAT PERJANJIAN

untuk melaksanakan
Paket Pekerjaan Jasa Konsultansi Konstruksi:
Pengawasan Pembangunan Gedung Kuliah Kampus Denpasar Universitas Pendidikan Ganesha
Tahun Anggaran 2024
Nomor : 925/UN48.5.1/TU/2024
Tanggal : 7 Februari 2024

SURAT PERJANJIAN ini berikut semua lampirannya adalah Kontrak Kerja Konstruksi Waktu Penugasan,
yang selanjutnya disebut“Kontrak” dibuat dan ditandatangani di Singaraja pada hari Rabu tanggal
Tujuh bulan Februari, tahun Dua ribu dua puluh empat, berdasarkan Berita Acara Hasil Pemilihan
Nomor : 13/A7.UN48/SATPEL V#012/2024 Tanggal24 Desember 2023, Surat Penyedia Barang/Jasa
(SPPBJ) Nomor : 819/UN48.5.1/TU/2024tanggal2 Februari 2023, antara :

Nama : Gede Supriadi, S.E.,M.Pd

NIP :197709102009121001

Jabatan : Pejabat Pembuat Komitmen Fisik

Alamat : Gedung Rektorat Universitas Pendidikan Ganesha, Jalan Udayana Singaraja

Yang bertindak untuk dan atas nama Universitas Pendidikan Ganesha, berdasarkan Surat Keputusan
Rektor Universitas Pendidikan Ganesha Nomor :18/UN48/KU/2024 tanggal 2 Januari 2024

selanjutnya disebut “Pejabat Pembuat Komitmen Fisik”dengan

Nama : Ir.I Nyoman Gede Pujawan

Jabatan :  Direktur

Berkedudukan di : Jalan Griya Anyar Gang Bandeng No. 1 Pemogan
Denpasar

AktaNotarisNomor : 18

Tanggal : 9 Desember 1992

Notaris : K. Rames Iswara, SH

Untuk bertindak atas nama CV. BINA BWANA WISESA selanjutnya disebut penyedia.

Dan dengan memperhatikan:
1. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 tentang JasaKonstruksi;
2. Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (Buku III tentangPerikatan);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-undang
Nomor 2 Tahun 2017 tentang jasa Konstruksi beserta perubahannya;



Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah
beserta perubahannya dan aturan turunannya;

Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor
16 Tahun 2018 Tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah beserta perubahannya dan
aturan turunannya,;

Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2021 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang Undang
Nomor 28 tahun 2002 tentang Bangunan Gedung

PARA PIHAK MENERANGKAN TERLEBIH DAHULU BAHWA:

a. Telah dilakukan proses pemilihan Penyedia yang telah sesuai dengan Dokumen Pemilihan;

b. Pejabat Penandatangan Kontrak telah menunjuk Penyedia menjadi pihak dalam Kontrak ini
melalui Surat Penunjukan Penyediaan Barang/Jasa (SPPBJ]) untuk melaksanakan Pekerjaan
Jasa Konsultansi Konstruksi Pengawasan Pembangunan Gedung Kuliah Kampus
Denpasar Universitas Pendidikan Ganesha Tahun Anggaran 2024 sebagaimana
diterangkan dalam dokumen Kontrak ini selanjutnya disebut “Pekerjaan Jasa Konsultansi
Konstruksi”;

c. Penyedia telah menyatakan kepada Pengguna Jasa, memiliki keahlian profesional, personel,
dan sumber daya teknis, serta telah menyetujui untuk melaksanakan Jasa Konsultansi
Konstruksi sesuai dengan persyaratan dan ketentuan dalam Kontrakini;

d. Pejabat Penandatangan Kontrak dan Penyedia menyatakan memiliki kewenangan untuk
menandatangani Kontrak ini, dan mengikat pihak yang diwakili;

e. Pejabat Penandatangan Kontrak dan Penyedia mengakui dan menyatakan bahwa sehubungan
dengan penandatanganan Kontrak ini masing-masing pihak:

1) telah dan senantiasa diberikan kesempatan untuk didampingi oleh advokat;
2) menandatangani Kontrak ini setelah meneliti secarapatut;
3) telah membaca dan memahami secara penuh ketentuan Kontrakini;

4) telah mendapatkan kesempatan yang memadai untuk memeriksa dan mengkonfir masikan
semua ketentuan dalam Kontrak ini beserta semua fakta dan kondisi yangterkait.

Maka oleh karena itu, Pejabat Penandatangan Kontrak dan Penyedia dengan ini bersepakat dan
menyetujui untuk membuat perjanjian pelaksanaan paket Pekerjaan Jasa Konsultansi Konstruksi
Pengawasan Pembangunan Gedung Kuliah Kampus Denpasar Universitas Pendidikan Ganesha
Tahun Anggaran 2024 dengan syarat dan ketentuan sebagaiberikut.

Pasal 1
ISTILAH DAN UNGKAPAN

Peristilahan dan ungkapan dalam Surat Perjanjian ini memiliki arti dan makna yang sama
seperti yang tercantum dalam lampiran Surat Perjanjian ini.



Pasal 2
RUANG LINGKUP PEKER]JAAN

Ruang lingkup utama pekerjaan terdiri dari:

Jasa Konsultansi Pengawasan Pembangunan Gedung Kuliah Kampus Denpasar Universitas
Pendidikan Ganesha TahunAnggaran 2024
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Pasal 3
HARGA KONTRAK, SUMBER PEMBIAYAAN DAN PEMBAYARAN

Harga Kontrak termasuk Pajak Pertambahan Nilai (PPN) yang diperoleh berdasarkan total
harga penawaran sebagai mana tercantum dalam Daftar Keluaran dan Harga adalah
sebesar Rp. 907.669.200,00(Sembilan Ratus Tujuh Juta Enam Ratus Enam Puluh
Sembilan Ribu Dua Ratus Rupiah) dengan kode akun kegiatan

SP DIPA-023.17.2.677530/2024, tanggal 24 Nopember 2023, Revisi 1 Tanggal 2 Februari
2024 dengan MAK : 4471.CBJ.001.051.A.537113

Kontrak ini dibiayai dari BLU Undiksha

Pembayaran untuk kontrak ini dilakukan ke PT. Bank Pembangunan Daerah Bali Cabang
Renon dengan Rekening Nomor : 0100100023292 A.N CV BINA BWANA WISESA

Pasal 4
DOKUMENKONTRAK

Dokumen-dokumen berikut merupakan satu kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan
dari Kontrak ini terdiri dari:

a. adendum Surat Perjanjian (apabila ada),

b. Surat Perjanjian,

C. Surat Penawaran,

d. Syarat-Syarat khusus Kontrak, berikut lampiranya yang terdiriatas Daftar
Personel, Daftar Subkontrak, Jadwal penugasanPersonel;

e. Syarat - syarat umum kontrak;

f.  Kerangka acuan kerja

g. Daftar keluaran dan Hasil negosiasi dan koreksiaritmatik;

h. Data Teknis selain KAK (contoh, dokumenPengkajian, Dokumen Feasibility Study/

Pra Feasibility Stduy, dll); dan

Dokumen lainnya seperti : SPPBJ, Jadwal Pelaksanaan Pekerjaan, jaminan-jaminan,
Berita Acara Rapat Persiapan Penandatanganan Kontrak, Berita Acara Rapat
Persiapan Pelaksanaan Kontrak.

s

Dokumen kontrak dibuat untuk saling menjelaskan satu sama lain, dan jika terjadi
pertentangan antara ketentuan dalam suatu dokumen dengan ketentuan dalam dokumen
yang lain maka yang berlaku adalah ketentuan dalam dokumen yang lain maka yang
berlaku adalah ketentuan dalam dokumen yang lebih tinggi berdasarkan urutan hirerarki
sebagimana dimaksud pada pasalayat (1) huruf a sampai dengan hurufi.



Pasal 5
MASAKONTRAK

(1) Masa Kontrak adalah jangka waktu berlakunya Kontrak ini terhitung sejak tanggal
penandatangananan Kontrak sampai dengan selesainya pekerjaan dan terpenuhinya
seluruh hak dan kewajiban para pihak.

(2) Masa Pelaksanaan kontrakditentukan dalamSyarat-Syarat Khusus Kontrak, dihitung sejak
Tanggal Mulai Kerja yang tercantum dalam SPMK sampai dengan Tanggal Penyerahan
Pekerjaan.

Dengan demikian, Pejabat Penanda tangan Kontrak dan Penyedia telah bersepakat untuk
menandatangani Kontraki ni pada tanggal tersebut di atas dan melaksanakan Kontrak sesuai
dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di Republik Indonesia dan dibuat dalam 2
(dua) rangkap, masing-masing dibubuhi dengan meterai, mempunyai kekuatan hukum yang
sama dan mengikat bagi para pihak, rangkap yang lain dapat diperbanyak sesuai kebutuhan
tanpa dibubuhimaterai.

Untuk dan atasnama Untuk dan atasnama,
CV. BINA BWANA WISESA Universitas Pendidikan Ganesha
Pejabat Pembuat Komitmen Fisik

Direktur Utama



SYARAT-SYARAT KHUSUS KONTRAK

Pasal Ketentuan Data
5 Korespondensi | Alamat Para Pihak sebagai berikut:
Satuan Kerja PPK: Universitas Pendidikan Ganesha
Nama : Gede Supriadi, S.E.,M.Pd
Alamat : Jalan Udayana No. 11 Singaraja-Bali
Website : undiksha.ac.id
Faksimili : (0362) 22570
Penyedia : CV. BINA BWANA WISESA
Nama :Ir. I Nyoman Gede Pujawan
Alamat : Jalan Griya Anyar Gang Bandeng No. 1 Pemogan
Denpasar
E-mail : bina_bwana@yahoo.co.id
Faksimili: -
6.1 WakilSah Para | Wakil Sah Para Pihak sebagai berikut:
Pihak
Untuk Pengguna Jasa/PPK:
Nama : Gede Supriadi, S.E.,M.Pd
Berdasarkan Surat Keputusan Rektor Nomor
:18/UN48/KU/2024 tanggal 2 Januari 2023
UntukPenyedia:
Nama :Ir. I Nyoman Gede Pujawan
7.3.b dan 34.3| Pencairan Jaminan dicairkan dan disetorkan pada KantorKas BLU Undiksha
Jaminan
211 Waktu Masa Pelaksanaan selama 210 (dua ratus sepuluh) hari kalender
penyelesain terhitung sejak Tanggal Mulai Kerja yang tercantum dalam SPMK.
Pekerjaan
25.2 Serah Serah terima dilakukan pada : Universitas Pendidikan Ganesha
Terima
Pekerjaan
35.b Pembayaran Batas akhir waktu yang disepakati untuk penerbitan SPP oleh PPK
Tagihan untuk pembayaran tagihan angsuran adalah 14 (empat belas) hari
kerja terhitung sejak tagihan dan kelengkapan dokumen penunjang
yang tidak diperselisihkan diterima oleh Pejabat Penandatangan
Kontrak.
39.()) Hak dan Hak dan kewajiban Penyedia :
Kewajiban Hak Penyedia :
Penyedia 1) menerima pembayaran untuk pelaksanaan pekerjaan sesuai
dengan harga yang telah ditentukan dalam Kontrak;

2) meminta fasilitas-fasilitas dalam bentuk sarana dan prasarana
dari PPK untuk kelancaran pelaksanaan pekerjaan sesuai
ketentuan Kontrak;

3) melaporkan pelaksanaan pekerjaan secara periodik kepada PPK;

4) melaksanakan dan menyelesaikan pekerjaan sesuai dengan
jadwal pelaksanaan pekerjaan yang telah ditetapkan dalam
Kontrak;

5) melaksanakan dan menyelesaikan pekerjaan secara cermat,

akurat dan penuh tanggung jawab dengan menyediakan tenaga
kerja, bahan-bahan, peralatan, angkutan ke atau dari lapangan,




6)
7)

8)

dan segala pekerjaan permanen maupun sementara yang
diperlukan untuk pelaksanaan, penyelesaian dan perbaikan
pekerjaan yang dirinci dalam Kontrak;

memberikan keterangan-keterangan yang diperlukan untuk
pemeriksaan pelaksanaan yang dilakukan PPK;

menyerahkan hasil pekerjaan sesuai dengan jadwal penyerahan
pekerjaan yang telah ditetapkan dalam Kontrak;

mengambil langkah-langkah yang cukup memadai untuk
melindungi lingkungan tempat kerja dan membatasi perusakan
dan gangguan kepada masyarakat maupun miliknya akibat

kegiatan Penyedia.

49 Kepemilikan Penyedia diperbolehkan menggunakan salinan dokumen dan piranti
Dokumen lunak yang dihasilkan dari Pekerjaan Jasa Konsultansi Konstruksi ini
dengan pembatasan sebagai berikut:
- Keperluan Auditor
- Refrensi Pekerjaan
52.1 Persayarata Persyaratanpersonel:
n Personel
1. Team Leader S1 - 6thn / Ahli Teknik Bangunan
Gedung - Madya/SKK Ahli Teknik
Bangunan Gedung (Jenjang 8) / Teknik
Sipil
2. Ahli Arsitektur §1-5thn / Ahli Arsitek - Madya/STRA
(Jenjang 8)/ Teknik Arsitektur
3. Ahli Mekanikal/
Elektrikal Plumbing S1 -5 thn / Ahli Teknik Mekanikal /Ahli
Teknik Elektrikal - Madya /Ahli
Mekanikal/Ahli Elektrikal Konstruksi
Bangunan Gedung (Jenjang 8)/ Teknik
Mesin/Elektro
4. Ahli Bangunan
Gedung Hijau S1 -4 thn/SKK jenjang -8 Ahli Penilai
Bangunan Gedung Hijau /Teknik
Arsitektur
5. Ahli K3 Konstruksi S1 - 4 thn / Ahli K3 Konstruksi - Madya
/ SKK Jenjang 8 - Ahli Madya K3
Konstruksi / Teknik Semuajurusan
6. PengawasLapangan
Arsitektur S1 - 2 thn/Teknik Sipil /Teknik
Arsitektur
7. PengawasLapangan
Struktur S1 - 2 thn/Teknik Sipil
8. Administrasi dan
Keuangan S1- 2 thn / Semuajurusan
531 Persayaratan Nama PersonelInti:
Personel

Sgvier = Lo pors

Team Leader
Ahli Arsitektur
Ahli MEP

Ahli Quality Engineer :

Ahli Penilai BGH
Ahli K3 Konstruksi
PengawasLapangan
Arsitektur
PengawasLapangan
Struktur
Administrasi

: Dianisari Rinda Astoeti, ST, M.Ars

I Made Gayeng Ardana, ST

Dewa Putu Dina Suparyawan, ST
Anak Agung Ngurah Darmayudha, ST
Ari Setiya Wibawa, ST, MM

Made Rongsen, ST

Dewa Gede Soni Arky, ST

I Putu Rahula Wangsa Dewa, ST
Putu Laksmi Dhyani Eryanthi Budi, S.Ars




58 Fasilitas Pejabat Penandatangan Kontrak akan memberikan fasilitas berupa :
- Tidak Ada
59.1.g Peristiwa Termasuk peristiwa kompensasi yang dapat diberikan kepada
Kompensasi penyedia adalah- Tidak Ada
6l.1.a& Besaran Uang | Uang muka tidak diberikan.
61l.1e Muka
61.2b & Pembayaran Pembayaran prestasi pekerjaan dilakukan dengan cara :
61.2.c Prestasi a. Angsuran I sebesar 20% dari nilai kontrak yaitu :
Pekerjaan 20%xRp. 907.669.200,00 = Rp. 181.533.840,00

(Seratus delapan puluh satu juta lima ratus tiga puluh tiga
ribu delapan ratus empat puluh rupiah), setelah (fisik
pekerjaan mencapai 20% yang dinyatakan dengan Berita Acara
Pemeriksaan Prestasi/Kemajuan Pekerjaan Tahap L

b. Angsuran Il sebesar 20% dari nilai kontrak yaitu :
20%xRp. 907.669.200,00 = Rp. 181.533.840,00
(Seratus delapan puluh satu juta lima ratus tiga puluh tiga
ribu delapan ratus empat puluh rupiah), setelah (fisik
pekerjaan mencapai 40% yang dinyatakan dengan Berita Acara
Pemeriksaan Prestasi/Kemajuan Pekerjaan Tahap II.

c.  Angsuran IlI sebesar 20% dari nilai kontrak yaitu :
20%xRp. 907.669.200,00 = Rp. 181.533.840,00
(Seratus delapan puluh satu juta lima ratus tiga puluh tiga
ribu delapan ratus empat puluh rupiah), setelah fisik
pekerjaan mencapai 60% yang dinyatakan dengan Berita Acara
Pemeriksaan Prestasi/Kemajuan Pekerjaan Tahap III

d. Angsuran IV sebesar 20% dari nilai kontrak yaitu :
20%xRp. 907.669.200,00 = Rp. 181.533.840,00
(Seratus delapan puluh satu juta lima ratus tiga puluh tiga
ribu delapan ratus empat puluh rupiah), setelah fisik
pekerjaan mencapai 80% yang dinyatakan dengan Berita Acara
Pemeriksaan Prestasi/Kemajuan Pekerjaan Tahap IV

e. AngsuranV sebesar 10% dari nilai kontrak yaitu :
10%xRp. 907.669.200,00 = Rp. 90.766.920,00
(Sembilan puluh juta tujuh ratus enam puluh enam ribu
sembilan ratus dua puluh rupiah), setelah fisik pekerjaan
mencapai 100% yang dinyatakan dengan Berita Acara
Pemeriksaan Prestasi/Kemajuan Pekerjaan Tahap V
dan serah terima dokumen pekerjaan

f.  Angsuran IV/Retensi sebesar 10% dari nilai kontrak yaitu :

10% x Rp. 907.669.200,00 =Rp. 90.766.920,00

(Sembilan puluh juta tujuh ratus enam puluh enam ribu
sembilan ratus dua puluh rupiah), dibayarkan bersamaan
dengan Angsuran V dengan catatan Pihak Penyedia
menyerahkan Jaminan Pemeliharaan kepada Pihak PPK
sebesar Rp. 90.766.920,00 berupa Bank Garansi atau
Perusahaan Asuransi Kerugian.

Dokumen Penunjang yang disyaratkan untuk mengajukan tagihan

prestasi pekerjaan :

1. Berita Permohonan Pengajuan Angsuran/Termin

2. Berita Acara Pemeriksaan Pelaksanaan Pekerjaan

3. Berita Acara Persetujuan Kemajuan Pelaksanaan Pekerjaan Untuk
Pembayaran Angsuran

4. Berita Acara Pembayaran

5. Kuitansi

6. Berita Acara Serah terima

7. Dokumen Pendukung Lain




613.¢

Pembayaran
Denda
Keterlambatan

Untuk pekerjaan ini besar denda keterlambatan untuk setiap
hariketerlambatan adalah 1/1000(satu per seribu) dari Nilai Kontrak
(sebelum PPN)
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