KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET, DAN TEKNOLOGI
UNIVERSITAS PENDIDIKAN GANESHA
Alamat : Jalan Udayana Singaraja – Bali Telepon (0362) 22570 Fax 25735 Kode Pos 81116

RINGKASAN KONTRAK

Untuk kegiatan yang dananya dari BLU

1. Nomor dan Tanggal DIPA : SP DIPA-023.17.2.677530/2024 Tanggal 25 Nopember 2023 Revisi 12 Tanggal 8 Agustus 2024
2. Kode Kegiatan /Output/Akun : 4471.CBJ.001.051.A.537113
3. NPWP : 01.672.294.4-903.000
4. Nomor dan Tanggal Kontrak : **925/UN48.5.1/TU/2024, Tanggal 7 Februari 2024**
5. Nama Kontraktor : **Ir. I Nyoman Gede Pujawan/CV. BINA BWANA WISESA**
6. Alamat Kontraktor : **Jalan Griya Anyar Gang Bandeng No. 1 Pemogan Denpasar**
7. Nilai Kontrak : **Rp. 907.669.200,00 (Sembilan Ratus Tujuh Juta Enam Ratus Enam Puluh Sembilan Ribu Dua Ratus Rupiah)**
8. Uraian dan Volume Pekerjaan : **Pengawasan Pembangunan Gedung Kuliah Kampus Denpasar Universitas Pendidikan Ganesha Tahun Anggaran 2024**
9. Cara Pembayaran :
   Pembayaran dilakukan secara angsuran/termin.
   a. Angsuran I sebesar 20% dari nilai kontrak yaitu :
      20%xRp. 907.669.200,00 = Rp. 181.533.840,00
      (Seratus delapan puluh satu juta lima ratus tiga puluh tiga ribu delapan ratus empat puluh rupiah), setelah fisik pekerjaan mencapai 20% yang dinyatakan dengan Berita Acara Pemeriksaan Prestasi/Kemajuan Pekerjaan Tahap I.

   b. Angsuran II sebesar 20% dari nilai kontrak yaitu :
      20%xRp. 907.669.200,00 = Rp. 181.533.840,00
      (Seratus delapan puluh satu juta lima ratus tiga puluh tiga ribu delapan ratus empat puluh rupiah)setelahfisik pekerjaan mencapai 40% yang dinyatakan dengan Berita Acara Pemeriksaan Prestasi/Kemajuan Pekerjaan Tahap II.

   c. Angsuran III sebesar 20% dari nilai kontrak yaitu :
      20%xRp. 907.669.200,00 = Rp. 181.533.840,00
      (Seratus delapan puluh satu juta lima ratus tiga puluh tiga ribu delapan ratus empat puluh rupiah)setelahfisik pekerjaan mencapai 60% yang dinyatakan dengan Berita Acara Pemeriksaan Prestasi/Kemajuan Pekerjaan Tahap III

   d. Angsuran IV sebesar 20% dari nilai kontrak yaitu :
      20%xRp. 907.669.200,00 = Rp. 181.533.840,00
      (Seratus delapan puluh satu juta lima ratus tiga puluh tiga ribu delapan ratus empat puluh rupiah)setelahfisik pekerjaan mencapai 80% yang dinyatakan dengan Berita Acara Pemeriksaan Prestasi/Kemajuan Pekerjaan Tahap IV

   e. Angsuran V sebesar 10% dari nilai kontrak yaitu :
      10%xRp. 907.669.200,00 = Rp. 90.766.920,00
      (Sembilan puluh juta tujuh ratus enam puluh enam ribu sembilan ratus dua puluh rupiah), setelah fisik pekerjaan mencapai 100% yang dinyatakan dengan Berita Acara Pemeriksaan Prestasi/Kemajuan Pekerjaan Tahap V
      dan serah terima dokumen pekerjaan

f. Angsuran IV/Retensi sebesar 10% dari nilai kontrak yaitu :
10% x Rp. 907.669.200,00 =Rp. 90.766.920,00
(Sembilan puluh juta tujuh ratus enam puluh enam ribu sembilan ratus dua puluh rupiah),dibayarkan bersamaan dengan Angsuran V dengan catatan **Pihak Penyedia** menyerahkan Jaminan Pemeliharaan kepada **Pihak PPK** sebesar **Rp. 90.766.920,00**berupa Bank Garansi atau Perusahaan Asuransi Kerugian.

Pembayaran tersebut dilakukan oleh dengan mentransfer langsung ke rekening Rekanan/Penyedia melalui PT. Bank Pembangunan Daerah Bali Cabang Renon dengan rekening nomor : 0100100023292 atas nama **CV BINA BWANA WISESA**

10. Jangka Waktu Pelaksanaan : 210 (dua ratus sepuluh) hari kalender terhitung mulai tanggal 7 Februari 2024 s/d 3 September 2024

11. Tanggal Penyelesaian Pekerjaan : 3 September 2024

12. Jangka Waktu Pemeliharaan : 180 (seratus delapan puluh) hari kalender

13. Ketentuan Sanksi : Untuk Pekerjaan ini besar denda keterlambatan untuk setiap hari keterlambatan adalah sebesar 1/1000 (satu per seribu) dari harga kontrak Setelah PPN

Singaraja,
Pejabat Pembuat Komitmen Fisik
Universitas Pendidikan Ganesha

Gede Supriadi, S.E., M.Pd
NIP. 197709102009121001