SUMMARY
RENCANA ANGGARAN BIAYA

PEKERJAAN : PEMBANGUNAN GEDUNG KULIAH KAMPUS DENPASAR TAHUN 2026
LOKASI : KOTA DENPASAR
TAHUN : 2026

NO.	URAIAN PEKERJAAN	JUMLAH HARGA (Rp.)
I.	**BIAYA PENERAPAN SMKK**	Rp. -
II.	**PEKERJAAN PERSIAPAN**	Rp. -
III.	**PEKERJAAN STRUKTUR**	
	III.1 PEKERJAAN LANTAI 1	Rp. -
	III.2 PEKERJAAN LANTAI 2	Rp. -
	III.3 PEKERJAAN LANTAI 3	Rp. -
	III.4 PEKERJAAN LANTAI 4	Rp. -
	III.5 PEKERJAAN LANTAI ATAP	Rp. -
IV.	**PEKERJAAN ARSITEKTUR**	
	IV.1 PEKERJAAN LANTAI 1	Rp. -
	IV.2 PEKERJAAN LANTAI 2	Rp. -
	IV.3 PEKERJAAN LANTAI 3	Rp. -
	IV.4 PEKERJAAN LANTAI 4	Rp. -
	IV.5 PEKERJAAN LANTAI ATAP	Rp. -
V.	**PEKERJAAN MEKANIKAL, ELEKTRIKAL, DAN PLUMBING**	Rp. -
VI.	**PEKERJAAN BANGUNAN PENDUKUNG**	Rp. -
	REAL COST	**Rp. -**
	PPN 11%	**Rp. -**
	JUMLAH	**Rp. -**
	DIBULATKAN	**Rp. -**
Terbilang :		

....., ..., 2026
PT. .....

.....
.....

NO.	URAIAN	SAT	VOLUME	HARGA SATUAN (Rp.)	JUMLAH HARGA (RP)
1	2	3	4	5	6
I.	**BIAYA PENERAPAN SMKK**				
1	**Penyiapan RKK terdiri atas:**				
	a. Pembuatan Prosedur dan Instruksi Kerja, Pembuatan Dokumen Rencanaan Keselamatan Konstruksi	set	1.0		Rp -
	b. Penyusunan pelaporan penerapan SMKK	set	1.0		Rp -
2	**Sosialisasi, Promosi dan Pelatihan terdiri atas:**				
	a. Induksi Keselamatan Konstruksi (Safety Induction)	or	50.0		Rp -
	b. Spanduk (banner) ; (6m2)	lb	2.0		Rp -
	c. Papan Informasi K3	bh	1.0		Rp -
3	**Alat Pelindung Kerja dan Alat Pelindung Diri**				
	APK terdiri atas:				
	a. Jaring pengaman (Safety Net);	m2	2,560.0		Rp -
	APD terdiri atas:				
	a. Topi Pelindung (Safety Helmet) ;	Bh	50.0		Rp -
	b. Pelindung Pernafasan Dan Mulut (Masker);	Bh	100.0		Rp -
	c. Sepatu keselamatan (Rubber safety shoes and toe cap)	psg	50.0		Rp -
	d. Rompi Keselamatan (Safety Vest);	bh	50.0		Rp -
4	**Asuransi Dan Perijinan terdiri atas:**				
	a. Asuransi (Construction All Risk/ CAR)	ls	1.0		Rp -
5	**Personil Keselamatan Konstruksi terdiri atas :**				
	a. Ahli K3	ob	6.0		Rp -
6	**Fasilitas sarana, prasarana dan Alat Kesehatan;**				
	a. Peralatan K3 (Kotak P3k, Obat Luka, Perban, Dll)	Set	5.0		Rp -
7	**Perelengkapan Lalu Lintas terdiri atas :**				
	a. Rambu Petunjuk;	bh	1.0		Rp -
	b. Rambu Peringatan;	bh	1.0		Rp -
8	**Konsultan dengan Ahli terkait Keselamatan Konstruksi :**				
	a. Ahli Struktur/ Ahli Mekanikal /Ahli Elektrikal	OJ	26.0		Rp -
9	**Kegiatan dan Peralatan Terkait Dengan Pengendalian Risiko Keselamatan Konstruksi**				
	a. Bendera K3;	bh	1.0		Rp -
				JUMLAH I	**Rp -**
II.	**PEKERJAAN PERSIAPAN**				
1	Pek. Pembuatan Papan Nama Proyek	Unit	1.0		Rp -
2	Pek. Pemasangan Bouwplank	m1	160.0		Rp -
3	Pek. Pembongkaran Dinding Eksisting	m3	1.2		Rp -
4	Pek. Pembuangan Hasil Bongkaran	m3	1.2		Rp -
				JUMLAH II	**Rp -**

III. PEKERJAAN STRUKTUR

NO	URAIAN PEKERJAAN	SAT	VOLUME	HARGA SATUAN (Rp.)	JUMLAH HARGA (RP)
1	2	3	4	5	6
III.1	**PEKERJAAN LANTAI 1**				
A	**PEKERJAAN TANAH**				
1	Pek. Galian Tanah Sedalam 0 s.d. 1 m	m3	28.77		Rp -
2	Pek. Galian Tanah Biasa Sedalam >1 s.d 2 m	m3	530.69		Rp -
3	Pek. Urugan Pasir T = 5 cm	m3	59.49		Rp -
4	Pek. Batu Kosong T = 20 cm	m3	42.28		Rp -
5	Pek. Pas. Fondasi Batu Belah Mortar Tipe O (2,4 Mpa), Cara Semi Mekanis	m3	181.13		Rp -
6	Pek. Pengurugan Tanah Kembali	m3	186.49		Rp -
7	Pek. Urugan Peninggian Level dengan Tanah Urug	m3	225.32		Rp -
8	Pek. Pembuangan Keluar dengan Dump Truck	m3	372.97		Rp -
9	Pek. Pemadatan Tanah Urugan	m3	225.32		Rp -
B	**PEKERJAAN BETON**				
1	Pek. Pondasi Bore Pile				
	Pek. Pengeboran Lubang Bore Pile Dia. 30 cm	m1	1,254.00		Rp -
	Pek. Penulangan dan Pengecoran Beton Dia. 30 cm f'c 25 Mpa	m1	1,254.00		Rp -
2	Pek. Beton Rabatan Lantai Kerja f'c= 10 Mpa	m3	44.13		Rp -
3	Pek. Beton Pondasi P1				
	Beton f'c 25 MPa	m3	6.35		Rp -
	Pembesian Tulangan Atas I D16-150	kg	199.88		Rp -
	Pembesian Tulangan Atas II D16-150	kg	213.13		Rp -
	Pembesian Tulangan Bawah I D19-150	kg	300.03		Rp -
	Pembesian Tulangan Bawah II D19-150	kg	281.39		Rp -
	Pembesian Tulangan Ikat dia. D16	kg	39.36		Rp -
	Bekesting Batako	m2	12.60		Rp -
4	Pek. Beton Pondasi P2				
	Beton f'c 25 MPa	m3	47.56		Rp -
	Pembesian Tulangan Atas I D16-150	kg	1,629.83		Rp -
	Pembesian Tulangan Atas II D16-150	kg	1,629.83		Rp -
	Pembesian Tulangan Bawah I D19-150	kg	2,294.37		Rp -
	Pembesian Tulangan Bawah II D19-150	kg	2,294.37		Rp -
	Pembesian Tulangan Ikat dia. D16	kg	336.85		Rp -
	Bekesting Batako	m2	108.00		Rp -
5	Pek. Beton Pondasi P3				
	Beton f'c 25 MPa	m3	11.83		Rp -
	Pembesian Tulangan Atas I D16-150	kg	438.80		Rp -
	Pembesian Tulangan Atas II D16-150	kg	538.15		Rp -
	Pembesian Tulangan Bawah I D19-150	kg	757.58		Rp -
	Pembesian Tulangan Bawah II D19-150	kg	617.72		Rp -
	Pembesian Tulangan Ikat dia. D16	kg	125.84		Rp -
	Bekesting Batako	m2	40.50		Rp -
6	Pek. Beton Pondasi P4				
	Beton f'c 25 MPa	m3	2.81		Rp -
	Pembesian Tulangan Atas I D16-150	kg	131.29		Rp -
	Pembesian Tulangan Atas II D16-150	kg	131.29		Rp -
	Pembesian Tulangan Bawah I D16-150	kg	131.29		Rp -
	Pembesian Tulangan Bawah II D16-150	kg	131.29		Rp -
	Pembesian Tulangan Ikat dia. D13	kg	24.57		Rp -
	Bekesting Batako	m2	9.60		Rp -
7	Pek. Beton Sloof TB1, 25/50				
	Beton f'c 25 MPa	m3	16.52		Rp -
	Pembesian Tulangan Pokok D16	kg	2,848.19		Rp -
	Pembesian Tulangan Torsi D10	kg	178.72		Rp -
	Pembesian Tulangan Sengkang D10	kg	952.57		Rp -
	Bekesting Batako	m2	108.80		Rp -
8	Pek. Beton Sloof TB2, 25/40				
	Beton f'c 25 MPa	m3	3.27		Rp -
	Pembesian Tulangan Pokok D16	kg	469.11		Rp -
	Pembesian Tulangan Sengkang D10	kg	202.76		Rp -
	Bekesting Batako	m2	20.16		Rp -
9	Pek. Beton Sloof TB3, 20/40				
	Beton f'c 25 MPa	m3	13.69		Rp -
	Pembesian Tulangan Pokok D13	kg	1,989.82		Rp -

NO	URAIAN PEKERJAAN	SAT	VOLUME	HARGA SATUAN (Rp.)	JUMLAH HARGA (RP)
1	2	3	4	5	6
	Pembesian Tulangan Sengkang D10	kg	971.55		Rp -
	Bekesting Batako	m2	105.54		Rp -
10	Pek. Beton Sloof TB4, 20/30				
	Beton f'c 25 MPa	m3	6.35		Rp -
	Pembesian Tulangan Pokok D13	kg	736.56		Rp -
	Pembesian Tulangan Sengkang D10	kg	492.57		Rp -
	Bekesting Batako	m2	43.41		Rp -
11	Pek. Beton Sloof TB5, 15/25				
	Beton f'c 25 MPa	m3	3.13		Rp -
	Pembesian Tulangan Pokok D10	kg	337.98		Rp -
	Pembesian Tulangan Sengkang D10	kg	304.63		Rp -
	Bekesting Batako	m2	25.72		Rp -
12	Pekerjaan Beton Pelat Lantai S1 T = 10 cm				
	Beton f'c 25 MPa	m3	58.35		Rp -
	Pembesian D10 - 150, 1 Lapis	kg	6,650.84		Rp -
13	Pek. Beton Kolom K1 50/50				
	Beton f'c 25 MPa	m3	43.74		Rp -
	Pembesian Tulangan Pokok D19	kg	13,058.04		Rp -
	Pembesian Tulangan Sengkang D10	kg	3,888.04		Rp -
	Bekisting 3x Pakai	m2	367.20		Rp -
14	Pek. Beton Kolom K2 40/40				
	Beton f'c 25 MPa	m3	15.72		Rp -
	Pembesian Tulangan Pokok D19	kg	4,670.17		Rp -
	Pembesian Tulangan Sengkang D10	kg	786.32		Rp -
	Bekisting 3x Pakai	m2	164.16		Rp -
15	Pek. Beton Kolom K3 35/35				
	Beton f'c 25 MPa	m3	3.05		Rp -
	Pembesian Tulangan Pokok D19	kg	895.10		Rp -
	Pembesian Tulangan Sengkang D10	kg	173.19		Rp -
	Bekisting 3x Pakai	m2	36.40		Rp -
16	Pek. Beton Kolom K4 15/15				
	Beton f'c 17 MPa	m3	8.61		Rp -
	Pembesian Tulangan Pokok D13	kg	2,181.60		Rp -
	Pembesian Tulangan Sengkang D10	kg	1,065.90		Rp -
	Bekisting 3x Pakai	m2	240.72		Rp -
17	Pek. Beton Balok Tangga BT 25/45				
	Beton f'c 25 MPa	m3	0.66		Rp -
	Pembesian Tulangan Pokok D16	kg	116.14		Rp -
	Pembesian Tulangan Sengkang D10	kg	40.17		Rp -
	Bekisting 3x Pakai	m2	6.96		Rp -
18	Pek. Beton Tangga 1				
	Beton f'c 25 MPa	m3	2.88		Rp -
	Pembesian Tulangan Pokok D13 mm	kg	221.34		Rp -
	Pembesian Tulangan Bagi D10 mm	kg	181.54		Rp -
	Pembesian Tulangan Anak Tangga D10 mm	kg	144.24		Rp -
	Bekisting 3x Pakai	m2	23.81		Rp -
19	Pek. Beton Tangga 2				
	Beton f'c 25 MPa	m3	2.84		Rp -
	Pembesian Tulangan Pokok D13 mm	kg	217.43		Rp -
	Pembesian Tulangan Bagi D10 mm	kg	178.34		Rp -
	Pembesian Tulangan Anak Tangga D10 mm	kg	144.24		Rp -
	Bekisting 3x Pakai	m2	23.50		Rp -
20	Pek. Beton Balok Meja, 15/20				
	Beton f'c 25 MPa	m3	0.09		Rp -
	Pembesian Tulangan Pokok D13	kg	13.03		Rp -
	Pembesian Tulangan Sengkang D10	kg	9.55		Rp -
	Bekisting 3x Pakai	m2	1.65		Rp -
21	Pek. Beton Pelat Meja, T = 10 cm				
	Beton f'c 25 MPa	m3	0.20		Rp -
	Pembesian Ø10-200, 1 lapis	kg	14.90		Rp -
	Bekisting 3x Pakai	m2	2.02		Rp -
				JUMLAH III.1	**Rp -**
III.2	**PEKERJAAN LANTAI 2**				
A	**PEKERJAAN BETON**				
1	Pek. Beton Balok B1 35/50				

NO	URAIAN PEKERJAAN	SAT	VOLUME	HARGA SATUAN (Rp.)	JUMLAH HARGA (RP)
1	2	3	4	5	6
	- Beton f'c 25 MPa	m3	22.93		Rp -
	- Pembesian Tulangan Pokok D19	kg	5,102.45		Rp -
	- Pembesian Tulangan Torsi D10	kg	357.44		Rp -
	- Pembesian Tulangan Sengkang D10	kg	1,368.48		Rp -
	- Bekisting 3x Pakai	m2	148.24		Rp -
2	Pek. Beton Balok B2 25/45				
	- Beton f'c 25 MPa	m3	19.18		Rp -
	- Pembesian Tulangan Pokok D16	kg	3,376.81		Rp -
	- Pembesian Tulangan Sengkang D10	kg	1,422.62		Rp -
	- Bekisting 3x Pakai	m2	156.55		Rp -
3	Pek. Beton Balok B3 20/40				
	- Beton f'c 25 MPa	m3	0.25		Rp -
	- Pembesian Tulangan Pokok D13	kg	56.55		Rp -
	- Pembesian Tulangan Sengkang D10	kg	23.46		Rp -
	- Bekisting 3x Pakai	m2	2.44		Rp -
4	Pek. Beton Balok B4 20/30				
	- Beton f'c 25 MPa	m3	7.13		Rp -
	- Pembesian Tulangan Pokok D13	kg	1,248.39		Rp -
	- Pembesian Tulangan Sengkang D10	kg	556.50		Rp -
	- Bekisting 3x Pakai	m2	66.21		Rp -
5	Pek. Beton Balok B5 15/20				
	- Beton f'c 25 MPa	m3	2.36		Rp -
	- Pembesian Tulangan Pokok D10	kg	319.97		Rp -
	- Pembesian Tulangan Sengkang D10	kg	248.35		Rp -
	- Bekisting 3x Pakai	m2	23.54		Rp -
6	Pek. Beton Balok RB2 25/50				
	- Beton f'c 25 MPa	m3	4.84		Rp -
	- Pembesian Tulangan Pokok D16	kg	621.99		Rp -
	- Pembesian Tulangan Torsi D10	kg	52.04		Rp -
	- Pembesian Tulangan Sengkang D10	kg	277.99		Rp -
	- Bekisting 3x Pakai	m2	41.58		Rp -
7	Pek. Beton Balok RB4 20/40				
	- Beton f'c 25 MPa	m3	1.68		Rp -
	- Pembesian Tulangan Pokok D13	kg	219.91		Rp -
	- Pembesian Tulangan Sengkang D10	kg	119.91		Rp -
	- Bekisting 3x Pakai	m2	17.28		Rp -
8	Pek. Beton Balok RB5 20/30				
	- Beton f'c 25 MPa	m3	0.76		Rp -
	- Pembesian Tulangan Pokok D13	kg	118.10		Rp -
	- Pembesian Tulangan Sengkang D10	kg	59.73		Rp -
	- Bekisting 3x Pakai	m2	7.83		Rp -
9	Pek. Beton Balok RB6 15/25				
	- Beton f'c 25 MPa	m3	1.65		Rp -
	- Pembesian Tulangan Pokok D10	kg	178.00		Rp -
	- Pembesian Tulangan Sengkang D10	kg	160.64		Rp -
	- Bekisting 3x Pakai	m2	20.32		Rp -
10	Pek. Beton Pelat Lantai S1 T = 10 cm				
	- Beton f'c 25 MPa	m3	3.48		Rp -
	- Pembesian Tulangan D10-150, 1 Lapis	kg	333.02		Rp -
	- Bekisting 3x Pakai	m2	35.26		Rp -
11	Pek. Beton Pelat Lantai S2 T = 13 cm				
	- Beton f'c 25 MPa	m3	60.56		Rp -
	- Pembesian Tulangan D10-150, 2 Lapis	kg	8,966.21		Rp -
	- Bekisting 3x Pakai	m2	474.64		Rp -
12	Pek. Beton Kolom K1 50/50				
	- Beton f'c 25 MPa	m3	27.40		Rp -
	- Pembesian Tulangan Pokok D19	kg	9,284.04		Rp -
	- Pembesian Tulangan Sengkang D10	kg	2,480.61		Rp -
	- Bekisting 3x Pakai	m2	231.20		Rp -
13	Pek. Beton Kolom K2 40/40				
	- Beton f'c 25 MPa	m3	9.85		Rp -

NO	URAIAN PEKERJAAN	SAT	VOLUME	HARGA SATUAN (Rp.)	JUMLAH HARGA (RP)
1	2	3	4	5	6
	- Pembesian Tulangan Pokok D19	kg	3,320.41		Rp -
	- Pembesian Tulangan Sengkang D10	kg	501.68		Rp -
	- Bekisting 3x Pakai	m2	103.36		Rp -
14	Pek. Beton Kolom K3 35/35				
	- Beton f'c 25 MPa	m3	0.57		Rp -
	- Pembesian Tulangan Pokok D19	kg	335.66		Rp -
	- Pembesian Tulangan Sengkang D10	kg	36.59		Rp -
	- Bekisting 3x Pakai	m2	7.00		Rp -
15	Pek. Beton Balok Tangga BT 25/45				
	- Beton f'c 25 MPa	m3	0.66		Rp -
	- Pembesian Tulangan Pokok D16	kg	116.14		Rp -
	- Pembesian Tulangan Sengkang D10	kg	40.17		Rp -
	- Bekisting 3x Pakai	m2	6.96		Rp -
16	Pek. Beton Tangga 1				
	- Beton f'c 25 MPa	m3	2.88		Rp -
	- Pembesian Tulangan Pokok D13 mm	kg	221.34		Rp -
	- Pembesian Tulangan Bagi D10 mm	kg	181.54		Rp -
	- Pembesian Tulangan Anak Tangga D10 mm	kg	144.24		Rp -
	- Bekisting 3x Pakai	m2	23.81		Rp -
17	Pek. Beton Tangga 2				
	- Beton f'c 25 MPa	m3	2.84		Rp -
	- Pembesian Tulangan Pokok D13 mm	kg	217.43		Rp -
	- Pembesian Tulangan Bagi D10 mm	kg	178.34		Rp -
	- Pembesian Tulangan Anak Tangga D10 mm	kg	144.24		Rp -
	- Bekisting 3x Pakai	m2	23.50		Rp -
18	Pek. Beton Balok Meja, 15/20				
	- Beton f'c 17 MPa	m3	0.09		Rp -
	- Pembesian Tulangan Pokok D13	kg	13.03		Rp -
	- Pembesian Tulangan Sengkang D10	kg	9.55		Rp -
	- Bekisting 3x Pakai	m2	1.65		Rp -
19	Pek. Beton Pelat Meja, T = 10 cm				
	- Beton f'c 17 MPa	m3	0.28		Rp -
	- Pembesian Ø10-200, 1 lapis	kg	20.67		Rp -
	- Bekisting 3x Pakai	m2	2.80		Rp -
20	Pek. Pas. Kuda - Kuda Baja Ringan Usuk UK-75 dan Reng KG 40; Galvalume AZ-100 + Acc; Jaindo	m2	78.10		Rp -
				JUMLAH III.2	**Rp -**
III.3	**PEKERJAAN LANTAI 3**				
A	**PEKERJAAN BETON**				
1	Pek. Beton Balok B1 35/50				
	- Beton f'c 25 MPa	m3	22.93		Rp -
	- Pembesian Tulangan Pokok D19	kg	5,102.45		Rp -
	- Pembesian Tulangan Torsi D10	kg	357.44		Rp -
	- Pembesian Tulangan Sengkang D10	kg	1,368.48		Rp -
	- Bekisting 3x Pakai	m2	148.24		Rp -
2	Pek. Beton Balok B2 25/45				
	- Beton f'c 25 MPa	m3	19.18		Rp -
	- Pembesian Tulangan Pokok D16	kg	3,376.81		Rp -
	- Pembesian Tulangan Sengkang D10	kg	1,422.62		Rp -
	- Bekisting 3x Pakai	m2	156.55		Rp -
3	Pek. Beton Balok B3 20/40				
	- Beton f'c 25 MPa	m3	0.25		Rp -
	- Pembesian Tulangan Pokok D13	kg	56.55		Rp -
	- Pembesian Tulangan Sengkang D10	kg	23.46		Rp -
	- Bekisting 3x Pakai	m2	2.44		Rp -
4	Pek. Beton Balok B4 20/30				
	- Beton f'c 25 MPa	m3	7.13		Rp -
	- Pembesian Tulangan Pokok D13	kg	1,248.39		Rp -
	- Pembesian Tulangan Sengkang D10	kg	556.50		Rp -
	- Bekisting 3x Pakai	m2	66.21		Rp -
5	Pek. Beton Balok RB5 20/30				
	- Beton f'c 25 MPa	m3	0.52		Rp -
	- Pembesian Tulangan Pokok D13	kg	80.54		Rp -

NO	URAIAN PEKERJAAN	SAT	VOLUME	HARGA SATUAN (Rp.)	JUMLAH HARGA (RP)
1	2	3	4	5	6
	- Pembesian Tulangan Sengkang D10	kg	40.92		Rp -
	- Bekisting 3x Pakai	m2	4.81		Rp -
6	Pek. Beton Balok RB6 15/25				
	- Beton f'c 25 MPa	m3	0.19		Rp -
	- Pembesian Tulangan Pokok D10	kg	20.70		Rp -
	- Pembesian Tulangan Sengkang D10	kg	19.07		Rp -
	- Bekisting 3x Pakai	m2	2.05		Rp -
7	Pek. Beton Pelat Lantai S2 T = 13 cm				
	- Beton f'c 25 MPa	m3	63.97		Rp -
	- Pembesian Tulangan D10-150, 2 Lapis	kg	9,470.85		Rp -
	- Bekisting 3x Pakai	m2	501.35		Rp -
8	Pek. Beton Kolom K1 50/50				
	- Beton f'c 25 MPa	m3	27.40		Rp -
	- Pembesian Tulangan Pokok D19	kg	9,284.04		Rp -
	- Pembesian Tulangan Sengkang D10	kg	2,480.61		Rp -
	- Bekisting 3x Pakai	m2	231.20		Rp -
9	Pek. Beton Kolom K2 40/40				
	- Beton f'c 25 MPa	m3	9.85		Rp -
	- Pembesian Tulangan Pokok D19	kg	3,320.41		Rp -
	- Pembesian Tulangan Sengkang D10	kg	501.68		Rp -
	- Bekisting 3x Pakai	m2	103.36		Rp -
10	Pek. Beton Balok Tangga BT 25/45				
	- Beton f'c 25 MPa	m3	0.66		Rp -
	- Pembesian Tulangan Pokok D16	kg	116.14		Rp -
	- Pembesian Tulangan Sengkang D10	kg	40.17		Rp -
	- Bekisting 3x Pakai	m2	6.96		Rp -
11	Pek. Beton Tangga 1				
	- Beton f'c 25 MPa	m3	2.88		Rp -
	- Pembesian Tulangan Pokok D13 mm	kg	221.34		Rp -
	- Pembesian Tulangan Bagi D10 mm	kg	181.54		Rp -
	- Pembesian Tulangan Anak Tangga D10 mm	kg	144.24		Rp -
	- Bekisting 3x Pakai	m2	23.81		Rp -
12	Pek. Beton Tangga 2				
	- Beton f'c 25 MPa	m3	2.84		Rp -
	- Pembesian Tulangan Pokok D13 mm	kg	217.43		Rp -
	- Pembesian Tulangan Bagi D10 mm	kg	178.34		Rp -
	- Pembesian Tulangan Anak Tangga D10 mm	kg	144.24		Rp -
	- Bekisting 3x Pakai	m2	23.50		Rp -
13	Pek. Beton Balok Meja, 15/20				
	- Beton f'c 17 MPa	m3	0.09		Rp -
	- Pembesian Tulangan Pokok D13	kg	13.03		Rp -
	- Pembesian Tulangan Sengkang D10	kg	9.55		Rp -
	- Bekisting 3x Pakai	m2	1.65		Rp -
14	Pek. Beton Pelat Meja, T = 10 cm				
	- Beton f'c 17 MPa	m3	0.28		Rp -
	- Pembesian Ø10-200, 1 lapis	kg	20.67		Rp -
	- Bekisting 3x Pakai	m2	2.80		Rp -
				JUMLAH III.3	**Rp -**
III.4	**PEKERJAAN LANTAI 4**				
A	**PEKERJAAN BETON**				
1	Pek. Beton Balok B1 35/50				
	- Beton f'c 25 MPa	m3	22.93		Rp -
	- Pembesian Tulangan Pokok D19	kg	5,102.45		Rp -
	- Pembesian Tulangan Torsi D10	kg	357.44		Rp -
	- Pembesian Tulangan Sengkang D10	kg	1,368.48		Rp -
	- Bekisting 3x Pakai	m2	148.24		Rp -
2	Pek. Beton Balok B2 25/45				
	- Beton f'c 25 MPa	m3	19.18		Rp -
	- Pembesian Tulangan Pokok D16	kg	3,376.81		Rp -
	- Pembesian Tulangan Sengkang D10	kg	1,422.62		Rp -
	- Bekisting 3x Pakai	m2	156.55		Rp -
3	Pek. Beton Balok B3 20/40				
	- Beton f'c 25 MPa	m3	0.25		Rp -

NO	URAIAN PEKERJAAN	SAT	VOLUME	HARGA SATUAN (Rp.)	JUMLAH HARGA (RP)
1	2	3	4	5	6
	- Pembesian Tulangan Pokok D13	kg	56.55		Rp -
	- Pembesian Tulangan Sengkang D10	kg	23.46		Rp -
	- Bekisting 3x Pakai	m2	2.44		Rp -
4	Pek. Beton Balok B4 20/30				
	- Beton f'c 25 MPa	m3	7.13		Rp -
	- Pembesian Tulangan Pokok D13	kg	1,248.39		Rp -
	- Pembesian Tulangan Sengkang D10	kg	556.50		Rp -
	- Bekisting 3x Pakai	m2	66.21		Rp -
5	Pek. Beton Pelat Lantai S2 T = 13 cm				
	- Beton f'c 25 MPa	m3	62.11		Rp -
	- Pembesian Tulangan D10-150, 2 Lapis	kg	9,196.18		Rp -
	- Bekisting 3x Pakai	m2	486.81		Rp -
6	Pek. Beton Kolom K1 50/50				
	- Beton f'c 25 MPa	m3	4.55		Rp -
	- Pembesian Tulangan Pokok D19	kg	1,571.76		Rp -
	- Pembesian Tulangan Sengkang D10	kg	412.92		Rp -
	- Bekisting 3x Pakai	m2	38.40		Rp -
7	Pek. Beton Kolom K2 40/40				
	- Beton f'c 25 MPa	m3	22.91		Rp -
	- Pembesian Tulangan Pokok D19	kg	7,879.76		Rp -
	- Pembesian Tulangan Sengkang D10	kg	1,170.59		Rp -
	- Bekisting 3x Pakai	m2	240.64		Rp -
8	Pek. Beton Balok Meja, 15/20				
	- Beton f'c 17 MPa	m3	0.09		Rp -
	- Pembesian Tulangan Pokok D13	kg	13.03		Rp -
	- Pembesian Tulangan Sengkang D10	kg	9.55		Rp -
	- Bekisting 3x Pakai	m2	1.65		Rp -
9	Pek. Beton Pelat Meja, T = 10 cm				
	- Beton f'c 17 MPa	m3	0.28		Rp -
	- Pembesian Ø10-200, 1 lapis	kg	20.67		Rp -
	- Bekisting 3x Pakai	m2	2.80		Rp -
10	Pek. Rangka Perkuatan Penggantung Plafond				
	- Pek. Gording CNP 150 x 50 x 20 x 3.2 mm	kg	2,568.80		Rp -
	- Pek. Siku 100X100X10 mm	kg	679.44		Rp -
	- Pek. Angkur D16 HTB	bh	152.00		Rp -
	- Pek. Pengecatan Baja Dengan Zinc chromate	m2	220.40		Rp -
				JUMLAH III.4	**Rp -**
III.5	**PEKERJAAN LANTAI ATAP**				
A	**PEKERJAAN BETON**				
1	Pek. Beton Balok RB1 30/50; SFL +13,34				
	- Beton f'c 25 MPa	m3	6.98		Rp -
	- Pembesian Tulangan Pokok D19	kg	1,320.63		Rp -
	- Pembesian Tulangan Torsi D10	kg	63.08		Rp -
	- Pembesian Tulangan Sengkang D10	kg	360.48		Rp -
	- Bekisting 3x Pakai	m2	52.80		Rp -
2	Pek. Beton Balok RB3 25/40; SFL +13,34				
	- Beton f'c 25 MPa	m3	14.12		Rp -
	- Pembesian Tulangan Pokok D16	kg	1,327.15		Rp -
	- Pembesian Tulangan Sengkang D10	kg	866.50		Rp -
	- Bekisting 3x Pakai	m2	122.40		Rp -
3	Pek. Beton Balok RB5 20/30; SFL +13,34				
	- Beton f'c 25 MPa	m3	3.50		Rp -
	- Pembesian Tulangan Pokok D13	kg	543.53		Rp -
	- Pembesian Tulangan Sengkang D10	kg	272.86		Rp -
	- Bekisting 3x Pakai	m2	36.04		Rp -
4	Pek. Beton Balok RB6 15/25; SFL +13,34				
	- Beton f'c 25 MPa	m3	5.39		Rp -
	- Pembesian Tulangan Pokok D10	kg	581.11		Rp -
	- Pembesian Tulangan Sengkang D10	kg	523.44		Rp -
	- Bekisting 3x Pakai	m2	66.33		Rp -
5	Pek. Beton Pelat Lantai S1 T = 10 cm; SFL +14.42				
	- Beton f'c 25 MPa	m3	15.46		Rp -
	- Pembesian Tulangan D10-150, 1 Lapis	kg	1,478.27		Rp -

NO	URAIAN PEKERJAAN	SAT	VOLUME	HARGA SATUAN (Rp.)	JUMLAH HARGA (RP)
1	2	3	4	5	6
	- Bekisting 3x Pakai	m2	156.51		Rp -
6	Pek. Beton Pelat Lantai S3 T = 15 cm; SFL +14.42				
	- Beton f'c 25 MPa	m3	10.23		Rp -
	- Pembesian Tulangan D13-150, 2 Lapis	kg	2,237.87		Rp -
	- Bekisting 3x Pakai	m2	70.10		Rp -
7	Pek. Beton Kolom K1 50/50				
	- Beton f'c 25 MPa	m3	0.57		Rp -
	- Pembesian Tulangan Pokok D19	kg	217.56		Rp -
	- Pembesian Tulangan Sengkang D10	kg	54.85		Rp -
	- Bekisting 3x Pakai	m2	4.80		Rp -
8	Pek. Beton Kolom K2 40/40				
	- Beton f'c 25 MPa	m3	8.91		Rp -
	- Pembesian Tulangan Pokok D19	kg	3,411.34		Rp -
	- Pembesian Tulangan Sengkang D10	kg	486.32		Rp -
	- Bekisting 3x Pakai	m2	94.08		Rp -
9	Pek. Beton Balok RB1 30/50				
	- Beton f'c 25 MPa	m3	10.47		Rp -
	- Pembesian Tulangan Pokok D19	kg	1,980.95		Rp -
	- Pembesian Tulangan Torsi D10	kg	94.62		Rp -
	- Pembesian Tulangan Sengkang D10	kg	540.26		Rp -
	- Bekisting 3x Pakai	m2	93.60		Rp -
10	Pek. Beton Balok RB3 25/40				
	- Beton f'c 25 MPa	m3	16.94		Rp -
	- Pembesian Tulangan Pokok D16	kg	1,592.58		Rp -
	- Pembesian Tulangan Sengkang D10	kg	1,039.65		Rp -
	- Bekisting 3x Pakai	m2	181.44		Rp -
11	Pek. Beton Balok RB5 20/30				
	- Beton f'c 25 MPa	m3	1.40		Rp -
	- Pembesian Tulangan Pokok D13	kg	217.19		Rp -
	- Pembesian Tulangan Sengkang D10	kg	109.38		Rp -
	- Bekisting 3x Pakai	m2	19.20		Rp -
12	Pekerjaan Beton Listplank				
	- Beton f'c 21 Mpa	m3	7.72		Rp -
	- Pembesian Tulangan Vertikal D10-150 mm	kg	321.15		Rp -
	- Pembesian Tulangan Horizontal Ø10-150 mm	kg	375.30		Rp -
	- Bekisting 3x Pakai	m2	212.26		Rp -
13	Pek. Pas. Kuda - Kuda Baja Ringan Usuk UK-75 dan Reng KG 40; Galvalume AZ-100 + Acc; Jaindo	m2	723.85		Rp -
14	Pek. Pas. Manhole Baja 80x80 cm	Unit	1.00		Rp -
				JUMLAH III.5	**Rp -**
				JUMLAH III	**Rp -**

IV. PEKERJAAN ARSITEKTUR

NO	URAIAN PEKERJAAN	SAT	VOLUME	HARGA SATUAN (Rp.)	JUMLAH HARGA (RP)
1	2	3	4	5	6
IV.1	**PEKERJAAN LANTAI 1**				
A	**PEKERJAAN PASANGAN DINDING**				
1	Pek. Pas. Dinding Bata Ringan T = 12,5 cm; Dengan Perekat Mortar Siap Pakai; Top Mortar	m2	1,011.97		Rp -
2	Pek. Kolom Praktis Beton Bertulang (11 x 11) cm Pada Dinding Dan Kusen	m1	1,044.94		Rp -
3	Pek. Ring Balok Beton Bertulang (10 x 15) cm Pada Dinding dan Kusen	m1	540.55		Rp -
4	Pek. Plesteran Dinding Dengan Mortar Siap Pakai; Top Mortar	m2	1,116.09		Rp -
5	Pek. Acian Dinding Dengan Mortar Siap Pakai; Top Mortar	m2	1,334.89		Rp -
B	**PEKERJAAN LAPISAN LANTAI DAN DINDING**				
1	Pek. Pas. Granite Tile 60x60 Crystalion Series; Glazed Polished; Valentino Gress	m2	353.76		Rp -
2	Pek. Pas. Granite Tile 60x60 Blunt Ivory; Glazed Polished; Valentino Gress	m2	31.34		Rp -
3	Pek. Pas. Granite Tile 60x60 Rover Beige; Matt; Valentino Gress	m2	340.44		Rp -
4	Pek. Pas. Dinding Granite Tile 30x60 Eider White; Polished; Valentino Gress	m2	71.10		Rp -
5	Pek. Pas. Step Nosing Granite Tile 10x60 Rover Beige; Matt; Valentino Gress	m1	61.60		Rp -
6	Pek. Pas. Plint Granite Tile 10x60 Crystalion Series; Glazed Polished; Valentino Gress	m1	189.00		Rp -
7	Pek. Pas. Plint Granite Tile 10x60 Blunt Ivory; Glazed Polished; Valentino Gress	m1	47.05		Rp -
8	Pek. Pas. Plint Granite Tile 10x60 Rover Beige; Matt; Valentino Gress	m1	101.63		Rp -
9	Pek. Pengeresek	m3	6.49		Rp -
10	Pek. Pas. Dinding Pepalihan Keramik 30x60 GL638038 dBrick Terra; Roman	m2	337.54		Rp -
C	**PEKERJAAN PLAFOND**				
1	Pek. Pas. Rangka Plafond UFC Channel 0.455mm; 0.30mm; Knauf; Modul 60x60 cm	m2	663.22		Rp -
2	Pek. Pas. Plafond Gypsumboard 9mm	m2	375.89		Rp -
3	Pek. Pas. Plafond Fibercement Metric Square-cut edge Uk. 4x1200x2400 mm; RB Shera	m2	287.33		Rp -
4	Pek. Pas. List Gypsum	m1	557.68		Rp -
D	**PEKERJAAN PINTU DAN JENDELA**				
1	Pekerjaan Pintu P1				
	- Pek. Pas. Kusen Aluminium 4"	m1	33.48		Rp -
	- Pek. Pas. Daun Pintu Aluminium	m2	15.24		Rp -
	- Pek. Pas. Engsel ST. Steel SEL0010 4X3X3 2BBNRP US32D; Kend	psng	18.00		Rp -
	- Pek. Pas. Lever Handle HREO.75.01 US32D; Kend	psng	6.00		Rp -
	- Pek. Pas. BDN Swing AL K87735-25 US32D + D Cylinder 08610-65 US14; Kend	set	6.00		Rp -
	- Pek. Pas. Door Stop 75-014 US32D; Kend	bh	6.00		Rp -
	- Pek. Pas. Door Closer 85713 RA S; Kend	bh	6.00		Rp -
	- Pek. Pas. Grendel Tanam 333 6* US14 + Grendel Tanam 333 12* US14 + Dust Proof Strike 013/12 N US26; Kend	set	6.00		Rp -
2	Pekerjaan Pintu P2				
	- Pek. Pas. Pintu P2 Solana Fire Door Steel Double	unit	1.00		Rp -
	Size : 1740mm x 2150mm				
	Door Jamb : Plate Steel 2mm				
	Leaf Door : Plate Steel 1,5mm				
	Insulation : Rockwool density 100 kg/m3				
	Hinges SS, Door closer, handle Panic Bar Exit Device				
	Finishing Cat Duco				
3	Pekerjaan Pintu P3				
	- Pek. Pas. Kusen Aluminium 4"	m1	4.98		Rp -
	- Pek. Pas. Daun Pintu Aluminium	m2	1.28		Rp -
	- Pek. Pas. Engsel ST. Steel SEL0010 4X3X3 2BBNRP US32D; Kend	psng	1.50		Rp -
	- Pek. Pas. Lever Handle HREO.75.01 US32D; Kend	psng	1.00		Rp -
	- Pek. Pas. BDN Swing AL K87735-25 US32D + D Cylinder 08610-65 US14; Kend	set	1.00		Rp -
	- Pek. Pas. Door Closer 85713 RA S; Kend	bh	1.00		Rp -
4	Pekerjaan Pintu P4				
	- Pek. Pas. Kusen Aluminium 4"	m1	15.24		Rp -
	- Pek. Pas. Daun Pintu Aluminium	m2	4.50		Rp -
	- Pek. Pas. Engsel ST. Steel SEL0010 4X3X3 2BBNRP US32D; Kend	psng	4.50		Rp -
	- Pek. Pas. Lever Handle HREO.75.01 US32D; Kend	psng	3.00		Rp -

NO	URAIAN PEKERJAAN	SAT	VOLUME	HARGA SATUAN (Rp.)	JUMLAH HARGA (RP)
1	2	3	4	5	6
	- Pek. Pas. BDN Swing K87736-40 US32D + WC Cylinder K3116-61 US14; Kend	set	3.00		Rp -
	- Pek. Pas. Door Stop 75-017 US32D; Kend	bh	3.00		Rp -
	- Pek. Pas. Door Closer 85713 RA S; Kend	bh	3.00		Rp -
5	Pekerjaan Pintu P5				
	- Pek. Pas. Kusen Aluminium 4"	m1	5.26		Rp -
	- Pek. Pas. Daun Pintu Aluminium	m2	1.96		Rp -
	- Pek. Pas. Engsel ST. Steel SEL0010 4X3X3 2BBNRP US32D; Kend	psng	1.50		Rp -
	- Pek. Pas. Lever Handle HREO.75.01 US32D; Kend	psng	1.00		Rp -
	- Pek. Pas. BDN Swing AL K87735-25 US32D + D Cylinder 08610-65 US14; Kend	set	1.00		Rp -
	- Pek. Pas. Door Stop 75-017 US32D; Kend	bh	1.00		Rp -
	- Pek. Pas. Door Closer 85713 RA S; Kend	bh	1.00		Rp -
6	Pekerjaan Pintu P6				
	- Pek. Pas. Kusen Aluminium 4"	m1	3.88		Rp -
	- Pek. Pas. Daun Pintu Aluminium	m2	0.73		Rp -
	- Pek. Pas. Engsel ST. Steel SEL0018 3X2.5X2NRP US32D; Kend	psng	2.00		Rp -
	- Pek. Pas. Flush Handle FRP.75.01 US32D; Kend	psng	1.00		Rp -
	- Pek. Pas. Security Bolt 5072 + Key US32D; Kend	set	1.00		Rp -
7	Pekerjaan Pintu Pr1 Partisi dan Pintu Cubical Phenolic 12 mm + Acc; Kend	m2	26.10		Rp -
8	Pekerjaan Jendela J1				
	- Pek. Pas. Kusen Aluminium 4"	m1	219.60		Rp -
	- Pek. Pas. Daun Jendela Aluminium	m2	25.92		Rp -
	- Pek. Pas. Kaca Bening 8 mm; Mulia Glass	m2	44.28		Rp -
	- Pek. Pas. Casement Stay CMT45-020* Brs US32D; Kend	psng	54.00		Rp -
	- Pek. Pas. Rambuncis RMB-AL090 RH Off White; Kend	bh	54.00		Rp -
9	Pekerjaan Jendela J2				
	- Pek. Pas. Kusen Aluminium 4"	m1	59.50		Rp -
	- Pek. Pas. Daun Jendela Aluminium	m2	6.86		Rp -
	- Pek. Pas. Kaca Bening 8 mm; Mulia Glass	m2	10.36		Rp -
	- Pek. Pas. Casement Stay CMT45-020* Brs US32D; Kend	psng	14.00		Rp -
	- Pek. Pas. Rambuncis RMB-AL090 RH Off White; Kend	bh	14.00		Rp -
10	Pek. Pas. Railing Tangga Besi Hollow 40x40; Fin. Cat Besi	m1	60.87		Rp -
E	**PEKERJAAN PENGECATAN DAN WATERPROOFING**				
1	Pek. Fin. Cat Eksterior; Propan Decorshield DW-500	m2	127.34		Rp -
2	Pek. Fin. Cat Interior; Propan Decorlotus DLI-480	m2	1,106.38		Rp -
3	Pek. Fin. Cat Plafond Visko Primer VP-4005 + Ecosafe EE-4019(color); Propan	m2	375.89		Rp -
4	Pek. Fin. Cat Plafond Fibercement; Fiberkote; Propan	m2	287.33		Rp -
5	Pek. Fin. Waterproofing; Propan Ultrafroop UPR 960	m2	30.06		Rp -
6	Pek. Fin. Waterproofing Semen Base; Propan Tralastic UL- 920	m2	142.53		Rp -
F	**PEKERJAAN SANITAIR**				
1	Pek. Pas. Closet Duduk Flexio One Piece S-Trap comp. WT + TP404 Jet Washer Chrome + Acc; American Standard	Unit	8.00		Rp -
2	Pek. Pas. Signature Countertop Basin 55cm + Acc; American Standard	Unit	4.00		Rp -
3	Pek. Pas. Winston Pillar Tap (Cross Handle) + Acc; American Standard	Unit	4.00		Rp -
4	Pek. Pas. Urinoir Mini Washbrook 2.0 + Manual FV Adj + Acc; American Standard	Unit	2.00		Rp -
5	Pek. Pas. Urinal Divider; American Standard	Unit	2.00		Rp -
6	Pek. Pas. IN23 Floor Drain Square; American Standard	Unit	8.00		Rp -
7	Pek. Pas. Handrail D32 100x600mm Hairline; American Standard	Unit	3.00		Rp -
G	**PEKERJAAN PENUTUP ATAP**				
1	Pek. Pas. Genteng Beton; Brown; Duco Glaze	m2	101.95		Rp -
2	Pek. Pas. Nok Badan; Brown; Duco Glaze	m1	1.81		Rp -
3	Pek. Pas. Nok Ujung Spesial; Brown; Duco Glaze	bh	2.00		Rp -
4	Pek. Pas. Nok Tepi; Brown; Duco Glaze	m1	29.45		Rp -
5	Pek. Pas. Nok Tepi Ujung; Brown; Duco Glaze	bh	4.00		Rp -
6	Pek. Pas. Ikut Celedu Paras	bh	4.00		Rp -
7	Pek. Pas. Murda Paras	bh	2.00		Rp -
8	Pek. Pas. Listplank Fibersement Eaves Pro Smooth Coral White Uk. 16x240x3000 mmx2; RB Shera	m1	35.54		Rp -

NO	URAIAN PEKERJAAN	SAT	VOLUME	HARGA SATUAN (Rp.)	JUMLAH HARGA (RP)
1	2	3	4	5	6
9	Pek. Pas. Tatab Fibersement Ceiling Strip Smooth V-cut Edge 8x100x3000 mm; RB Shera	m1	35.54		Rp -
				JUMLAH IV.1	Rp -
IV.2	PEKERJAAN LANTAI 2				
A	PEKERJAAN PASANGAN DINDING				
1	Pek. Pas. Dinding Bata Ringan T = 12,5 cm; Dengan Perekat Mortar Siap Pakai; Top Mortar	m2	595.83		Rp -
2	Pek. Kolom Praktis Beton Bertulang (11 x 11) cm Pada Dinding Dan Kusen	m1	326.75		Rp -
3	Pek. Ring Balok Beton Bertulang (10 x 15) cm Pada Dinding dan Kusen	m1	501.57		Rp -
4	Pek. Plesteran Dinding Dengan Mortar Siap Pakai; Top Mortar	m2	1,191.67		Rp -
5	Pek. Acian Dinding Dengan Mortar Siap Pakai; Top Mortar	m2	1,394.09		Rp -
B	PEKERJAAN LAPISAN LANTAI DAN DINDING				
1	Pek. Pas. Granite Tile 60x60 Crystalion Series; Glazed Polished; Valentino Gress	m2	353.76		Rp -
2	Pek. Pas. Granite Tile 60x60 Blunt Ivory; Glazed Polished; Valentino Gress	m2	21.20		Rp -
3	Pek. Pas. Granite Tile 60x60 Rover Beige; Matt; Valentino Gress	m2	198.83		Rp -
4	Pek. Pas. Dinding Granite Tile 30x60 Eider White; Polished; Valentino Gress	m2	54.78		Rp -
5	Pek. Pas. Step Nosing Granite Tile 10x60 Rover Beige; Matt; Valentino Gress	m1	61.60		Rp -
6	Pek. Pas. Plint Granite Tile 10x60 Crystalion Series; Glazed Polished; Valentino Gress	m1	189.00		Rp -
7	Pek. Pas. Plint Granite Tile 10x60 Blunt Ivory; Glazed Polished; Valentino Gress	m1	36.32		Rp -
8	Pek. Pas. Plint Granite Tile 10x60 Rover Beige; Matt; Valentino Gress	m1	180.44		Rp -
9	Pek. Pengeresek	m3	51.66		Rp -
10	Pek. Pas. Dinding Pepalihan Keramik 30x60 GL638038 dBrick Terra; Roman	m2	219.16		Rp -
C	PEKERJAAN PLAFOND				
1	Pek. Pas. Rangka Plafond UFC Channel 0.455mm; 0.30mm; Knauf; Modul 60x60 cm	m2	539.20		Rp -
2	Pek. Pas. Plafond Gypsumboard 9mm	m2	379.33		Rp -
3	Pek. Pas. Plafond Fibercement Metric Square-cut edge Uk. 4x1200x2400 mm; RB Shera	m2	159.87		Rp -
4	Pek. Pas. List Gypsum	m1	405.49		Rp -
D	PEKERJAAN PINTU DAN JENDELA				
1	Pekerjaan Pintu P1				
	- Pek. Pas. Kusen Aluminium 4"	m1	33.48		Rp -
	- Pek. Pas. Daun Pintu Aluminium	m2	15.24		Rp -
	- Pek. Pas. Engsel ST. Steel SEL0010 4X3X3 2BBNRP US32D; Kend	psng	18.00		Rp -
	- Pek. Pas. Lever Handle HREO.75.01 US32D; Kend	psng	6.00		Rp -
	- Pek. Pas. BDN Swing AL K87735-25 US32D + D Cylinder 08610-65 US14; Kend	set	6.00		Rp -
	- Pek. Pas. Door Stop 75-014 US32D; Kend	bh	6.00		Rp -
	- Pek. Pas. Door Closer 85713 RA S; Kend	bh	6.00		Rp -
	- Pek. Pas. Grendel Tanam 333 6* US14 + Grendel Tanam 333 12* US14 + Dust Proof Strike 013/12 N US26; Kend	set	6.00		Rp -
2	Pekerjaan Pintu P2				
	- Pek. Pas. Pintu P2 Solana Fire Door Steel Double	unit	1.00		Rp -
	Size : 1740mm x 2150mm				
	Door Jamb : Plate Steel 2mm				
	Leaf Door : Plate Steel 1,5mm				
	Insulation : Rockwool density 100 kg/m3				
	Hinges SS, Door closer, handle Panic Bar Exit Device				
	Finishing Cat Duco				
3	Pekerjaan Pintu P3				
	- Pek. Pas. Kusen Aluminium 4"	m1	4.98		Rp -
	- Pek. Pas. Daun Pintu Aluminium	m2	1.28		Rp -
	- Pek. Pas. Engsel ST. Steel SEL0010 4X3X3 2BBNRP US32D; Kend	psng	1.50		Rp -
	- Pek. Pas. Lever Handle HREO.75.01 US32D; Kend	psng	1.00		Rp -
	- Pek. Pas. BDN Swing AL K87735-25 US32D + D Cylinder 08610-65 US14; Kend	set	1.00		Rp -
	- Pek. Pas. Door Closer 85713 RA S; Kend	bh	1.00		Rp -
4	Pekerjaan Pintu P4				
	- Pek. Pas. Kusen Aluminium 4"	m1	15.24		Rp -
	- Pek. Pas. Daun Pintu Aluminium	m2	4.50		Rp -

NO	URAIAN PEKERJAAN	SAT	VOLUME	HARGA SATUAN (Rp.)	JUMLAH HARGA (RP)
1	2	3	4	5	6
	- Pek. Pas. Engsel ST. Steel SEL0010 4X3X3 2BBNRP US32D; Kend	psng	4.50		Rp -
	- Pek. Pas. Lever Handle HREO.75.01 US32D; Kend	psng	3.00		Rp -
	- Pek. Pas. BDN Swing K87736-40 US32D + WC Cylinder K3116-61 US14; Kend	set	3.00		Rp -
	- Pek. Pas. Door Stop 75-017 US32D; Kend	bh	3.00		Rp -
	- Pek. Pas. Door Closer 85713 RA S; Kend	bh	3.00		Rp -
5	Pekerjaan Pintu P5				
	- Pek. Pas. Kusen Aluminium 4"	m1	5.26		Rp -
	- Pek. Pas. Daun Pintu Aluminium	m2	1.96		Rp -
	- Pek. Pas. Engsel ST. Steel SEL0010 4X3X3 2BBNRP US32D; Kend	psng	1.50		Rp -
	- Pek. Pas. Lever Handle HREO.75.01 US32D; Kend	psng	1.00		Rp -
	- Pek. Pas. BDN Swing AL K87735-25 US32D + D Cylinder 08610-65 US14; Kend	set	1.00		Rp -
	- Pek. Pas. Door Stop 75-017 US32D; Kend	bh	1.00		Rp -
	- Pek. Pas. Door Closer 85713 RA S; Kend	bh	1.00		Rp -
6	Pekerjaan Pintu P6				
	- Pek. Pas. Kusen Aluminium 4"	m1	3.88		Rp -
	- Pek. Pas. Daun Pintu Aluminium	m2	0.73		Rp -
	- Pek. Pas. Engsel ST. Steel SEL0018 3X2.5X2NRP US32D; Kend	psng	2.00		Rp -
	- Pek. Pas. Flush Handle FRP.75.01 US32D; Kend	psng	1.00		Rp -
	- Pek. Pas. Security Bolt 5072 + Key US32D; Kend	set	1.00		Rp -
7	Pekerjaan Pintu Pr1 Partisi dan Pintu Cubical Phenolic 12 mm + Acc; Kend	m2	26.10		Rp -
8	Pekerjaan Jendela J1				
	- Pek. Pas. Kusen Aluminium 4"	m1	219.60		Rp -
	- Pek. Pas. Daun Jendela Aluminium	m2	25.92		Rp -
	- Pek. Pas. Kaca Bening 8 mm; Mulia Glass	m2	44.28		Rp -
	- Pek. Pas. Casement Stay CMT45-020* Brs US32D; Kend	psng	54.00		Rp -
	- Pek. Pas. Rambuncis RMB-AL090 RH Off White; Kend	bh	54.00		Rp -
9	Pekerjaan Jendela J2				
	- Pek. Pas. Kusen Aluminium 4"	m1	59.50		Rp -
	- Pek. Pas. Daun Jendela Aluminium	m2	6.86		Rp -
	- Pek. Pas. Kaca Bening 8 mm; Mulia Glass	m2	10.36		Rp -
	- Pek. Pas. Casement Stay CMT45-020* Brs US32D; Kend	psng	14.00		Rp -
	- Pek. Pas. Rambuncis RMB-AL090 RH Off White; Kend	bh	14.00		Rp -
10	Pek. Pas. Railing Tangga Besi Hollow 40x40; Fin. Cat Besi	m1	40.97		Rp -
11	Pek. Pas. Hand Railing Pipa Bulat Stainless Steel SS 304 Dia. 2" Tebal 0,8 mm	m1	43.80		Rp -
E	**PEKERJAAN PENGECATAN DAN WATERPROOFING**				
1	Pek. Fin. Cat Eksterior; Propan Decorshield DW-500	m2	195.85		Rp -
2	Pek. Fin. Cat Interior; Propan Decorlotus DLI-480	m2	1,120.31		Rp -
3	Pek. Fin. Cat Plafond Visko Primer VP-4005 + Ecosafe EE-4019(color); Propan	m2	379.33		Rp -
4	Pek. Fin. Cat Plafond Fibercement; Fiberkote; Propan	m2	159.87		Rp -
5	Pek. Fin. Waterproofing; Propan Ultrafroop UPR 960	m2	23.16		Rp -
6	Pek. Fin. Waterproofing Semen Base; Propan Tralastic UL- 920	m2	73.14		Rp -
F	**PEKERJAAN SANITAIR**				
1	Pek. Pas. Closet Duduk Flexio One Piece S-Trap comp. WT + TP404 Jet Washer Chrome + Acc; American Standard	Unit	7.00		Rp -
2	Pek. Pas. Signature Countertop Basin 55cm + Acc; American Standard	Unit	4.00		Rp -
3	Pek. Pas. Winston Pillar Tap (Cross Handle) + Acc; American Standard	Unit	4.00		Rp -
4	Pek. Pas. Urinoir Mini Washbrook 2.0 + Manual FV Adj + Acc; American Standard	Unit	2.00		Rp -
5	Pek. Pas. Urinal Divider; American Standard	Unit	2.00		Rp -
6	Pek. Pas. IN23 Floor Drain Square; American Standard	Unit	7.00		Rp -
				JUMLAH IV.2	**Rp -**
IV.3	**PEKERJAAN LANTAI 3**				
A	**PEKERJAAN PASANGAN DINDING**				
1	Pek. Pas. Dinding Bata Ringan T = 12,5 cm; Dengan Perekat Mortar Siap Pakai; Top Mortar	m2	595.24		Rp -
2	Pek. Kolom Praktis Beton Bertulang (11 x 11) cm Pada Dinding Dan Kusen	m1	326.75		Rp -
3	Pek. Ring Balok Beton Bertulang (10 x 15) cm Pada Dinding dan Kusen	m1	500.87		Rp -

NO	URAIAN PEKERJAAN	SAT	VOLUME	HARGA SATUAN (Rp.)	JUMLAH HARGA (RP)
1	2	3	4	5	6
4	Pek. Plesteran Dinding Dengan Mortar Siap Pakai; Top Mortar	m2	1,190.48		Rp -
5	Pek. Acian Dinding Dengan Mortar Siap Pakai; Top Mortar	m2	1,391.98		Rp -
B	**PEKERJAAN LAPISAN LANTAI DAN DINDING**				
1	Pek. Pas. Granite Tile 60x60 Crystalion Series; Glazed Polished; Valentino Gress	m2	353.76		Rp -
2	Pek. Pas. Granite Tile 60x60 Blunt Ivory; Glazed Polished; Valentino Gress	m2	21.20		Rp -
3	Pek. Pas. Granite Tile 60x60 Rover Beige; Matt; Valentino Gress	m2	198.83		Rp -
4	Pek. Pas. Dinding Granite Tile 30x60 Eider White; Polished; Valentino Gress	m2	54.78		Rp -
5	Pek. Pas. Step Nosing Granite Tile 10x60 Rover Beige; Matt; Valentino Gress	m1	61.60		Rp -
6	Pek. Pas. Plint Granite Tile 10x60 Crystalion Series; Glazed Polished; Valentino Gress	m1	189.00		Rp -
7	Pek. Pas. Plint Granite Tile 10x60 Blunt Ivory; Glazed Polished; Valentino Gress	m1	36.32		Rp -
8	Pek. Pas. Plint Granite Tile 10x60 Rover Beige; Matt; Valentino Gress	m1	180.44		Rp -
9	Pek. Pengeresek	m3	54.24		Rp -
10	Pek. Pas. Dinding Pepalihan Keramik 30x60 GL638038 dBrick Terra; Roman	m2	232.85		Rp -
C	**PEKERJAAN PLAFOND**				
1	Pek. Pas. Rangka Plafond UFC Channel 0.455mm; 0.30mm; Knauf; Modul 60x60 cm	m2	526.02		Rp -
2	Pek. Pas. Plafond Gypsumboard 9mm	m2	375.89		Rp -
3	Pek. Pas. Plafond Fibercement Metric Square-cut edge Uk. 4x1200x2400 mm; RB Shera	m2	150.13		Rp -
4	Pek. Pas. List Gypsum	m1	384.73		Rp -
D	**PEKERJAAN PINTU DAN JENDELA**				
1	Pekerjaan Pintu P1				
	- Pek. Pas. Kusen Aluminium 4"	m1	33.48		Rp -
	- Pek. Pas. Daun Pintu Aluminium	m2	15.24		Rp -
	- Pek. Pas. Engsel ST. Steel SEL0010 4X3X3 2BBNRP US32D; Kend	psng	18.00		Rp -
	- Pek. Pas. Lever Handle HREO.75.01 US32D; Kend	psng	6.00		Rp -
	- Pek. Pas. BDN Swing AL K87735-25 US32D + D Cylinder 08610-65 US14; Kend	set	6.00		Rp -
	- Pek. Pas. Door Stop 75-014 US32D; Kend	bh	6.00		Rp -
	- Pek. Pas. Door Closer 85713 RA S; Kend	bh	6.00		Rp -
	- Pek. Pas. Grendel Tanam 333 6* US14 + Grendel Tanam 333 12* US14 + Dust Proof Strike 013/12 N US26; Kend	set	6.00		Rp -
2	Pekerjaan Pintu P2				
	- Pek. Pas. Pintu P2 Solana Fire Door Steel Double	unit	1.00		Rp -
	Size : 1740mm x 2150mm				
	Door Jamb : Plate Steel 2mm				
	Leaf Door : Plate Steel 1,5mm				
	Insulation : Rockwool density 100 kg/m3				
	Hinges SS, Door closer, handle Panic Bar Exit Device				
	Finishing Cat Duco				
3	Pekerjaan Pintu P3				
	- Pek. Pas. Kusen Aluminium 4"	m1	4.98		Rp -
	- Pek. Pas. Daun Pintu Aluminium	m2	1.28		Rp -
	- Pek. Pas. Engsel ST. Steel SEL0010 4X3X3 2BBNRP US32D; Kend	psng	1.50		Rp -
	- Pek. Pas. Lever Handle HREO.75.01 US32D; Kend	psng	1.00		Rp -
	- Pek. Pas. BDN Swing AL K87735-25 US32D + D Cylinder 08610-65 US14; Kend	set	1.00		Rp -
	- Pek. Pas. Door Closer 85713 RA S; Kend	bh	1.00		Rp -
4	Pekerjaan Pintu P4				
	- Pek. Pas. Kusen Aluminium 4"	m1	15.24		Rp -
	- Pek. Pas. Daun Pintu Aluminium	m2	4.50		Rp -
	- Pek. Pas. Engsel ST. Steel SEL0010 4X3X3 2BBNRP US32D; Kend	psng	4.50		Rp -
	- Pek. Pas. Lever Handle HREO.75.01 US32D; Kend	psng	3.00		Rp -
	- Pek. Pas. BDN Swing K87736-40 US32D + WC Cylinder K3116-61 US14; Kend	set	3.00		Rp -
	- Pek. Pas. Door Stop 75-017 US32D; Kend	bh	3.00		Rp -
	- Pek. Pas. Door Closer 85713 RA S; Kend	bh	3.00		Rp -
5	Pekerjaan Pintu P5				
	- Pek. Pas. Kusen Aluminium 4"	m1	5.26		Rp -
	- Pek. Pas. Daun Pintu Aluminium	m2	1.96		Rp -
	- Pek. Pas. Engsel ST. Steel SEL0010 4X3X3 2BBNRP US32D; Kend	psng	1.50		Rp -

NO	URAIAN PEKERJAAN	SAT	VOLUME	HARGA SATUAN (Rp.)	JUMLAH HARGA (RP)
1	2	3	4	5	6
	- Pek. Pas. Lever Handle HREO.75.01 US32D; Kend	psng	1.00		Rp -
	- Pek. Pas. BDN Swing AL K87735-25 US32D + D Cylinder 08610-65 US14; Kend	set	1.00		Rp -
	- Pek. Pas. Door Stop 75-017 US32D; Kend	bh	1.00		Rp -
	- Pek. Pas. Door Closer 85713 RA S; Kend	bh	1.00		Rp -
6	Pekerjaan Pintu P6				
	- Pek. Pas. Kusen Aluminium 4"	m1	3.88		Rp -
	- Pek. Pas. Daun Pintu Aluminium	m2	0.73		Rp -
	- Pek. Pas. Engsel ST. Steel SEL0018 3X2.5X2NRP US32D; Kend	psng	2.00		Rp -
	- Pek. Pas. Flush Handle FRP.75.01 US32D; Kend	psng	1.00		Rp -
	- Pek. Pas. Security Bolt 5072 + Key US32D; Kend	set	1.00		Rp -
7	Pekerjaan Pintu Pr1 Partisi dan Pintu Cubical Phenolic 12 mm + Acc; Kend	m2	26.10		Rp -
8	Pekerjaan Jendela J1				
	- Pek. Pas. Kusen Aluminium 4"	m1	219.60		Rp -
	- Pek. Pas. Daun Jendela Aluminium	m2	25.92		Rp -
	- Pek. Pas. Kaca Bening 8 mm; Mulia Glass	m2	44.28		Rp -
	- Pek. Pas. Casement Stay CMT45-020* Brs US32D; Kend	psng	54.00		Rp -
	- Pek. Pas. Rambuncis RMB-AL090 RH Off White; Kend	bh	54.00		Rp -
9	Pekerjaan Jendela J2				
	- Pek. Pas. Kusen Aluminium 4"	m1	59.50		Rp -
	- Pek. Pas. Daun Jendela Aluminium	m2	6.86		Rp -
	- Pek. Pas. Kaca Bening 8 mm; Mulia Glass	m2	10.36		Rp -
	- Pek. Pas. Casement Stay CMT45-020* Brs US32D; Kend	psng	14.00		Rp -
	- Pek. Pas. Rambuncis RMB-AL090 RH Off White; Kend	bh	14.00		Rp -
10	Pek. Pas. Railing Tangga Besi Hollow 40x40; Fin. Cat Besi	m1	40.97		Rp -
11	Pek. Pas. Hand Railing Pipa Bulat Stainless Steel SS 304 Dia. 2" Tebal 0,8 mm	m1	43.10		Rp -
E	**PEKERJAAN PENGECATAN DAN WATERPROOFING**				
1	Pek. Fin. Cat Eksterior; Propan Decorshield DW-500	m2	197.60		Rp -
2	Pek. Fin. Cat Interior; Propan Decorlotus DLI-480	m2	1,116.44		Rp -
3	Pek. Fin. Cat Plafond Visko Primer VP-4005 + Ecosafe EE-4019(color); Propan	m2	375.89		Rp -
4	Pek. Fin. Cat Plafond Fibercement; Fiberkote; Propan	m2	150.13		Rp -
5	Pek. Fin. Waterproofing; Propan Ultrafroop UPR 960	m2	23.16		Rp -
6	Pek. Fin. Waterproofing Semen Base; Propan Tralastic UL- 920	m2	73.14		Rp -
F	**PEKERJAAN SANITAIR**				
1	Pek. Pas. Closet Duduk Flexio One Piece S-Trap comp. WT + TP404 Jet Washer Chrome + Acc; American Standard	Unit	7.00		Rp -
2	Pek. Pas. Signature Countertop Basin 55cm + Acc; American Standard	Unit	4.00		Rp -
3	Pek. Pas. Winston Pillar Tap (Cross Handle) + Acc; American Standard	Unit	4.00		Rp -
4	Pek. Pas. Urinoir Mini Washbrook 2.0 + Manual FV Adj + Acc; American Standard	Unit	2.00		Rp -
5	Pek. Pas. Urinal Divider; American Standard	Unit	2.00		Rp -
6	Pek. Pas. IN23 Floor Drain Square; American Standard	Unit	7.00		Rp -
				JUMLAH IV.3	**Rp -**
IV.4	**PEKERJAAN LANTAI 4**				
A	**PEKERJAAN PASANGAN DINDING**				
1	Pek. Pas. Dinding Bata Ringan T = 12,5 cm; Dengan Perekat Mortar Siap Pakai; Top Mortar	m2	601.02		Rp -
2	Pek. Kolom Praktis Beton Bertulang (11 x 11) cm Pada Dinding Dan Kusen	m1	329.80		Rp -
3	Pek. Ring Balok Beton Bertulang (10 x 15) cm Pada Dinding dan Kusen	m1	500.87		Rp -
4	Pek. Plesteran Dinding Dengan Mortar Siap Pakai; Top Mortar	m2	1,202.04		Rp -
5	Pek. Acian Dinding Dengan Mortar Siap Pakai; Top Mortar	m2	1,356.22		Rp -
B	**PEKERJAAN LAPISAN LANTAI DAN DINDING**				
1	Pek. Pas. Granite Tile 60x60 Crystalion Series; Glazed Polished; Valentino Gress	m2	353.76		Rp -
2	Pek. Pas. Granite Tile 60x60 Blunt Ivory; Glazed Polished; Valentino Gress	m2	21.20		Rp -
3	Pek. Pas. Granite Tile 60x60 Rover Beige; Matt; Valentino Gress	m2	162.12		Rp -
4	Pek. Pas. Dinding Granite Tile 30x60 Eider White; Polished; Valentino Gress	m2	54.78		Rp -

NO	URAIAN PEKERJAAN	SAT	VOLUME	HARGA SATUAN (Rp.)	JUMLAH HARGA (RP)
1	2	3	4	5	6
5	Pek. Pas. Plint Granite Tile 10x60 Crystalion Series; Glazed Polished; Valentino Gress	m1	189.00		Rp -
6	Pek. Pas. Plint Granite Tile 10x60 Blunt Ivory; Glazed Polished; Valentino Gress	m1	36.32		Rp -
7	Pek. Pas. Plint Granite Tile 10x60 Rover Beige; Matt; Valentino Gress	m1	155.26		Rp -
8	Pek. Pengeresek	m3	18.31		Rp -
9	Pek. Pas. Dinding Pepalihan Keramik 30x60 GL638038 dBrick Terra; Roman	m2	97.13		Rp -
C	**PEKERJAAN PLAFOND**				
1	Pek. Pas. Rangka Plafond UFC Channel 0.455mm; 0.30mm; Knauf; Modul 60x60 cm	m2	773.71		Rp -
2	Pek. Pas. Plafond Gypsumboard 9mm	m2	375.89		Rp -
3	Pek. Pas. Plafond Fibercement Metric Square-cut edge Uk. 4x1200x2400 mm; RB Shera	m2	397.82		Rp -
4	Pek. Pas. List Gypsum	m1	671.77		Rp -
D	**PEKERJAAN PINTU DAN JENDELA**				
1	Pekerjaan Pintu P1				
	- Pek. Pas. Kusen Aluminium 4"	m1	33.48		Rp -
	- Pek. Pas. Daun Pintu Aluminium	m2	15.24		Rp -
	- Pek. Pas. Engsel ST. Steel SEL0010 4X3X3 2BBNRP US32D; Kend	psng	18.00		Rp -
	- Pek. Pas. Lever Handle HREO.75.01 US32D; Kend	psng	6.00		Rp -
	- Pek. Pas. BDN Swing AL K87735-25 US32D + D Cylinder 08610-65 US14; Kend	set	6.00		Rp -
	- Pek. Pas. Door Stop 75-014 US32D; Kend	bh	6.00		Rp -
	- Pek. Pas. Door Closer 85713 RA S; Kend	bh	6.00		Rp -
	- Pek. Pas. Grendel Tanam 333 6* US14 + Grendel Tanam 333 12* US14 + Dust Proof Strike 013/12 N US26; Kend	set	6.00		Rp -
2	Pekerjaan Pintu P2				
	- Pek. Pas. Pintu P2 Solana Fire Door Steel Double	unit	1.00		Rp -
	Size : 1740mm x 2150mm				
	Door Jamb : Plate Steel 2mm				
	Leaf Door : Plate Steel 1,5mm				
	Insulation : Rockwool density 100 kg/m3				
	Hinges SS, Door closer, handle Panic Bar Exit Device				
	Finishing Cat Duco				
3	Pekerjaan Pintu P3				
	- Pek. Pas. Kusen Aluminium 4"	m1	4.98		Rp -
	- Pek. Pas. Daun Pintu Aluminium	m2	1.28		Rp -
	- Pek. Pas. Engsel ST. Steel SEL0010 4X3X3 2BBNRP US32D; Kend	psng	1.50		Rp -
	- Pek. Pas. Lever Handle HREO.75.01 US32D; Kend	psng	1.00		Rp -
	- Pek. Pas. BDN Swing AL K87735-25 US32D + D Cylinder 08610-65 US14; Kend	set	1.00		Rp -
	- Pek. Pas. Door Closer 85713 RA S; Kend	bh	1.00		Rp -
4	Pekerjaan Pintu P4				
	- Pek. Pas. Kusen Aluminium 4"	m1	15.24		Rp -
	- Pek. Pas. Daun Pintu Aluminium	m2	4.50		Rp -
	- Pek. Pas. Engsel ST. Steel SEL0010 4X3X3 2BBNRP US32D; Kend	psng	4.50		Rp -
	- Pek. Pas. Lever Handle HREO.75.01 US32D; Kend	psng	3.00		Rp -
	- Pek. Pas. BDN Swing K87736-40 US32D + WC Cylinder K3116-61 US14; Kend	set	3.00		Rp -
	- Pek. Pas. Door Stop 75-017 US32D; Kend	bh	3.00		Rp -
	- Pek. Pas. Door Closer 85713 RA S; Kend	bh	3.00		Rp -
5	Pekerjaan Pintu P5				
	- Pek. Pas. Kusen Aluminium 4"	m1	5.26		Rp -
	- Pek. Pas. Daun Pintu Aluminium	m2	1.96		Rp -
	- Pek. Pas. Engsel ST. Steel SEL0010 4X3X3 2BBNRP US32D; Kend	psng	1.50		Rp -
	- Pek. Pas. Lever Handle HREO.75.01 US32D; Kend	psng	1.00		Rp -
	- Pek. Pas. BDN Swing AL K87735-25 US32D + D Cylinder 08610-65 US14; Kend	set	1.00		Rp -
	- Pek. Pas. Door Stop 75-017 US32D; Kend	bh	1.00		Rp -
	- Pek. Pas. Door Closer 85713 RA S; Kend	bh	1.00		Rp -
6	Pekerjaan Pintu P6				
	- Pek. Pas. Kusen Aluminium 4"	m1	3.88		Rp -
	- Pek. Pas. Daun Pintu Aluminium	m2	0.73		Rp -
	- Pek. Pas. Engsel ST. Steel SEL0018 3X2.5X2NRP US32D; Kend	psng	2.00		Rp -
	- Pek. Pas. Flush Handle FRP.75.01 US32D; Kend	psng	1.00		Rp -

NO	URAIAN PEKERJAAN	SAT	VOLUME	HARGA SATUAN (Rp.)	JUMLAH HARGA (RP)
1	2	3	4	5	6
	- Pek. Pas. Security Bolt 5072 + Key US32D; Kend	set	1.00		Rp -
7	Pekerjaan Pintu Pr1 Partisi dan Pintu Cubical Phenolic 12 mm + Acc; Kend	m2	26.10		Rp -
8	Pekerjaan Jendela J1				
	- Pek. Pas. Kusen Aluminium 4"	m1	219.60		Rp -
	- Pek. Pas. Daun Jendela Aluminium	m2	25.92		Rp -
	- Pek. Pas. Kaca Bening 8 mm; Mulia Glass	m2	44.28		Rp -
	- Pek. Pas. Casement Stay CMT45-020* Brs US32D; Kend	psng	54.00		Rp -
	- Pek. Pas. Rambuncis RMB-AL090 RH Off White; Kend	bh	54.00		Rp -
9	Pekerjaan Jendela J2				
	- Pek. Pas. Kusen Aluminium 4"	m1	59.50		Rp -
	- Pek. Pas. Daun Jendela Aluminium	m2	6.86		Rp -
	- Pek. Pas. Kaca Bening 8 mm; Mulia Glass	m2	10.36		Rp -
	- Pek. Pas. Casement Stay CMT45-020* Brs US32D; Kend	psng	14.00		Rp -
	- Pek. Pas. Rambuncis RMB-AL090 RH Off White; Kend	bh	14.00		Rp -
10	Pek. Pas. Hand Railing Pipa Bulat Stainless Steel SS 304 Dia. 2" Tebal 0,8 mm	m1	43.10		Rp -
E	**PEKERJAAN PENGECATAN DAN WATERPROOFING**				
1	Pek. Fin. Cat Eksterior; Propan Decorshield DW-500	m2	197.60		Rp -
2	Pek. Fin. Cat Interior; Propan Decorlotus DLI-480	m2	1,080.03		Rp -
3	Pek. Fin. Cat Plafond Visko Primer VP-4005 + Ecosafe EE-4019(color); Propan	m2	375.89		Rp -
4	Pek. Fin. Cat Plafond Fibercement; Fiberkote; Propan	m2	397.82		Rp -
5	Pek. Fin. Waterproofing; Propan Ultrafroop UPR 960	m2	23.81		Rp -
6	Pek. Fin. Waterproofing Semen Base; Propan Tralastic UL- 920	m2	73.95		Rp -
F	**PEKERJAAN SANITAIR**				
1	Pek. Pas. Closet Duduk Flexio One Piece S-Trap comp. WT + TP404 Jet Washer Chrome + Acc; American Standard	Unit	7.00		Rp -
2	Pek. Pas. Signature Countertop Basin 55cm + Acc; American Standard	Unit	4.00		Rp -
3	Pek. Pas. Winston Pillar Tap (Cross Handle) + Acc; American Standard	Unit	4.00		Rp -
4	Pek. Pas. Urinoir Mini Washbrook 2.0 + Manual FV Adj + Acc; American Standard	Unit	2.00		Rp -
5	Pek. Pas. Urinal Divider; American Standard	Unit	2.00		Rp -
6	Pek. Pas. IN23 Floor Drain Square; American Standard	Unit	7.00		Rp -
				JUMLAH IV.4	**Rp -**
IV.5	**PEKERJAAN LANTAI ATAP**				
A	**PEKERJAAN PASANGAN DINDING**				
1	Pek. Pas. Dinding Bata Ringan T = 12,5 cm; Dengan Perekat Mortar Siap Pakai; Top Mortar	m2	141.27		Rp -
2	Pek. Kolom Praktis Beton Bertulang (11 x 11) cm Pada Dinding Dan Kusen	m1	12.77		Rp -
3	Pek. Ring Balok Beton Bertulang (10 x 15) cm Pada Dinding dan Kusen	m1	141.27		Rp -
4	Pek. Plesteran Dinding Dengan Mortar Siap Pakai; Top Mortar	m2	282.54		Rp -
5	Pek. Acian Dinding Dengan Mortar Siap Pakai; Top Mortar	m2	282.54		Rp -
B	**PEKERJAAN PLAFOND**				
1	Pek. Pas. Rangka Plafond UFC Channel 0.455mm; 0.30mm; Knauf; Modul 60x60 cm	m2	188.22		Rp -
2	Pek. Pas. Plafond Fibercement Metric Square-cut edge Uk. 4x1200x2400 mm; RB Shera	m2	188.22		Rp -
3	Pek. Pas. List Gypsum	m1	304.79		Rp -
C	**PEKERJAAN PENGECATAN DAN WATERPROOFING**				
1	Pek. Fin. Cat Eksterior; Propan Decorshield DW-500	m2	288.68		Rp -
2	Pek. Fin. Cat Interior; Propan Decorlotus DLI-480	m2	141.27		Rp -
3	Pek. Fin. Cat Plafond Fibercement; Fiberkote; Propan	m2	351.09		Rp -
4	Pek. Fin. Waterproofing Semen Base; Propan Tralastic UL- 920	m2	328.32		Rp -
D	**PEKERJAAN PENUTUP ATAP**				
1	Pek. Pas. Genteng Beton; Brown; Duco Glaze	m2	828.19		Rp -
2	Pek. Pas. Nok Badan; Brown; Duco Glaze	m1	29.00		Rp -
3	Pek. Pas. Nok Ujung Spesial; Brown; Duco Glaze	bh	4.00		Rp -
4	Pek. Pas. Nok Tepi; Brown; Duco Glaze	m1	96.81		Rp -

NO	URAIAN PEKERJAAN	SAT	VOLUME	HARGA SATUAN (Rp.)	JUMLAH HARGA (RP)
1	2	3	4	5	6
5	Pek. Pas. Nok Tepi Ujung; Brown; Duco Glaze	bh	8.00		Rp -
6	Pek. Pas. Ikut Celedu Paras	bh	8.00		Rp -
7	Pek. Pas. Murda Paras	bh	4.00		Rp -
8	Pek. Pas. Listplank Fibersement Eaves Pro Smooth Coral White Uk. 16x240x3000 mmx2; RB Shera	m1	162.87		Rp -
9	Pek. Pas. Tatab Fibersement Ceiling Strip Smooth V-cut Edge 8x100x3000 mm; RB Shera	m1	162.87		Rp -
				JUMLAH IV.5	**Rp -**
				JUMLAH IV	**Rp -**

V. PEKERJAAN MEKANIKAL, ELEKTRIKAL, DAN PLUMBING

NO	URAIAN PEKERJAAN	SAT	VOL	HARGA SATUAN (Rp.)	JUMLAH HARGA (Rp.)
1	2	3	4.00	5.00	6
V.1	**PEKERJAAN ELEKTRIKAL**				
A	**Pekerjaan Panel Tegangan Rendah**				
1	Lantai 1				
	- MDP GD	unit	1.00		Rp -
	- PP. LT 1	unit	1.00		Rp -
	- Grounding system max. 2 ohm Panel MDP GD	titik	1.00		Rp -
2	Lantai 2				
	- PP. LT 2	unit	1.00		Rp -
3	Lantai 3				
	- PP. LT 3	unit	1.00		Rp -
4	Lantai 4				
	- PP. LT 4	unit	1.00		Rp -
5	Lantai Atap				
	- PP. Booster	unit	1.00		Rp -
6	Testing & Commisioning	ls	1.00		Rp -
B	**Pekerjaan Kabel Tegangan Rendah**				
1	Luar Bangunan				
	- Sambungan Sementara ke gedung Existing ke panel MDP GD kabel NYFGBY 4x185mm	m	30.00		Rp -
2	Kabel Dari MDP ke :				
	- PP. LT 1, Kabel NYY 4x16mm+NYA16mm	m	10.00		Rp -
	- PP. LT 2, Kabel NYY 4x16mm+NYA 16mm	m	20.00		Rp -
	- PP. LT 3, Kabel NYY 4x16mm+NYA 16mm	m	25.00		Rp -
	- PP. LT 4, Kabel NYY 4x25mm+NYA 25mm	m	30.00		Rp -
3	Kabel Dari PP.LT 1 ke :				
	- PC. STP, Kabel NYFGBY 3x4 mm	m	55.00		Rp -
	- PC Pompa Transfer, Kabel NYY 4x6mm + NYA 6mm	m	35.00		Rp -
4	Kabel Dari PP.LT 4 ke :				
	- PC Booster Pump, Kabel NYY 4x6mm + NYA 6mm	m	35.00		Rp -
C	**Pekerjaan Instalasi Penerangan & Stop Kontak**				
1	Lantai 1				
	- DN027B G3 LED6/CW 6W 220-240V D125 RD ; Philips	bh	44.00		Rp -
	- DN027B G3 LED20/CW 12W 220-240V D200 RD ; Philips	bh	18.00		Rp -
	- RM M4 600-2 + ARTO LEDTUBE 600mm 9W 6500K	bh	54.00		Rp -
	- Exit EM134C Emergency Razor with legend	bh	2.00		Rp -
	- Emergency EM120C Emergency Twinhead	bh	10.00		Rp -
	- Stop Kontak, VIVACE KB426_16S_WE_G3, Schneider	bh	19.00		Rp -
	- Stop Kontak AC	bh	12.00		Rp -
	- Saklar Tunggal, VIVACE 16AX 250V 1 Gang 1 Way, Schneider	bh	7.00		Rp -
	- Saklar Ganda, VIVACE 16AX 250V 2 Gang 1 Way, Schneider	bh	12.00		Rp -
	- Saklar Tukar, 16AX 250V 1 Gang 2 Way Switch	bh	1.00		Rp -
	- Instalasi Penerangan (Kabel NYM 3x2,5mm2 + HIC 20mm)	ttk	116.00		Rp -
	- Intsalasi Stop Kontak (Kabel NYM 3x2,5mm2 + HIC 20mm)	ttk	31.00		Rp -
	- Intsalasi Exhaust Fan (Kabel NYM 3x2,5mm2 + HIC 20mm)	ttk	8.00		Rp -
2	Lantai 2				
	- DN027B G3 LED6/CW 6W 220-240V D125 RD ; Philips	bh	36.00		Rp -
	- DN027B G3 LED20/CW 12W 220-240V D200 RD ; Philips	bh	9.00		Rp -
	- DN027C G3 LED6/CW 12W 220-240V D150 RD	bh	1.00		Rp -
	- RM M4 600-2 + ARTO LEDTUBE 600mm 9W 6500K	bh	54.00		Rp -
	- Exit EM134C Emergency Razor with legend	bh	3.00		Rp -
	- Emergency EM120C Emergency Twinhead	bh	10.00		Rp -
	- Stop Kontak, VIVACE KB426_16S_WE_G3, Schneider	bh	19.00		Rp -
	- Stop Kontak AC	bh	12.00		Rp -
	- Saklar Tunggal, VIVACE 16AX 250V 1 Gang 1 Way, Schneider	bh	6.00		Rp -
	- Saklar Ganda, VIVACE 16AX 250V 2 Gang 1 Way, Schneider	bh	11.00		Rp -
	- Instalasi Penerangan (Kabel NYM 3x2,5mm2 + HIC 20mm)	ttk	100.00		Rp -
	- Intsalasi Stop Kontak (Kabel NYM 3x2,5mm2 + HIC 20mm)	ttk	19.00		Rp -
	- Intsalasi Exhaust Fan (Kabel NYM 3x2,5mm2 + HIC 20mm)	ttk	7.00		Rp -
3	Lantai 3				
	- DN027B G3 LED6/CW 6W 220-240V D125 RD ; Philips	bh	36.00		Rp -
	- DN027B G3 LED20/CW 12W 220-240V D200 RD ; Philips	bh	9.00		Rp -
	- DN027C G3 LED6/CW 12W 220-240V D150 RD	bh	1.00		Rp -

NO	URAIAN PEKERJAAN	SAT	VOL	HARGA SATUAN (Rp.)	JUMLAH HARGA (Rp.)
1	2	3	4.00	5.00	6
	- RM M4 600-2 + ARTO LEDTUBE 600mm 9W 6500K	bh	54.00		Rp -
	- Exit EM134C Emergency Razor with legend	bh	3.00		Rp -
	- Emergency EM120C Emergency Twinhead	bh	10.00		Rp -
	- Stop Kontak, VIVACE KB426_16S_WE_G3, Schneider	bh	19.00		Rp -
	- Stop Kontak AC	bh	12.00		Rp -
	- Saklar Tunggal, VIVACE 16AX 250V 1 Gang 1 Way, Schneider	bh	6.00		Rp -
	- Saklar Ganda, VIVACE 16AX 250V 2 Gang 1 Way, Schneider	bh	11.00		Rp -
	- Instalasi Penerangan (Kabel NYM 3x2,5mm2 + HIC 20mm)	ttk	100.00		Rp -
	- Intsalasi Stop Kontak (Kabel NYM 3x2,5mm2 + HIC 20mm)	ttk	19.00		Rp -
	- Intsalasi Exhaust Fan (Kabel NYM 3x2,5mm2 + HIC 20mm)	ttk	7.00		Rp -
4	Lantai 4				
	- DN027B G3 LED6/CW 6W 220-240V D125 RD ; Philips	bh	36.00		Rp -
	- DN027B G3 LED20/CW 12W 220-240V D200 RD ; Philips	bh	11.00		Rp -
	- RM M4 600-2 + ARTO LEDTUBE 600mm 9W 6500K	bh	54.00		Rp -
	- Stop Kontak, VIVACE KB426_16S_WE_G3, Schneider	bh	19.00		Rp -
	- Exit EM134C Emergency Razor with legend	bh	3.00		Rp -
	- Emergency EM120C Emergency Twinhead	bh	10.00		Rp -
	- Stop Kontak AC	bh	12.00		Rp -
	- Saklar Tunggal, VIVACE 16AX 250V 1 Gang 1 Way, Schneider	bh	6.00		Rp -
	- Saklar Ganda, VIVACE 16AX 250V 2 Gang 1 Way, Schneider	bh	11.00		Rp -
	- Saklar Tukar, 16AX 250V 1 Gang 2 Way Switch	bh	1.00		Rp -
	- Instalasi Penerangan (Kabel NYM 3x2,5mm2 + HIC 20mm)	ttk	101.00		Rp -
	- Intsalasi Stop Kontak (Kabel NYM 3x2,5mm2 + HIC 20mm)	ttk	19.00		Rp -
	- Intsalasi Exhaust Fan (Kabel NYM 3x2,5mm2 + HIC 20mm)	ttk	7.00		Rp -
5	Power House				
	- WT069C SE 2xTLED Bare L1200 GM + CorePro Ledtube HO 1200mm 18W/865 T8 ; Philips	bh	4.00		Rp -
	- Saklar Tunggal, VIVACE 16AX 250V 1 Gang 1 Way, Schneider	bh	2.00		Rp -
	- Instalasi Penerangan (Kabel NYM 3x2,5mm2 + HIC 20mm)	ttk	4.00		Rp -
	- Stop Kontak, VIVACE KB426_16S_WE_G3, Schneider	bh	4.00		Rp -
	- Intsalasi Stop Kontak (Kabel NYM 3x2,5mm2 + HIC 20mm)	ttk	4.00		Rp -
	- Intsalasi Exhaust Fan (Kabel NYM 3x2,5mm2 + HIC 20mm)	ttk	4.00		Rp -
6	Ruang Pompa				
	- WT069C SE 2xTLED Bare L1200 GM + CorePro Ledtube HO 1200mm 18W/865 T8 ; Philips	bh	6.00		Rp -
	- Saklar Tunggal, VIVACE 16AX 250V 1 Gang 1 Way, Schneider	bh	1.00		Rp -
	- Instalasi Penerangan (Kabel NYM 3x2,5mm2 + HIC 20mm)	ttk	6.00		Rp -
	- Stop Kontak, VIVACE KB426_16S_WE_G3, Schneider	bh	6.00		Rp -
	- Intsalasi Stop Kontak (Kabel NYM 3x2,5mm2 + HIC 20mm)	ttk	6.00		Rp -
	- Intsalasi Exhaust Fan (Kabel NYM 3x2,5mm2 + HIC 20mm)	ttk	4.00		Rp -
D	**Pekerjaan Kabel Tray**				
D.1	Kabel Tray Arus Kuat				
1	Lantai 1				
	- Tray 300x100 (1,2mm)	m	63.00		Rp -
	- Elbow Tray 300x100 (1,2mm)	bh	3.00		Rp -
2	Lantai 2				
	- Tray 300x100 (1,2mm)	m	63.00		Rp -
	- Elbow Tray 300x100 (1,2mm)	bh	3.00		Rp -
3	Lantai 3				
	- Tray 300x100 (1,2mm)	m	63.00		Rp -
	- Elbow Tray 300x100 (1,2mm)	bh	3.00		Rp -
4	Lantai 4				
	- Tray 300x100 (1,2mm)	m	63.00		Rp -
	- Elbow Tray 300x100 (1,2mm)	bh	3.00		Rp -
D.2	Kabel Tray Arus Lemah				
1	Lantai 1				
	- Tray 300x100 (1,2mm)	m	63.00		Rp -
	- Elbow Tray 300x100 (1,2mm)	bh	2.00		Rp -
2	Lantai 2				
	- Tray 300x100 (1,2mm)	m	63.00		Rp -
	- Elbow Tray 300x100 (1,2mm)	bh	2.00		Rp -
3	Lantai 3				
	- Tray 300x100 (1,2mm)	m	63.00		Rp -
	- Elbow Tray 300x100 (1,2mm)	bh	2.00		Rp -
4	Lantai 4				

NO	URAIAN PEKERJAAN	SAT	VOL	HARGA SATUAN (Rp.)	JUMLAH HARGA (Rp.)
1	2	3	4.00	5.00	6
	- Tray 300x100 (1,2mm)	m	63.00		Rp -
	- Elbow Tray 300x100 (1,2mm)	bh	2.00		Rp -
5	Power House				
	- Kabel Ladder 600x100 (1,5mm)	m	15.00		Rp -
				JUMLAH V.1	**Rp -**
V.2	**PEKERJAAN PENGHANTAR PETIR**				
1	Upper terminal kit LPI Stormaster ESE 30 Radius 50m	unit	1.00		Rp -
2	FRP Mask	m'	1.00		Rp -
3	Lightning Counter + BOX LPI -LSR II	unit	1.00		Rp -
4	Pipa Galvanis 2"	m'	3.00		Rp -
5	Kabel NYY 1x70mm	m'	55.00		Rp -
6	Grounding system max. 2 ohm	ttk	1.00		Rp -
7	Biaya Pemeriksaan, Pengujian dan Sertifikat (Riska UJI K3)	ls	1.00		Rp -
8	Testing & Commisioning	ls	1.00		Rp -
				JUMLAH V.2	**Rp -**
V.3	**PEKERJAAN ELEKTONIKA**				
A	**Pekerjaan Fire Alarm**				
1	Perangkat Utama				
	- MCFA Full Adresabble 1-4 Loop Comelit 41CPE118 (1 loop)	unit	1.00		Rp -
	- MDF-FA inc. 1x Monitor Module 41IOM010 + 1x Relay Module + 2x Control Module 41IOM000	unit	1.00		Rp -
	- 2x Kabel FRC AWG 16 ZM6ACFF01 Belden inc. conduit dari MCFA ke MDF	m	1.00		Rp -
	- Kabel FRC AWG 16 ZM6ACFF01 Belden + HIC untuk Soundsystem	ttk	10.00		Rp -
	- Kabel FRC AWG 16 ZM6ACFF01 Belden + HIC untuk PABX	ttk	10.00		Rp -
	- Surge Arresster	unit	1.00		Rp -
	- Grounding max 05.Ohm	unit	1.00		Rp -
2	Lantai 1				
	- Smoke Detektor Comelit 41RFU100 Comelit	unit	14.00		Rp -
	- ROR Detektor Comelit 41RCS100 Comelit	unit	11.00		Rp -
	- Manual Call Point Comelit 41PAM100 Comelit	unit	3.00		Rp -
	- Sounder with Beacon 41SCI000 Comelit	unit	3.00		Rp -
	- Kabel FRC AWG 16 ZM6ACFF01 Belden inc. conduit untuk Detector, Call Point, Bell	ttk	31.00		Rp -
3	Lantai 2				
	- Smoke Detektor Comelit 41RFU100 Comelit	unit	15.00		Rp -
	- ROR Detektor Comelit 41RCS100 Comelit	unit	11.00		Rp -
	- Manual Call Point Comelit 41PAM100 Comelit	unit	3.00		Rp -
	- Sounder with Beacon 41SCI000 Comelit	unit	3.00		Rp -
	- TB-FA inc. 1x Monitor Module 41IOM010	unit	1.00		Rp -
	- Kabel FRC AWG 16 ZM6ACFF01 Belden inc. conduit untuk Detector, Call Point, Bell	ttk	32.00		Rp -
	- 2x Kabel FRC AWG 16 ZM6ACFF01 Belden inc. conduit untuk Feeder	m	25.00		Rp -
4	Lantai 3				
	- Smoke Detektor Comelit 41RFU100 Comelit	unit	15.00		Rp -
	- ROR Detektor Comelit 41RCS100 Comelit	unit	11.00		Rp -
	- Manual Call Point Comelit 41PAM100 Comelit	unit	3.00		Rp -
	- Sounder with Beacon 41SCI000 Comelit	unit	3.00		Rp -
	- TB-FA inc. 1x Monitor Module 41IOM010	unit	1.00		Rp -
	- Kabel FRC AWG 16 ZM6ACFF01 Belden inc. conduit untuk Detector, Call Point, Bell	ttk	32.00		Rp -
	- 2x Kabel FRC AWG 16 ZM6ACFF01 Belden inc. conduit untuk Feeder	m	25.00		Rp -
5	Lantai 4				
	- Smoke Detektor Comelit 41RFU100 Comelit	unit	15.00		Rp -
	- ROR Detektor Comelit 41RCS100 Comelit	unit	11.00		Rp -
	- Manual Call Point Comelit 41PAM100 Comelit	unit	3.00		Rp -
	- Sounder with Beacon 41SCI000 Comelit	unit	3.00		Rp -
	- TB-FA inc. 1x Monitor Module 41IOM010	unit	1.00		Rp -
	- Kabel FRC AWG 16 ZM6ACFF01 Belden inc. conduit untuk Detector, Call Point, Bell	ttk	32.00		Rp -
	- 2x Kabel FRC AWG 16 ZM6ACFF01 Belden inc. conduit untuk Feeder	m	25.00		Rp -

NO	URAIAN PEKERJAAN	SAT	VOL	HARGA SATUAN (Rp.)	JUMLAH HARGA (Rp.)
1	2	3	4.00	5.00	6
B	**Test & Commisioning elekronik**	ls	1.00		Rp -
				JUMLAH V.3	**Rp -**
V.4	**PEKERJAAN PIPA AIR BERSIH**				
A	**Pekerjaan Ruang Pompa**				
1	Pompa Transfer	set	1.00		Rp -
	- Merk : DAB				
	- Type : 2x NKVC 15				
	- Sistem : 1 duty, 1 standby				
	- Kap : 10m3/h				
	- Head : 45m				
	- Header : 3"				
	- Power : 2x@380V/50Hz				
	- C/w : 2 unit Pompa NKVC, Panel Control DAB , Press tank, Press Switch, Press Gauge, Ball Valve, Check Valve, Base Plate & Header				
B	**Pekerjaan Pipa Luar Bangunan**				
	Pipa Pipa PPR PN 10 Include Aksesoris & Alat Bantu				
1	- Pipa PPR PN 10 DN 63	m'	60.00		Rp -
C.	**Pekerjaan Pipa Dalam Gedung**				
1	Lantai 1				
	Pipa PPR PN 10 Include Aksesoris & Alat Bantu				
	- PPR PN 10 DN 50	m'	2.00		Rp -
	- PPR PN 10 DN 25	m'	8.00		Rp -
	- PPR PN 10 DN 20	m'	20.00		Rp -
	- Gate Valve 1,5" 10k	bh	1.00		Rp -
2	Lantai 2				
	Pipa PPR PN 10 Include Aksesoris & Alat Bantu				
	- PPR PN 10 DN 50	m'	2.00		Rp -
	- PPR PN 10 DN 32	m'	8.00		Rp -
	- PPR PN 10 DN 25	m'	20.00		Rp -
	- PPR PN 10 DN 20	m'	32.00		Rp -
	- Gate Valve 1,5" 10k	bh	1.00		Rp -
3	Lantai 3				
	Pipa PPR PN 10 Include Aksesoris & Alat Bantu				
	- PPR PN 10 DN 50	m'	2.00		Rp -
	- PPR PN 10 DN 32	m'	8.00		Rp -
	- PPR PN 10 DN 25	m'	20.00		Rp -
	- PPR PN 10 DN 20	m'	32.00		Rp -
	- Gate Valve 1,5" 10k	bh	1.00		Rp -
4	Lantai 4				
	Pipa PPR PN 10 Include Aksesoris & Alat Bantu				
	- PPR PN 10 DN 50	m'	2.00		Rp -
	- PPR PN 10 DN 40	m'	2.00		Rp -
	- PPR PN 10 DN 32	m'	8.00		Rp -
	- PPR PN 10 DN 25	m'	20.00		Rp -
	- PPR PN 10 DN 20	m'	32.00		Rp -
	- Gate Valve 1,5" 10k	bh	1.00		Rp -
5	Shaft				
	Pipa PPR PN 10 Include Aksesoris & Alat Bantu				
	- PPR PN 10 DN 63	m'	36.00		Rp -
6	Lantai Atap				
a.	Pompa Booster	set	1.00		Rp -
	- Merk : DAB				
	- Type : 2x NKVC 15				
	- Sistem : Variable speed drive				
	- Kap : 10m3/h				
	- Head : 45m				
	- Header : 3"				
	- Power : 2x@380V/50Hz				
	- C/W : 2 unit Pompa NKVC, Panel control VSD DAB, Press tank, Press transmitter, Press gauge, Ball Valve, check valve, base plate, header				

NO	URAIAN PEKERJAAN	SAT	VOL	HARGA SATUAN (Rp.)	JUMLAH HARGA (Rp.)
1	2	3	4.00	5.00	6
	Pipa PPR PN 10 Include Aksesoris & Alat Bantu				
	- PPR PN 10 DN 63	m'	15.00		Rp -
	- PPR PN 10 DN 50	m'	15.00		Rp -
	Valve & Instrument				
	- Gate Valve 2" 10k	bh	10.00		Rp -
	- Check Valve 2" 10k	bh	4.00		Rp -
	Pekerjaan Tanki Air				
	- Panel Water Tank- Modul FRP kap 6m3 (ukuran : panjang 3 m x lebar 1 m x tinggi 2 m) ; Saputra	unit	1.00		Rp -
				JUMLAHV.4	**Rp -**
V.5	**PEKERJAAN PIPA AIR KOTOR & AIR BEKAS**				
A.	**Pekerjaan Sewage Treatment Plan**				
1	STP Biocleaner Extended Aeration System ; Saputra	unit	1.00		Rp -
	(Debit 12m3/day, Volume 24 m3)				
B.	**Pekerjaan Sumur Resapan**				
1	Sumur Resapan Air Limbah diameter 80 cm, t = 200 cm (dengan Tutup Beton)	unit	1.00		Rp -
C.	**Pipa Luar Bangunan**				
1	Pipa PVC AW 6"	m'	25.00		Rp -
2	Pipa PVC AW 4"	m'	75.00		Rp -
3	CO 04"	m'	2.00		Rp -
D.	**Pipa Dalam Bangunan**				
1	Lantai 1				
	- Pipa PVC AW 4"	m'	21.00		Rp -
	- Pipa PVC AW3"	m'	7.00		Rp -
	- Pipa PVC AW 2"	m'	25.00		Rp -
	Pipa Venting				
	- Pipa PVC AW 2"	m'	25.00		Rp -
	- Pipa PVC AW 1"	m'	22.00		Rp -
	Instrument				
	- P-Trap 2"	bh	8.00		Rp -
	- CO SS 4"	bh	2.00		Rp -
2	Lantai 2				
	- Pipa PVC AW 4"	m'	21.00		Rp -
	- Pipa PVC AW3"	m'	7.00		Rp -
	- Pipa PVC AW 2"	m'	25.00		Rp -
	Pipa Venting				
	- Pipa PVC AW 2"	m'	25.00		Rp -
	- Pipa PVC AW 1"	m'	22.00		Rp -
	Instrument				
	- P-Trap 2"	bh	7.00		Rp -
	- CO SS 4"	bh	2.00		Rp -
3	Lantai 3				
	- Pipa PVC AW 4"	m'	21.00		Rp -
	- Pipa PVC AW3"	m'	7.00		Rp -
	- Pipa PVC AW 2"	m'	25.00		Rp -
	Pipa Venting				
	- Pipa PVC AW 2"	m'	25.00		Rp -
	- Pipa PVC AW 1"	m'	22.00		Rp -
	Instrument				
	- P-Trap 2"	bh	7.00		Rp -
	- CO SS 4"	bh	2.00		Rp -
4	Lantai 4				
	- Pipa PVC AW 4"	m'	21.00		Rp -
	- Pipa PVC AW3"	m'	7.00		Rp -
	- Pipa PVC AW 2"	m'	25.00		Rp -
	Pipa Venting				
	- Pipa PVC AW 2"	m'	25.00		Rp -
	- Pipa PVC AW 1"	m'	22.00		Rp -
	Instrument				
	- P-Trap 2"	bh	7.00		Rp -
	- CO SS 4"	bh	2.00		Rp -
5	Shaft				
	- Pipa PVC AW 6"	m'	15.00		Rp -
	- Pipa PVC AW 4"	m'	15.00		Rp -

NO	URAIAN PEKERJAAN	SAT	VOL	HARGA SATUAN (Rp.)	JUMLAH HARGA (Rp.)
1	2	3	4.00	5.00	6
	- Pipa PVC AW 2"	m'	15.00		Rp -
E	**Pipa Air Hujan**				
1	Pekerjaan Utama				
	Sumur Resapan Air Limbah diameter 80 cm, t = 200 cm (dengan Tutup Beton)	unit	6.00		Rp -
2	Pipa Luar Bangunan				
	- Pipa PVC AW 6"	m'	200.00		Rp -
	- Pipa PVC AW 4"	m'	96.00		Rp -
3	Pipa Luar Tegak dalam Bangunan				
	- Pipa PVC AW 6"	m'	72.00		Rp -
	- Pipa PVC AW 4"	m'	8.00		Rp -
4	Pipa Rooftop				
	- Pipa PVC AW 4"	m'	150.00		Rp -
	- Roof Drain 2" Cast Iron	m'	8.00		Rp -
	- Roof Drain 3" Cast Iron	bh	38.00		Rp -
				JUMLAH V.5	**Rp -**
V.6	**PEKERJAAN HYDRANT & SPRINKLER**				
A	**Pekerjaan Instalasi Hydrant & Sprinkler**				
1	Lantai 1				
	Hydrant				
	- Indoor Hydrant Box c/w Accessories	bh	1.00		Rp -
	- Pipa BSP SCH. 40 Dia 2 1/2"	m'	13.00		Rp -
	- Gate Valve 2 1/2" Ex Kitz	bh	2.00		Rp -
	- APAR ABC 3 Kg	bh	6.00		Rp -
	- Peralatan Bantu (Fitting-Fitting)	ls	1.00		Rp -
	Sprinkler				
	- Pipa BSP. SCH. 40 Dia 4"	m'	2.00		Rp -
	- Pipa BSP SCH. 40 Dia 3"	m'	30.00		Rp -
	- Pipa BSP SCH. 40 Dia 1 1/4"	m'	35.00		Rp -
	- Pipa BSP SCH. 40 Dia 1"	m'	45.00		Rp -
	- Pipa BSP SCH. 40 Dia 2" (Flashing)	m'	5.00		Rp -
	- Pipa BSP SCH. 40 Dia 2" (Test Sprinkler)	m'	5.00		Rp -
	- Head Sprinkler type Pendant	bh	57.00		Rp -
	- BCV 4" ; Duyar (terdiri dari BUTTERFLY-V, TEST & DRN VALVE & FLOW SWITCH)	bh	1.00		Rp -
	- Peralatan Bantu (Fitting-Fitting)	ls	1.00		Rp -
2	Lantai 2				
	Hydrant				
	- Indoor Hydrant Box c/w Accessories	bh	1.00		Rp -
	- Pipa BSP SCH. 40 Dia 2 1/2"	m'	13.00		Rp -
	- Gate Valve 2 1/2" Ex Kitz	bh	2.00		Rp -
	- APAR ABC 3 Kg	bh	6.00		Rp -
	- Peralatan Bantu (Fitting-Fitting)	ls	1.00		Rp -
	Sprinkler				
	- Pipa BSP. SCH. 40 Dia 4"	m'	2.00		Rp -
	- Pipa BSP SCH. 40 Dia 3"	m'	30.00		Rp -
	- Pipa BSP SCH. 40 Dia 1 1/4"	m'	35.00		Rp -
	- Pipa BSP SCH. 40 Dia 1"	m'	45.00		Rp -
	- Pipa BSP SCH. 40 Dia 2" (Flashing)	m'	5.00		Rp -
	- Pipa BSP SCH. 40 Dia 2" (Test Sprinkler)	m'	5.00		Rp -
	- Head Sprinkler type Pendant	bh	53.00		Rp -
	- BCV 4" ; Duyar (terdiri dari BUTTERFLY-V, TEST & DRN VALVE & FLOW SWITCH)	bh	1.00		Rp -
	- Peralatan Bantu (Fitting-Fitting)	ls	1.00		Rp -
3	Lantai 3				
	Hydrant				
	- Indoor Hydrant Box c/w Accessories	bh	1.00		Rp -
	- Pipa BSP SCH. 40 Dia 2 1/2"	m'	13.00		Rp -
	- Gate Valve 2 1/2" Ex Kitz	bh	2.00		Rp -
	- APAR ABC 3 Kg	bh	6.00		Rp -
	- Peralatan Bantu (Fitting-Fitting)	ls	1.00		Rp -
	Sprinkler				
	- Pipa BSP. SCH. 40 Dia 4"	m'	2.00		Rp -
	- Pipa BSP SCH. 40 Dia 3"	m'	30.00		Rp -

NO	URAIAN PEKERJAAN	SAT	VOL	HARGA SATUAN (Rp.)	JUMLAH HARGA (Rp.)
1	2	3	4.00	5.00	6
	- Pipa BSP SCH. 40 Dia 1 1/4"	m'	35.00		Rp -
	- Pipa BSP SCH. 40 Dia 1"	m'	45.00		Rp -
	- Pipa BSP SCH. 40 Dia 2" (Flashing)	m'	5.00		Rp -
	- Pipa BSP SCH. 40 Dia 2" (Test Sprinkler)	m'	5.00		Rp -
	- Head Sprinkler type Pendant	bh	53.00		Rp -
	- BCV 4" ; Duyar (terdiri dari BUTTERFLY-V, TEST & DRN VALVE & FLOW SWITCH)	bh	1.00		Rp -
	- Peralatan Bantu (Fitting-Fitting)	ls	1.00		Rp -
4	Lantai 4				
	Hydrant				
	- Indoor Hydrant Box c/w Accessories	bh	1.00		Rp -
	- Pipa BSP SCH. 40 Dia 2 1/2"	m'	13.00		Rp -
	- Gate Valve 2 1/2" Ex Kitz	bh	2.00		Rp -
	- APAR ABC 3 Kg	bh	6.00		Rp -
	- Peralatan Bantu (Fitting-Fitting)	ls	1.00		Rp -
	Sprinkler				
	- Pipa BSP. SCH. 40 Dia 4"	m'	2.00		Rp -
	- Pipa BSP SCH. 40 Dia 3"	m'	30.00		Rp -
	- Pipa BSP SCH. 40 Dia 1 1/4"	m'	35.00		Rp -
	- Pipa BSP SCH. 40 Dia 1"	m'	45.00		Rp -
	- Pipa BSP SCH. 40 Dia 2" (Flashing)	m'	5.00		Rp -
	- Pipa BSP SCH. 40 Dia 2" (Test Sprinkler)	m'	5.00		Rp -
	- Head Sprinkler type Pendant	bh	53.00		Rp -
	- BCV 4" ; Duyar (terdiri dari BUTTERFLY-V, TEST & DRN VALVE & FLOW SWITCH)	bh	1.00		Rp -
	- Peralatan Bantu (Fitting-Fitting)	ls	1.00		Rp -
5	Sahft				
	- Pipa BSP. SCH. 40 Dia 4"	m'	40.00		Rp -
	- Pipa BSP SCH. 40 Dia 2"	m'	20.00		Rp -
	- Automatic Air Vent	bh	2.00		Rp -
				JUMLAH V.6	**Rp -**
V.7	**PEKERJAAN TATA UDARA**				
A	**Pekerjaan Ventilasi Mekanis**				
1	Lantai 1				
	- Exhaust Fan FV-24CDUN Panasonic	bh	8.00		Rp -
	- Pipa PVC AW 4"	m'	25.00		Rp -
	- Vent Cap 4"	bh	1.00		Rp -
2	Lantai 2				
	- Exhaust Fan FV-24CDUN Panasonic	bh	7.00		Rp -
	- Pipa PVC AW 4"	m'	25.00		Rp -
	- Vent Cap 4"	bh	1.00		Rp -
3	Lantai 3				
	- Exhaust Fan FV-24CDUN Panasonic	bh	7.00		Rp -
	- Pipa PVC AW 4"	m'	25.00		Rp -
	- Vent Cap 4"	bh	1.00		Rp -
4	Lantai 4				
	- Exhaust Fan FV-24CDUN Panasonic	bh	7.00		Rp -
	- Pipa PVC AW 4"	m'	25.00		Rp -
	- Vent Cap 4"	bh	1.00		Rp -
B	**Pekerjaan Tata Udara**				
1	Lantai 1				
	- Samsung Wall Mounted Wind Free Ultra 2.5 PK Inverter (22.500 Btuh) , model AR18CYKAAWKNSE	unit	6.00		Rp -
	- Pipa Refrigrant 1/2 + 1/4 Preisolated	m	30.00		Rp -
	- Kabel NYM 3x2,5mm	m	30.00		Rp -
	- Bracket Outdoor 2 - 2.5 PK	unit	6.00		Rp -
	- Pipa Drain PVC AW ø ⅜" with insulation thickness 0.5"	m	30.00		Rp -
2	Lantai 2		-		
	- Samsung Wall Mounted Wind Free Ultra 2.5 PK Inverter (22.500 Btuh) , model AR18CYKAAWKNSE	unit	6.00		Rp -
	- Pipa Refrigrant 1/2 + 1/4 Preisolated	m	30.00		Rp -
	- Kabel NYM 3x2,5mm	m	30.00		Rp -
	- Bracket Outdoor 2 - 2.5 PK	unit	6.00		Rp -
	- Pipa Drain PVC AW ø ⅜" with insulation thickness 0.5"	m	30.00		Rp -
3	Lantai 3		-		

NO	URAIAN PEKERJAAN	SAT	VOL	HARGA SATUAN (Rp.)	JUMLAH HARGA (Rp.)
1	2	3	4.00	5.00	6
	- Samsung Wall Mounted Wind Free Ultra 2.5 PK Inverter (22.500 Btuh) , model AR18CYKAAWKNSE	unit	6.00		Rp -
	- Pipa Refrigrant 1/2 + 1/4 Preisolated	m	30.00		Rp -
	- Kabel NYM 3x2,5mm	m	30.00		Rp -
	- Bracket Outdoor 2 - 2.5 PK	unit	6.00		Rp -
	- Pipa Drain PVC AW ø ⅜" with insulation thickness 0.5"	m	30.00		Rp -
4	Lantai 4		-		
	- Samsung Wall Mounted Wind Free Ultra 2.5 PK Inverter (22.500 Btuh) , model AR18CYKAAWKNSE	unit	6.00		Rp -
	- Pipa Refrigrant 1/2 + 1/4 Preisolated	m	30.00		Rp -
	- Kabel NYM 3x2,5mm	m	30.00		Rp -
	- Bracket Outdoor 2 - 2.5 PK	unit	6.00		Rp -
	- Pipa Drain PVC AW ø ⅜" with insulation thickness 0.5"	m	30.00		Rp -
				JUMLAH V.7	**Rp -**
				JUMLAH TOTAL	**Rp -**

VI. PEKERJAAN BANGUNAN PENDUKUNG

NO	URAIAN PEKERJAAN	SATUAN	VOLUME	HARGA SATUAN (Rp.)	JUMLAH HARGA (Rp.)
1	2	3	4.00	5.00	6
III.	**PEKERJAAN RUMAH STP**				
A	**PEKERJAAN PERSIAPAN**				
1	Pek. Pemasangan Bouwplank	m1	26.50		Rp -
B	**PEKERJAAN TANAH, GALIAN DAN PONDASI**				
1	Pek. Galian Tanah Sedalam > 2 s.d 3 m	m3	58.54		Rp -
2	Pek. Urugan Pasir T = 5 cm	m3	0.81		Rp -
3	Pek. Urugan Tanah Kembali	m3	19.51		Rp -
C	**PEKERJAAN BETON**				
1	Pek. Rabatan Lantai Kerja, T = 5 cm, f'C= 10 Mpa	m3	0.81		Rp -
2	Pek. Beton Sloof BS1 20/40				
	- Beton f'c 21 Mpa	m3	1.80		Rp -
	- Pembesian Tulangan Pokok D13	kg	251.54		Rp -
	- Pembesian Tulangan Sengkang D10	kg	134.06		Rp -
	- Bekesting Batako	m2	9.26		Rp -
3	Pek. Beton Pelat Lantai T=20 cm				
	- Beton f'c 21 Mpa	m3	3.14		Rp -
	- Pembesian Tulangan D13-150, 2 lapis	kg	662.60		Rp -
4	Pek. Beton Kolom K1 20/20				
	- Beton f'c 21 Mpa	m3	0.38		Rp -
	- Pembesian Tulangan Pokok D13	kg	100.60		Rp -
	- Pembesian Tulangan Sengkang D10	kg	44.64		Rp -
	- Bekisting 3x Pakai	m2	8.00		Rp -
5	Pek. Beton Balok B1 20/45				
	- Beton f'c 21 Mpa	m3	2.03		Rp -
	- Pembesian Tulangan Pokok D13	kg	276.70		Rp -
	- Pembesian Tulangan Sengkang D10	kg	146.03		Rp -
	- Bekisting 3x Pakai	m2	18.53		Rp -
6	Pek. Beton Pelat Atas T=15 cm				
	- Beton f'c 21 Mpa	m3	2.38		Rp -
	- Pembesian Tulangan D10-150, 2 lapis	kg	304.59		Rp -
	- Bekisting 3x Pakai	m2	16.12		Rp -
D	**PEKERJAAN PASANGAN DINDING**				
1	Pek. Pas. Dinding Batako	m2	57.90		Rp -
E	**PEKERJAAN FINISHING DAN WATERPROOFING**				
1	Pek. Pas. Manhole Baja 80x80 cm	Unit	3.00		Rp -
				JUMLAH III.	**Rp -**
				JUMLAH TOTAL	**Rp -**

REKAPITULASI DAFTAR HARGA SATUAN PEKERJAAN

NO	URAIAN PEKERJAAN	HARGA
1	2	3
1	1 m3 Penggalian tanah biasa sedalam 0 s.d. 1 m untuk volume s.d. 200 m3	
2	1 m3 Penggalian tanah biasa sedalam > 1 s.d. 2 m untuk volume s.d. 200 m3	
3	1 m3 Penggalian tanah biasa sedalam > 2 s.d 3 m untuk volume s.d. 200 m3	
4	1 m1 Pemasangan Sika Waterbar O-20	
5	1 m2 Pasangan Bouwplank	
6	1 m3 Pengurugan Pasir Urug	
7	1 M3 Pemasangan Batu Kosong (aanstamping)	
8	1 M3 Pemasangan Fondasi Batu Belah Mortar Tipe O (2,4 Mpa), Cara Semi Mekanis	
9	1 m3 Pembuangan Hasil Galian	
10	1 M3 Timbunan dan Pemadatan Sirtu	
11	1 m3 Beton Mutu Rendah f'c 10 MPa, Slump (100 ± 25) mm, Agregat Maks 19 mm Secara Semi Mekanis	
12	1 m3 Beton Mutu Sedang f'c 21 MPa, Slump (100 ± 25) mm, Agregat Maks 19 mm Secara Semi Mekanis	
13	1 m3 Beton Mutu Sedang f'c 25 MPa, Slump (100 ± 25) mm, Agregat Maks 19 mm Secara Semi Mekanis	
14	1 Kg Penulangan Slab untuk BjTS diameter ≥ 12 mm, cara Semi Mekanis	
15	1 Kg Penulangan Slab untuk BjTP diameter ≥ 12 mm, cara Semi Mekanis	
16	1 Kg Penulangan Slab untuk BjTS diameter < 12 mm, cara Manual	
17	1 Kg Penulangan Slab untuk BjTP diameter < 12 mm, cara Manual	
18	1 Kg Penulangan Kolom, Balok, Ring Balok dan Sloof untuk BjTS diameter < 12 mm, cara Manual	
19	1 Kg Penulangan Kolom, Balok, Ring Balok dan Sloof untuk BjTP diameter < 12 mm, cara Manual	
20	1 Kg Penulangan Kolom, Balok, Ring Balok, Sloof dan Shearwall untuk BjTS diameter ≥ 12 mm, cara Semi Mekanis	
21	1 Kg Penulangan Kolom, Balok, Ring Balok, Sloof dan Shearwall untuk BjTP diameter ≥ 12 mm, cara Semi Mekanis	
22	1 M2 Pemasangan Dinding Batako dengan Mortar Tipe N, f'c 5,2 Mpa (Setara Campuran 1SP : 4PP)	
23	1 M2 Pemasangan Bekesting Kolom 3x Pakai	
24	1 M2 Pemasangan Bekesting Balok 3x Pakai	
25	1 M2 Pemasangan Bekesting Plat Lantai 3x Pakai	
26	1 M2 Pemasangan Bekesting Dinding 3x Pakai	
27	1 M2 Pemasangan Bekesting Tangga 3x Pakai	
28	1 Buah Papan nama pekerjaan 0,8x1,2 menggunakan triplex 18 mm, frame besi siku dan tiang kayu 8/12	
29	1 M2 Pembersihan dan Pengupasan permukaan tanah (striping) s.d. tanaman Ø 2 cm	
30	1 m3 Pengurugan kembali galian tanah	
31	1 m2 Pengecatan Cat Eksterior; Propan Decorshield DW-500	
32	1 m2 Pengecatan Cat Interior; Propan Decorlotus DLI-480	
33	1 m2 Pengecatan Coating Batu, Stoncare; Propan	
34	1 m2 Pengecatan Coating Tempelan Bata Press; Sicosol SB; Propan	
35	1 m2 Pengecatan Waterproofing Semen Base; Propan Tralastic UL- 920	
36	1 m2 Pengecatan Waterproofing; Ultrafroop UPR 960	
37	1 m2 Pengecatan Fibersemen Propan Fiberkote	
38	1 m2 Pengecatan Cat Plafond Visko Primer VP-4005 + Ecosafe EE-4019(color); Propan	
39	1 m2 Pengecatan Meni Besi (Zink Chromate)	
40	1 m2 Pengecatan Marka; Multipox MX-99; Propan	
41	1 m2 Pemasangan Plafond Gypsum Board (1200x2400x9)	
42	1 m2 Pemasangan Plafond Fibercement Metric Square-cut edge Uk. 4x1200x2400 mm; RB Shera	
43	1 m2 Pemasangan Plafond Fibercement Splendid Plank Cassia Croton 10x150x3000 mm; RB Shera	
44	1 m1 Pemasangan List Plafond Fibercement Ceiling Strip Smooth V-Cut Edge 8x75x3000 mm; RB Shera	
45	1 M2 Pemasangan Keramik 60x60 Platinum	
46	1 M2 Pemasangan Granite Tile 60x60 Balos Beige; Glazed Polished; Valentino Gress	
47	1 M2 Pemasangan Granite Tile 60x60 Monte Series; Grey; Matt; Valentino Gress	
48	1 M2 Pemasangan Granite Tile 60x60 Bulgari Grey; Glazed Polished; Valentino Gress	
49	1 M2 Pemasangan Granite Tile Dinding 60x120; Anzio Light Grey; Matt; Valentino Gress	
50	1 M2 Pemasangan Dinding Keramik 60x60 Platinum	
51	1 M1 Pemasangan Hospital Plint 10x30 Cream Glossy; Valentino Gress	
52	1 M1 Pemasangan Step Nosing Granite Tile Bulgari Grey; Matt; Valentino Gress	
53	1 m3 Pekerjaan Pengeresek	
54	1 m2 Plesteran dengan Mortar Siap Pakai Top Mortar	
55	1 m2 Acian Menggunakan Semen Instan Top Mortar	
56	1 m2 Pasangan Dinding Bata Ringan 60x20x12,5 cm, Jaya Brick Dengan Mortar Siap Pakai	

NO	URAIAN PEKERJAAN	HARGA
1	2	3
57	1 Bh Pemasangan Ikut Celedu GRC; P = 1,2m	
58	1 Bh Pemasangan Ikut Celedu GRC; P = 2m	
59	1 Bh Pemasangan Murda GRC; t = 1,7m	
60	1 m1 Pemasangan Listplank Fibersement RB Shera Eaves Pro Smooth Coral White Uk. 16x240x3000 mmx2	
61	1 m1 Pemasangan Tatab Fibersement RB Shera Ceiling Strip Smooth V-cut Edge 8x100x3000 mm	
62	1 m2 Pemasangan Rangka Plafond UFC Channel 0.455mm; 0.30mm; Knauf; Modul 60x60 cm	
63	1 Unit Pemasangan Drop-down Support Rail Stainless Steel 304, Bright, L 650 mm; Delabie	
64	1 Unit Pemasangan Straight Grab Bar Stainless Steel 304, Bright, Ø32mm, 600mm	
65	1 m1 Pasangan Railing Tangga Besi Hollow 40x40; Fin. Cat Besi	
66	1 m1 Pemasangan Grill Drainase (Besi Siku L 30.30.3) + Grill Penutup Besi	
67	1 m2 Pemasangan Tempered Coolite ST120 12mm, Mulia-Saint Gobain Glass	
68	1 m2 Pemasangan Tempelan Batu Andesit Polos Bakar 30x30x1.6	
69	1 m2 Screeding 4 cm; Top Mortar	
70	1 Unit Pemasangan Closet Duduk Flexio One Piece S-Trap comp. WT + TP404 Jet Washer Chrome + Acc; American Standard	
71	1 Unit Pemasangan Smart Drain 2"; Austindo	
72	1 m2 Pemasangan Genteng Keramik; Kanmuri Espanica	
73	1 m1 Pemasangan Bubung/Nok Badan Kanmuri; Natural; Espanica	
74	1 Bh Pemasangan Bubung/Nok Ujung Kanmuri; Natural; Espanica	
75	1 Bh Pemasangan Bubung/Nok Segitiga Kanmuri; Natural; Espanica	
76	1 kg Pabrikasi dan Ereksi Baja Profil	
77	1 m2 Pemasangan Kaca Clear 5 mm; Mulia Diamond Safety Glass-Saint Gobain	
78	1 m2 Pemasangan Membran Bakar Sikashield P24 S 3 mm	
79	1m' Pembuatan kolom praktis beton bertulang (11x11)	
80	1m' Pembuatan balok praktis beton bertulang (10x15)	
81	1 M2 Skim Coat Beton; Top Mortar	
82	1 M2 Pemasangan Plafond Double layer Fireshield 16mm (Knauf) x 2	
83	1 M2 Pemasangan Fire rated celling system, Frame jaya BMS system double frame 0,5mm	
84	1 M1 Pemasangan Shadow Line	
85	1 M1 Pemasangan Alumunium 'U' 33-2-3m	
86	1 M1 Pasangan Bumper Guard OX HR 02; Sea Blue & Ivory; Oxena	
87	1 m1 Pengeboran Lubang Bored Pile Dia. 35 cm, pada tanah sedang (biasa)	
88	1 m2 Pemasangan Usuk UK-75, Reng KG 40; Galvalume AZ-100; Jaindo	
89	1 Unit Pemasangan Solana Automatic Hermetic Sliding Door Single SS-304HL	
90	1 Unit Pemasangan Pintu Cubicle Phenolic 12mm + Acc	
91	1 m2 Pemasangan Stiker Sandblast	
92	1 Set Pemasangan Automatic Sliding Door Dekkson ASD D120B L4.2M	
93	1 Kg Penulangan Wiremesh M6 untuk slab atau dinding atau Ferrocement, cara Semi Mekanis	
94	1 m2 Tempelan Batu Andesit 30 x 30 x 1.6	
95	1 M1 Pemasangan Plint Granite Tile 10x60 Monte Series; Grey; Matt; Valentino Gress	
97	1 Unit Pemasangan Pintu Solana Fire Door Steel Double	
98	1 Psg Pemasangan Pull Handle Dekkson PH D855 19X152 SSS	
99	1 Set Pemasangan Mortise Lock Dekkson MTS RL DL8585 SSS + Cylinder Dekkson DC DL60MM SN + Escutcheon Dekkson ESCN 855 SSS	
100	1 Set Pemasangan Flush Bolt Dekkson FB 040 8" SSS + Flush Bolt Dekkson FB 040 12" SSS + Dust Proof Dekkson DP 003 SSS	
101	1 Set Pemasangan Door Closer Dekkson DCL 300 HO NA	
102	1 bh Pemasangan Door Stopper Dekkson DS 886 SN	
103	1 Psg Pemasangan Handle Dekkson LHTR 0016 19MM SSS	
104	1 Set Pemasangan Mortise Lock Dekkson MTS IL DL8585 SSS + Cylinder Dekkson DC DL60MM SN	
105	1 Set Pemasangan Window Bolt Dekkson WB With Key SSS	
106	1 Psg Pemasangan Pull Plate Dekkson PP 009 SSS	
107	1 Set Pemasangan Flush Bolt Dekkson FB 040 8" SSS	
108	1 kg Pekerjaan baja pelat secara semi mekanis	
109	1 Bh Pasangan Angkur Diameter 22	
110	1 Bh Pasangan Angkur Diameter 19	
111	1 Bh Pasangan Angkur Diameter 16	
112	1 Bh Pasangan Baut Diameter 22	
113	1 Bh Pasangan Baut Diameter 19	
114	1 Bh Pasangan Baut Diameter 12	
115	1 Bh Pasangan Span Skrup (Jarum Keras) M12	

NO	URAIAN PEKERJAAN	HARGA
1	2	3
116	1 m1 Pasangan Pipa Bulat Stainless Steel SS 304 Dia. 2" Tebal 0,8 mm	
117	1 Unit Pemasangan Studio 3000 Lavatory w/ Pedestal with Cmp White + Acc; American Standart	
118	1 Unit Pemasangan Winston Pillar Tap (Cross Handle) + Acc; American Standard	
119	1 Unit Pemasangan Codie SH Lava Mixer Faucet + Acc; American Standard	
120	1 Psg Pemasangan Pull Handle Dekkson PH DL802 32X600X400 SSS	
121	1 Bh Pemasangan Patch Fitting Dekkson Paket (PT10,PT20,US10, Cylinder DC DL62)	
122	1 Bh Pemasangan Patch Fitting Dekkson PT 24 PSS	
123	1 Bh Pemasangan Floor Spring Dekkson FH 84 BD SSS	
124	1 m1 Pemasangan Lisplank GRC Panel tebal 8mm P = 2,05 m Inc. Frame + Acc; Fin. Cat Zyncromate	
125	1 Unit Pemasangan Signature Countertop Basin 55cm + Acc; American Standart	
126	1 Unit Pemasangan Urinoir Mini Washbrook 2.0 + Manual FV Adj + Acc; American Standard	
127	1 Unit Pemasangan Urinal Divider; American Standard	
129	1 Bh Pemasangan Patch Fitting Dekkson PT 40 PSS	
130	1 psg Pemasangan Pull Plate Dekkson PP 015 SQ 150MM SSS	
131	1 Set Pemasangan Mortise Lock Dekkson MTS SLD DL85100 SSS + Cylinder Dekkson DC DL60MM SN + Escutcheon Dekkson ESCN 855 SSS	
132	1 Set Pemasangan Sliding Rail Dekkson SR 8901 D4 2M	
133	1 Set Pemasangan Sliding Rail Dekkson SR 6901 D6 3M NA	
134	1 Unit Pemasangan Pintu P3 Sliding Gantung + Cover UPVC Retto Putih Premium; Awplus; Include : Kusen, Daun, Karet Kusen, Jepitan Kaca, Panel UPVC + Pemasangan	
135	1 Unit Pemasangan Pintu P4 Double Swing + Fixed UPVC Retto Putih Premium; Awplus; Include : Kusen, Daun, Karet Kusen, Jepitan Kaca, Engsel + Pemasangan	
136	1 Unit Pemasangan Pintu P6 Sliding Gantung + Cover UPVC Retto Putih Premium; Awplus; Include : Kusen, Daun, Karet Kusen, Jepitan Kaca, Panel UPVC + Pemasangan	
137	1 Unit Pemasangan Pintu P7 Single Swing UPVC Retto Putih Premium; Awplus; Include : Kusen, Daun, Karet Kusen, Jepitan Kaca, Panel UPVC, Engsel + Pemasangan	
138	1 Unit Pemasangan Pintu P10 Shap Double Swing UPVC Retto Putih Premium; Awplus; Include : Kusen, Daun, Karet Kusen Dan Daun, Jepitan Panel Dan Kaca, Panel UPVC, Engsel + Pemasangan	
139	1 Unit Pemasangan Pintu P11 Double Swing UPVC Retto Putih Premium; Awplus; Include : Kusen, Daun, Karet Kusen Dan Daun, Jepitan Panel Dan Kaca, Panel UPVC, Engsel + Pemasangan	
140	1 Unit Pemasangan Jendela J1 Jungkit 2 Daun Regal UPVC Retto Putih Premium; Awplus; Include : Kusen, Daun, Karet Kusen Dan Daun, Jepitan Panel Dan Kaca, Regal, Casement, Handle, Lock + Pemasangan	
141	1 Unit Pemasangan Jendela J2 Jungkit 4 Daun Regal UPVC Retto Putih Premium; Awplus; Include : Kusen, Daun, Karet Kusen Dan Daun, Jepitan Panel Dan Kaca, Regal, Casement, Handle, Lock + Pemasangan	
142	1 Unit Pemasangan Jendela J2 Jungkit 1 Daun Regal UPVC Retto Putih Premium; Awplus; Include : Kusen, Daun, Karet Kusen Dan Daun, Jepitan Panel Dan Kaca, Regal, Casement, Handle, Lock + Pemasangan	
143	1 Unit Pemasangan Jendela J3 Jungkit 5 Daun Regal UPVC Retto Putih Premium; Awplus; Include : Kusen, Daun, Karet Kusen Dan Daun, Jepitan Panel Dan Kaca, Regal, Casement, Handle, Lock + Pemasangan	
144	1 Unit Pemasangan Jendela J4 Fixed 1 Ruas UPVC Retto Putih Premium; Awplus; Include : Kusen, Daun, Karet Kusen Dan Daun, Jepitan Panel Dan Kaca + Pemasangan	
145	1 Unit Pemasangan Jendela J4 Jungkit 3 Daun Regal UPVC Retto Putih Premium; Awplus; Include : Kusen, Daun, Karet Kusen Dan Daun, Jepitan Panel Dan Kaca, Regal, Casement, Handle, Lock + Pemasangan	
146	1 Unit Pemasangan Jendela J4 Jungkit 1 Daun Regal UPVC Retto Putih Premium; Awplus; Include : Kusen, Daun, Karet Kusen Dan Daun, Jepitan Panel Dan Kaca, Regal, Casement, Handle, Lock + Pemasangan	
147	1 Unit Pemasangan Jendela J5 Jungkit 5 Daun Regal UPVC Retto Putih Premium; Awplus; Include : Kusen, Daun, Karet Kusen Dan Daun, Jepitan Panel Dan Kaca, Regal, Casement, Handle, Lock + Pemasangan	
148	1 Unit Pemasangan Jendela J7 Jungkit 4 Daun Regal UPVC Retto Putih Premium; Awplus; Include : Kusen, Daun, Karet Kusen Dan Daun, Jepitan Panel Dan Kaca, Regal, Casement, Handle, Lock + Pemasangan	
149	1 Unit Pemasangan Jendela J7 Jungkit 1 Daun Regal UPVC Retto Putih Premium; Awplus; Include : Kusen, Daun, Karet Kusen Dan Daun, Jepitan Panel Dan Kaca, Regal, Casement, Handle, Lock + Pemasangan	
150	1 Unit Pemasangan Jendela J8 Fixed 1 Ruas UPVC Retto Putih Premium; Awplus; Include : Kusen, Daun, Karet Kusen Dan Daun, Jepitan Panel Dan Kaca + Pemasangan	

NO	URAIAN PEKERJAAN	HARGA
1	2	3
151	1 Unit Pemasangan Jendela J9 Jungkit 1 Daun Regal UPVC Retto Putih Premium; Awplus; Include : Kusen, Daun, Karet Kusen Dan Daun, Jepitan Panel Dan Kaca, Regal, Casement, Handle, Lock + Pemasangan	
152	1 Unit Pemasangan Jendela J10 Jungkit 4 Daun Regal + Bendingan UPVC Retto Putih Premium; Awplus; Include : Kusen, Daun, Karet Kusen Dan Daun, Jepitan Panel Dan Kaca, Regal, Bendingan, Casement, Handle, Lock + Pemasangan	
153	1 m2 Pemasangan Rangka Hollow Galvanis 40.40.2 mm	
155	1 m3 Pembongkaran Beton Mutu Sedang 20 Mpa ≤ f'c ≤ 40 Mpa Dengan Jack Hammer	
156	1m1 Tiang Pancang Prestress 35 x 35; Fc 41.5 Mpa	
157	1m1 Pemancangan Tiang Pancang 35 x 35	
158	1m1 Handling Tiang Pancang 35 x 35	
159	1m1 Ruyung Tiang Pancang 35 x 35	
160	1 ttk PDA Test Tiang Pancang	
161	1 M2 Pemasangan Multipleks 9mm	
162	1 m2 Pemasangan Tempelan ACP; QS-3337 Motif Marble; Sevenhr	
163	1 m2 Pemasangan Tempelan ACP; QS-3335 Motif Marble; Sevenhr	
164	1 m2 Pemasangan Tempelan ACP Cutting Laser; MS-8008 Olive Brown; Sevenhr	
165	1 m2 Pemasangan Peredam AMF Heradesign Superfine 25 mm	
166	1 m2 Pemasangan Rockwool 50 mm	
167	1 Unit Pemasangan Pintu Solana Swing Door Double Steel	
168	1 m2 Pemasangan Pintu Harmonika	
169	1 m2 Pemasangan Pagar BRC t = 1.75m	
170	1 m2 Epoxy Floor Coating Warna + Pasir Silica; Polyfloor Pft - 253; Propan Multipox (1000 Micron Antislip)	
171	1 m2 Pek. Lapisan Pb 2mm; Fin. Gypsumboard Rangka Hollow; Fin. Cat Interior; Propan Decorlotus Dli-480	
172	1 Unit Pemasangan Jelly Utility Sink CP-F203-002.04.9; American Standard	
173	1 Unit Pemasangan Wall Kitchen Tap With Rosette, Swivel Spout; American Standard	
174	1 m1 Pengeboran Lubang Bored Pile Dia. 30 cm, pada tanah sedang (biasa)	
175	1 M1 Penulangan dan Pengecoran Lubang Bore Pile Dia. 30 cm f'c 25 Mpa	
176	1 M2 Pemasangan Granite Tile 60x60 Savana Cream; Glazed Polished; Valentino Gress	
177	1 M2 Pemasangan Granite Tile 60x60 Bulgari Grey; Matt; Valentino Gress	
178	1 M2 Pemasangan Granite Tile 60x60 Bulgari Dark Grey; Matt; Valentino Gress	
179	1 M2 Pemasangan Granite Tile Dinding 60x120; Bulgari Grey; Glazed Polished; Valentino Gress	
180	1 M1 Pemasangan Plint Granite Tile 10x60 Bulgari Grey; Glazed Polished; Valentino Gress	
181	1 M1 Pemasangan Plint Granite Tile 10x60 Savana Cream; Glazed Polished; Valentino Gress	
182	1 M1 Pemasangan Plint Granite Tile 10x60 Bulgari Grey; Matt; Valentino Gress	
183	1 Bh Pemasangan Fixed Top Pin PT 2224 US32; Kend	
184	1 Psg Pemasangan Glass D. Handle GHD0053 D32X400X600MM US32D; Kend	
185	1 Bh Pemasangan Patch Fitting PT 2220 US32; Kend	
186	1 Bh Pemasangan Patch Fitting PT 2210/D US32; Kend	
187	1 Bh Pemasangan Floor Hinge FH 08323; Kend	
188	1 Set Pemasangan Patch Lock T/C. US 2210 US32 + D Cylinder 08610-65 US14; Kend	
189	1 Psng Pemasangan Engsel ST. Steel SEL0010 4X3X3 2BBNRP US32D; Kend	
190	1 Psng Pemasangan Engsel ST. Steel SEL0018 3X2.5X2NRP US32D; Kend	
191	1 Psg Pemasangan Lever Handle HREO.75.01 US32D; Kend	
192	1 Set Pemasangan BDN Swing AL K87735-25 US32D + D Cylinder 08610-65 US14; Kend	
193	1 Set Pemasangan BDN Swing AL K87735-25 US32D + WC Cylinder K3116-61 US14; Kend	
194	1 bh Pemasangan Door Closer 85713 RA S; Kend	
195	1 bh Pemasangan Door Stop 75-014 US32D; Kend	
196	1 Psg Pemasangan Flush Handle FPP.75.07 US32D; Kend	
197	1 Set Pemasangan Security Bolt 5072 + Key US32D; Kend	
198	1 Set Pemasangan Grendel Tanam 333 6* US14 + Grendel Tanam 333 12* US14 + Dust Proof Strike 013/12 N US26; Kend	
199	1 Psng Pemasangan Casement Stay CMT45-020* Brs US32D; Kend	
200	1 bh Pemasangan Rambuncis RMB-AL090 RH Off White; Kend	
201	1 bh Pemasangan Door Stop 75-017 US32D; Kend	
202	1 Set Pemasangan Sliding Set P85-2M; Kend	
203	1 Set Pemasangan BDN Sliding AL 46240-25 US14 + WC Cylinder K3116-61 US14; Kend	
204	1 Psg Pemasangan Flush Handle FRP.75.01 US32D; Kend	
205	1 m1 Pemasangan Kusen Aluminium	
206	1 m2 Pemasangan Pintu Aluminium Strip Lebar 8cm	

NO	URAIAN PEKERJAAN	HARGA
1	2	3
207	1 m2 Pemasangan Kaca Clear 8 mm; Mulia Glass	
208	1 Unit Pemasangan IN23 Floor Drain Square; American Standard	
209	1 Unit Pemasangan Handrail D32 100x600mm Hairline; American Standard	
210	1 m2 Pemasangan Genteng Beton; Brown; Duco Glaze	
211	1 m1 Pemasangan Nok Badan; Brown; Duco Glaze	
212	1 Bh Pemasangan Nok Ujung Spesial; Brown; Duco Glaze	
213	1 Bh Pemasangan Nok Tepi; Brown; Duco Glaze	
214	1 m1 Pemasangan Nok Tepi Ujung; Brown; Duco Glaze	
215	1 Bh Pemasangan Ikut Celedu Paras	
216	1 Bh Pemasangan Murda Paras	
217	1 M2 Pemasangan Dinding Pepalihan Keramik 30x60 GL638038 dBrick Terra; Roman	
218	1 m2 Pemasangan Kuda-Kuda Baja Ringan UK-75 Usuk UK-75 Reng KG 40; Galvalume AZ-100; Jaindo	
219	1 M2 Pemasangan Granite Tile 60x60 Crystalion Series; Glazed Polished; Valentino Gress	
220	1 M2 Pemasangan Granite Tile 60x60 Blunt Ivory; Glazed Polished; Valentino Gress	
221	1 M2 Pemasangan Granite Tile 60x60 Rover Beige; Matt; Valentino Gress	
222	1 M2 Pemasangan Dinding Granite Tile 30x60 Eider White; Polished; Valentino Gress	
223	1 M1 Pemasangan Plint Granite Tile 10x60 Crystalion Series; Glazed Polished; Valentino Gress	
224	1 M1 Pemasangan Plint Granite Tile 10x60 Blunt Ivory; Glazed Polished; Valentino Gress	
225	1 M1 Pemasangan Plint Granite Tile 10x60 Rover Beige; Matt; Valentino Gress	
226	1 M3 Pemadatan tanah setebal 10cm menggunakan mesin Stamper Kuda	
227	1 M1 Pemasangan Step Nosing Granite Tile 10x60 Rover Beige; Matt; Valentino Gress	
228	1 m1 Pemasangan List Gypsum	

REKAPITULASI ANALISIS HARGA SATUAN PEKERJAAN MEKANIKAL, ELEKTRIKAL & PLUMBING

NO ANALISA	JENIS PEKERJAAN	HARGA
1	Pengamprahan 1 VA Daya PLN	
2	Pemasangan 1 set Termination kit LV, Incoming Panel LVMDP	
3	Pemasangan 1 set Termination kit LV, Out Genset	
4	Pemasangan 1 meter FRC 4x70mm	
5	Pemasangan 1 meter FRC 4x50mm + NYY 50mm	
6	Pemasangan 1 meter FRC 4x4mm + NYA 4mm	
7	Pemasangan 1 meter NYY 4x70mm + NYY 50mm	
8	Pemasangan 1 meter NYY 4x6mm + NYA 6mm	
9	Pemasangan 1 Set Pembumian Sistem Elektrikal dengan Batang Tembaga Dia. 3/4"	
10	Pemasangan 1 unit Panel LVMDP	
11	Pemasangan 1 unit MDP GD ; Nirwana Cipta Kreasi	
12	Pemasangan 1 unit PP. LT 1	
13	Pemasangan 1 unit PP. LT 2	
14	Pemasangan 1 unit PP. LT 3	
15	Pemasangan 1 unit Genset 250 kVA type Silent	
16	Pemasangan 1 ls Knalpot Extention & Pembuatan Titik Sample	
17	Pemasangan 1 ls Hot Air Radiator Ducting	
18	Pemasangan 1 ls Jaketing, Material Bantu & Support	
19	Pemasangan 1 m' Kabel NYY 4 x 2,5 mm^2	
20	Pemasangan 1 m Kabel Twisted shielded	
21	1 ls SERTIFIKASI K3 GENSET & SLO GENSET	
22	1 ls Testing & Commisioning	
23	Pemasangan 1 buah WT069C SE 2xTLED Bare L1200 GM + CorePro Ledtube HO 1200mm 18W/865 T8 ; Philips	
24	Pemasangan 1 buah DN027B G3 LED6/CW 6W 220-240V D125 RD ; Philips	
25	Pemasangan 1 buah DN027B G3 LED20/CW 19W 220-240V D200 RD ; Philips	
26	Pemasangan 1 buah Stop Kontak, VIVACE KB426_16S_WE_G3, Schneider	
27	Pemasangan 1 buah Saklar Tunggal, VIVACE 16AX 250V 1 Gang 1 Way, Schneider	
28	Pemasangan 1 buah Saklar Ganda, VIVACE 16AX 250V 2 Gang 1 Way, Schneider	
29	Pemasangan 1 meter Tray 300x100 (1,2mm)	
30	Pemasangan 1 meter Kabel Ladder 600x100 (1,5mm)	
31	Pemasangan 1 buah Elbow Tray 300x100 (1,2mm)	
32	Pemasangan 1 titik Instalasi Lampu	
33	Pemasangan 1 titik Instalasi Stop Kontak	
34	Pemasangan 1 titik Instalasi Exhaust Fan	
35	Pemasangan 1 unit Router Internet STR-800 Maipu	
36	Pemasangan 1 unit IGW500-1000-P internet gateway	
37	Pemasangan 1 unit Switch 24 IS230-28TP-AC24 electric interfaces Maipu	
38	Pemasangan 1 unit Patch Panel Cat 6 24 Port + AX101321 S1	
39	Pemasangan 1 unit Patchcord Utp Cat 6 C6541XX001M 1 meter	
40	Pemasangan 1 unit Patchcord Utp Cat 6 C6541XX003M 3 meter	
41	Pemasangan 1 unit Kabel Management	
42	Pemasangan 1 unit UPS Online 6850VA Tipe Rack Mount Laplace	
43	Pemasangan 1 unit Ceiling Accesspoint WIFI6 IAP300-821-PE Maipu	
44	Pemasangan 1 unit Outlet Data/Telp AX104441 + AX101321 S1	
45	Pemasangan 1 unit Switch 24 IS230-28TP-AC24 electric interfaces Maipu	
46	Pemasangan 1 unit UPS 1150VA Back Up 30 menit Laplace	
47	Pemasangan 1 unit Rack 15U	
48	Pemasangan 1 unit NVR-504-64E-IQ Uniview 64 Channel + HDD 2x10 TB	
49	Pemasangan 1 unit Monitor Samsung 55" HG55CU700AWXXD Smart TV	
50	Pemasangan 1 unit Kabel HDMI 5 meter	
51	Pemasangan 1 unit IP CCTV Indoor, Tipe Dome 4MP IPC324LB Uniview	
52	Pemasangan 1 unit IP CCTV Outdoor, Tipe Bullet 4MP IPC2124LB Uniview	
53	Pemasangan 1 unit Remote Microphone RM-200 w/ Receiver Toa	
54	Pemasangan 1 unit Voice Evacuation ZFV200EV	
55	Pemasangan 1 unit Media Player Z-MD300A-AS Toa	
56	Pemasangan 1 unit Mixer Pre-Amplifier w/ Equalizer M90002 Toa	
57	Pemasangan 1 unit Input/Output Control Module C-001T Toa	

NO ANALISA	JENIS PEKERJAAN	HARGA
58	Pemasangan 1 unit Power Amplifier 480W Z-FV248PA Toa	
59	Pemasangan 1 unit Rak 32U Indorack	
60	Pemasangan 1 unit MDF Soundsystem	
61	Pemasangan 1 unit Surge Arresster	
62	Pemasangan 1 unit Ceiling Speaker 6W ZS-1860-AS Toa	
63	Pemasangan 1 unit TB-SS	
64	Pemasangan 1 unit MCFA Full Adresabble 1-4 Loop Comelit 41CPE118 (1 loop)	
65	Pemasangan 1 unit MDF-FA inc. 1x Monitor Module 41IOM010 + 2x Control Module 41IOM000	
66	Pemasangan 1 unit UPS 3350VA Back Up 120 menit Laplace	
67	Pemasangan 1 unit Smoke Detektor Comelit 41RFU100 Comelit	
68	Pemasangan 1 unit ROR Detektor Comelit 41RCS100 Comelit	
69	Pemasangan 1 unit Manual Call Point Comelit 41PAM100 Comelit	
70	Pemasangan 1 unit Sounder with Beacon 41SCI000 Comelit	
71	Pemasangan 1 unit TB-FA inc. 1x Monitor Module 41IOM010	
72	Pemasangan 1 ls Test & Commisioning elekronik	
73	Pemasangan 1 titik Kabel Utp Cat 6 7834A Belden	
74	Pemasangan 1 titik Instalasi Camera CCTV	
75	Pemasangan 1 meter 2x Kabel Utp Cat 6 7834A Belden + HIC 20mm	
76	Pemasangan 1 titik Instalasi Ceiling Speaker	
77	Pemasangan 1 meter 2x Kabel AWG 16 1 Pair 8471 Belden	
78	Pemasangan 1 meter 2x Kabel FRC AWG 16 ZM6ACFF01 Belden	
79	Pemasangan 1 titik Instalasi Kabel FRC AWG 16 ZM6ACFF01 Belden	
80	Pemasangan 1 unit Upper terminal kit LPI Stormaster ESE 30 Radius 60m	
81	Pemasangan 1 m FRP Mask	
82	Pemasangan 1 unit Lightning Counter + BOX LPI -LSR II	
83	Pemasangan 1 ls Biaya Pemeriksaan, Pengujian dan Sertifikat (Riska UJI K3)	
84	Pemasangan 1 m' Kabel NYY 1 x 70 mm^2	
85	Pemasangan 1 unit Sumur Produksi Ø8" ke Ø6" kedalaman 97meter	
86	1 ls Pengamprahan Sambungan PDAM	
87	Pemasangan 1 unit Pompa Sumur Bor	
88	Pemasangan 1 unit Pompa Booster	
89	Pemasangan 1 unit Pompa Filter	
90	Pemasangan 1 unit Multimedia Filter	
91	Pemasangan 1 unit Softener Filter	
92	Pemasangan 1 unit Mangan Filter	
93	Pemasangan 1 buah Gate Valve 1,5" 10k	
94	Pemasangan 1 buah Check Valve 1,5" 10k	
95	Pemasangan 1 buah Foot Valve 1,5" 10k	
96	Pemasangan 1 buah Strainer 1,5" 10k	
97	Pemasangan 1 buah Gate Valve 2" 10k	
98	Pemasangan 1 buah Check Valve 2" 10k	
99	Pemasangan 1 buah Foot Valve 2" 10k	
100	Pemasangan 1 buah Strainer 2" 10k	
101	Pemasangan 1 buah Water Meter 1,5"	
102	Pemasangan 1 m PPR PN 10 DN 63	
103	Pemasangan 1 m PPR PN 10 DN 50	
104	Pemasangan 1 m PPR PN 10 DN 40	
105	Pemasangan 1 m PPR PN 10 DN 32	
106	Pemasangan 1 m PPR PN 10 DN 25	
107	Pemasangan 1 m PPR PN 10 DN 20	
108	Pemasangan 1 m pipa PVC AW, DN. 1" (25 mm)	
109	Pemasangan 1 m pipa PVC AW, DN. 2" (50 mm)	
110	Pemasangan 1 m pipa PVC AW, DN. 3" (80 mm)	
111	Pemasangan 1 m pipa PVC AW, DN. 4" (100 mm)	
112	Pemasangan 1 m pipa PVC AW, DN. 6" (150 mm)	
113	Pemasangan 1 m pipa PVC AW, DN. 8" (200 mm)	
114	Pemasangan 1 buah Exhaust Fan FV-24CDUN Panasonic	
115	Pemasangan 1 buah EFC-12/3-YL COOLING FAN 12/3PH/110W/1400RPM/300mm/1147CFM"	
116	Pemasangan 1 meter Kabel AWG 18 1 Pair 8760 Belden + HIC 20	
117	Pemasangan 1 Titik Kabel Power AC NYM 3 x 2,5 mm	
118	Pemasangan 1 unit Jokey Fire Pump	
119	Pemasangan 1 unit Electric Fire Pump	
120	Pemasangan 1 unit Diesel Fire Pump	

NO ANALISA	JENIS PEKERJAAN	HARGA
121	Pemasangan 1 unit Pressure Tank	
122	Pemasangan 1 buah FE Class ABC 3kg.	
123	Pemasangan 1 m pipa BS SCH 40, DN. 1" (25 mm)	
124	Pemasangan 1 m pipa BS SCH 40, DN. 1-1/4" (32 mm)	
125	Pemasangan 1 m pipa BS SCH 40, DN. 2" (50 mm)	
126	Pemasangan 1 m pipa BS SCH 40, DN. 2-1/2" (65 mm)	
127	Pemasangan 1 m pipa BS SCH 40, DN. 3" (80 mm)	
128	Pemasangan 1 m pipa BS SCH 40, DN. 4" (100 mm)	
129	Pemasangan 1 m pipa BS SCH 40, DN. 6" (150 mm)	
130	Pemasangan 1 unit header pipa BSP SCH 40 Dia 8" panjang 3 meter	
131	Pemasangan 1 Unit Indoor Hydrant Box (IHB)	
132	Pemasangan 1 Unit Outdoor Hydrant Box (OHB)	
133	Pemasangan 1 Unit Siamesse Connection	
134	Pemasangan 1 Unit Hydrant Pillar	
135	Pemasangan 1 buah gate valve 16 K, DN 6" (150 mm)	
136	Pemasangan 1 buah gate valve 16 K, DN 4" (100 mm)	
137	Pemasangan 1 buah gate valve 16 K, DN 2" (50 mm)	
138	Pemasangan 1 buah gate valve 16 K, DN 2-1/2" (65 mm)	
139	Pemasangan 1 buah check valve 16 K, DN 6" (150 mm)	
140	Pemasangan 1 buah check valve 16 K, DN 4" (100 mm)	
141	Pemasangan 1 buah check valve 16 K, DN 2" (50 mm)	
142	Pemasangan 1 Unit MCV Set dia. 100 mm	
143	Pemasangan 1 Unit Safety Relief Valve Φ2", 16K	
144	Pemasangan 1 Unit Pressure Reducing Valve (PRV) Ø6", 16 K	
145	Pemasangan 1 Unit Automatic Air Vent dia. 50 mm	
146	Pemasangan 1 Unit Pressure gauge 4'' 15 kg dan Ball valve dia. 1"	
147	Pemasangan 1 Unit Pressure Switch 0 - 16 kg	
148	Pemasangan 1 Unit Electroda Water Level Control (WLC) u/Control Panel Hydrant	
149	Pemasangan 1 Unit BCV 4"	
150	Pemasangan 1 buah strainer 16 K, DN 6" (150 mm)	
151	Pemasangan 1 buah strainer 16 K, DN 2" (50 mm)	
152	Pemasangan 1 buah foot valve, DN 6" (150 mm)	
153	Pemasangan 1 buah foot valve, DN 2" (50 mm)	
154	Pemasangan 1 buah flexible joint 20 K, DN 6" (150 mm)	
155	Pemasangan 1 buah flexible joint 20 K, DN 2" (50 mm)	
156	Pemasangan 1 Unit Sprinkler Head Pendant	
157	Pemasangan 1 Unit STP Biocleaner Extended Aeration System Kap.12m3	
158	Pemasangan 1 buah P-Trap 2"	
159	Pemasangan 1 buah floor clean out, DN 4" (100 mm)	
160	Pemasangan 1 buah vent cap, DN 4" (100 mm)	
161	Pembuatan 1 Unit Sumur Resapan Air Limbah diameter 80 cm, t = 200 cm (dengan Tutup Beton)	
162	Pemasangan 1 unit RM M4 600-2 + ARTO LEDTUBE 600mm 9W 6500K	
163	Pemasangan 1 unit Volume Control 30W ZV-303 Toa	
164	Pemasangan 1 unit PP. LT 4	
165	Pemasangan 1 meter NYY 4x16mm + NYA 16mm	
166	Pemasangan 1 meter NFYGBY 4x16mm + NYA 16mm	
167	Pemasangan 1 buah roof drain, Dia. 3" (80 mm)	
168	Pemasangan 1 buah roof drain, Dia. 2" (50 mm)	
169	Pemasangan 1 titik Kabel Sound AWG 14 1 Pair 8720 Belden inc. conduit dari Rak ke MDF	
170	Pemasangan 1 buah clean out, Dia. 4" (100 mm)	
171	Pemasangan 1 Unit Saklar Tukar	
172	Pemasangan 1 m Pipa HDPE, DN. 4" (100 mm)	
173	Pemasangan 1 m Pipa HDPE, DN. 6" (150 mm)	
174	Pemasangan 1 unit Pompa Transfer	
175	Pemasangan 1 unit Panel Water Tank- Modul FRP kap 6m3 (ukuran : panjang 3 m x lebar 1 m x tinggi 2 m) ; Saputra	
176	Pemasangan 1 meter Pipa Galvanis MED CLASS, DN. 2" (50 mm)	
177	Pemasangan 1 buah Stop Kontak AC	
178	Pemasangan 1 m' Kabel NYFGBY 4x300mm + NYY 70mm	
179	Pemasangan 1 meter NYY 4x1cx300mm2	
180	Pemasangan 1 m' Kabel NYFGBY 4x185mm	
181	Pemasangan 1 meter NFYGBY 3 x 4 mm	
182	Pemasangan 1 unit lampu DN027C G3 LED6/CW 12W 220-240V D150 RD	

NO ANALISA	JENIS PEKERJAAN	HARGA
183	Pemasangan 1 unit lampu Exit EM134C Emergency Razor with legend	
184	Pemasangan 1 unit Lampu Emergency EM120C Emergency Twinhead	
185	Pemasangan 1 unit PP. Hydrant	
186	Pemasangan 1 unit PP. Ruang Pompa	
187	Pemasangan 1 unit PP. Booster	
188	Pemasangan 1 meter NYY 4x25mm + NYA 25mm	
189	Pemasangan 1 unit Samsung Wall Mounted Wind Free Ultra 2.5 PK Inverter (22.500 Btuh) , model AR18CYKAAWKNSE	
190	Pemasangan 1 m Pipa Refrigrant 1/2 + 1/4 Preisolated	
191	Pemasangan 1 unit Bracket Outdoor 2 - 2.5 PK	
192	Pemasangan 1 m Pipa PVC AW Ø 3/4" + Isolasi	
193	5.1.1.3.7 Pemasangan 1 m' Kabel NYM 3 x 2,5 mm^2	

DAFTAR ANALISA PEKERJAAN TAMBAHAN

1 1 m3 Penggalian tanah biasa sedalam 0 s.d. 1 m untuk volume s.d. 200 m3

NO.	URAIAN	SATUAN	KOEFISIEN	HARGA SATUAN (Rp.)	JUMLAH HARGA (Rp.)
A.	TENAGA				
	Pekerja	OH	0.7500		Rp -
	Mandor	OH	0.0380		Rp -
			JUMLAH TENAGA KERJA		**Rp -**
B.	BAHAN				
			JUMLAH HARGA BAHAN		**Rp -**
C.	PERALATAN				
			JUMLAH HARGA ALAT		**Rp -**
D.	**Jumlah (A + B + C)**				**Rp -**
E.	Overhead & Profit	-	% x D		Rp -
F.	**Harga Satuan Pekerjaan (D+E)**				**Rp -**

2 1 m3 Penggalian tanah biasa sedalam > 1 s.d. 2 m untuk volume s.d. 200 m3

NO.	URAIAN	SATUAN	KOEFISIEN	HARGA SATUAN (Rp.)	JUMLAH HARGA (Rp.)
A.	TENAGA				
	Pekerja	OH	0.9000		Rp -
	Mandor	OH	0.0450		Rp -
			JUMLAH TENAGA KERJA		**Rp -**
B.	BAHAN				
			JUMLAH HARGA BAHAN		**Rp -**
C.	PERALATAN				
			JUMLAH HARGA ALAT		**Rp -**
D.	**Jumlah (A + B + C)**				**Rp -**
E.	Overhead & Profit	-	% x D		Rp -
F.	**Harga Satuan Pekerjaan (D+E)**				**Rp -**

3 1 m3 Penggalian tanah biasa sedalam > 2 s.d 3 m untuk volume s.d. 200 m3

NO.	URAIAN	SATUAN	KOEFISIEN	HARGA SATUAN (Rp.)	JUMLAH HARGA (Rp.)
A.	TENAGA				
	Pekerja	OH	1.0500		Rp -
	Mandor	OH	0.0670		Rp -
			JUMLAH TENAGA KERJA		**Rp -**
B.	BAHAN				
			JUMLAH HARGA BAHAN		**Rp -**
C.	PERALATAN				
			JUMLAH HARGA ALAT		**Rp -**
D.	**Jumlah (A + B + C)**				**Rp -**
E.	Overhead & Profit	-	% x D		Rp -
F.	**Harga Satuan Pekerjaan (D+E)**				**Rp -**

4 1 m1 Pemasangan Sika Waterbar O-20

NO.	URAIAN	SATUAN	KOEFISIEN	HARGA SATUAN (Rp.)	JUMLAH HARGA (Rp.)
A.	TENAGA				
	Pekerja	OH	0.0700		Rp -
	Tukang batu	OH	0.0350		Rp -
	Kepala Tukang	OH	0.0040		Rp -
	Mandor	OH	0.0010		Rp -
			JUMLAH TENAGA KERJA		**Rp -**
B.	BAHAN				
	Sika Waterbar O-20	m'	1.050		Rp -
			JUMLAH HARGA BAHAN		**Rp -**
C.	PERALATAN				
			JUMLAH HARGA ALAT		**Rp -**
D.	**Jumlah (A + B + C)**				**Rp -**
E.	Overhead & Profit	-	% x D		Rp -
F.	**Harga Satuan Pekerjaan (D+E)**				**Rp -**

5 1 m2 Pasangan Bouwplank

NO.	URAIAN	SATUAN	KOEFISIEN	HARGA SATUAN (Rp.)	JUMLAH HARGA (Rp.)
A.	TENAGA				
	Pekerja	OH	0.0120		Rp -
	Tukang Kayu	OH	0.0060		Rp -
	Kepala Tukang	OH	0.0006		Rp -
	Mandor	OH	0.0012		Rp -
			JUMLAH TENAGA KERJA		**Rp -**
B.	BAHAN				
	Kaso 5/7	m3	0.0130		Rp -
	Papan 3/20 cm	m3	0.0070		Rp -
	Paku campuran 2 cm dan 5 cm	kg	0.0200		Rp -
			JUMLAH HARGA BAHAN		**Rp -**
C.	PERALATAN				
	Waterpass	hari	0.0060		Rp -
			JUMLAH HARGA ALAT		**Rp -**
D.	**Jumlah (A + B + C)**				**Rp -**
E.	Overhead & Profit	-	% x D		Rp -
F.	**Harga Satuan Pekerjaan (D+E)**				**Rp -**

6 1 m3 Pengurugan Pasir Urug

NO.	URAIAN	SATUAN	KOEFISIEN	HARGA SATUAN (Rp.)	JUMLAH HARGA (Rp.)
A.	TENAGA				
	Pekerja	OH	0.3000		Rp -
	Mandor	OH	0.0150		Rp -
			JUMLAH TENAGA KERJA		**Rp -**
B.	BAHAN				
	Pasir Urug	m3	1.2000		Rp -
			JUMLAH HARGA BAHAN		**Rp -**
C.	PERALATAN				
			JUMLAH HARGA ALAT		**Rp -**
D.	**Jumlah (A + B + C)**				**Rp -**
E.	Overhead & Profit	-	% x D		Rp -
F.	**Harga Satuan Pekerjaan (D+E)**				**Rp -**

7 1 M3 Pemasangan Batu Kosong (aanstamping)

NO.	URAIAN	SATUAN	KOEFISIEN	HARGA SATUAN (Rp.)	JUMLAH HARGA (Rp.)
A.	TENAGA				
	Pekerja	OH	0.7800		Rp -
	Tukang batu	OH	0.3900		Rp -
	Kepala Tukang	OH	0.0390		Rp -
	Mandor	OH	0.0130		Rp -
			JUMLAH TENAGA KERJA		**Rp -**
B.	BAHAN				
	Batu Belah	m3	1.2000		Rp -
	Pasir Urug	m3	0.432		Rp -
			JUMLAH HARGA BAHAN		**Rp -**
C.	PERALATAN				
			JUMLAH HARGA ALAT		
D.	**Jumlah (A + B + C)**				**Rp -**
E.	Overhead & Profit	-	% x D		Rp -
F.	**Harga Satuan Pekerjaan (D+E)**				**Rp -**

8 1 M3 Pemasangan Fondasi Batu Belah Mortar Tipe O (2,4 Mpa), Cara Semi Mekanis

NO.	URAIAN	SATUAN	KOEFISIEN	HARGA SATUAN (Rp.)	JUMLAH HARGA (Rp.)
A.	TENAGA				
	Pekerja	OH	1.0000		Rp -
	Tukang batu	OH	0.5000		Rp -
	Mandor	OH	0.1000		Rp -
			JUMLAH TENAGA KERJA		**Rp -**
B.	BAHAN				
	Batu Belah	m3	1.2000		Rp -
	Semen Portland	Kg	163.000		Rp -
	Pasir Pasang	m^3	0.520		Rp -
			JUMLAH HARGA BAHAN		**Rp -**
C.	PERALATAN				
	Molen/beton mixer 0,35 m3	hari	0.0443		Rp -
			JUMLAH HARGA ALAT		**Rp -**
D.	**Jumlah (A + B + C)**				**Rp -**
E.	Overhead & Profit	-	% x D		Rp -
F.	**Harga Satuan Pekerjaan (D+E)**				**Rp -**

9 1 m3 Pembuangan Hasil Galian

NO.	URAIAN	SATUAN	KOEFISIEN	HARGA SATUAN (Rp.)	JUMLAH HARGA (Rp.)
A.	TENAGA				
	Pekerja	OH	0.0077		Rp -
	Mandor	OH	0.0038		Rp -
			JUMLAH TENAGA KERJA		**Rp -**
B.	BAHAN				
			JUMLAH HARGA BAHAN		**Rp -**
C.	PERALATAN				
	Dump Truck	unit/jam	0.1325		Rp -
			JUMLAH HARGA ALAT		**Rp -**
D.	**Jumlah (A + B + C)**				**Rp -**
E.	Overhead & Profit	-	% x D		Rp -
F.	**Harga Satuan Pekerjaan (D+E)**				**Rp -**

10 1 M3 Timbunan dan Pemadatan Sirtu

NO.	URAIAN	SATUAN	KOEFISIEN	HARGA SATUAN (Rp.)	JUMLAH HARGA (Rp.)
A.	TENAGA				
	Pekerja	OH	0.2500		Rp -
	Mandor	OH	0.0130		Rp -
			JUMLAH TENAGA KERJA		**Rp -**
B.	BAHAN				
	Sirtu	m3	1.2000		Rp -
			JUMLAH HARGA BAHAN		**Rp -**
C.	PERALATAN				
			JUMLAH HARGA ALAT		
D.	**Jumlah (A + B + C)**				**Rp -**
E.	Overhead & Profit	-	% x D		Rp -
F.	**Harga Satuan Pekerjaan (D+E)**				**Rp -**

11 1 m3 Beton Mutu Rendah f'c 10 MPa, Slump (100 ± 25) mm, Agregat Maks 19 mm Secara Semi Mekanis

NO.	URAIAN	SATUAN	KOEFISIEN	HARGA SATUAN (Rp.)	JUMLAH HARGA (Rp.)
A.	TENAGA				
	Pekerja	OH	1.0000		Rp -
	Tukang batu	OH	0.2500		Rp -
	Kepala Tukang	OH	0.0250		Rp -
	Mandor	OH	0.1000		Rp -
			JUMLAH TENAGA KERJA		**Rp -**
B.	BAHAN				
	Semen Portland	kg	267.00		Rp -
	Pasir beton	kg	871.00		Rp -
	Kerikil	kg	1,009.00		Rp -
	Air	liter	202.00		Rp -
			JUMLAH HARGA BAHAN		**Rp -**
C.	PERALATAN				
	Molen/beton mixer 0,35 m3	hari	0.1475		Rp -
			JUMLAH HARGA ALAT		**Rp -**
D.	**Jumlah (A + B + C)**				**Rp -**
E.	Overhead & Profit	-	% x D		Rp -
F.	**Harga Satuan Pekerjaan (D+E)**				**Rp -**

12 1 m3 Beton Mutu Sedang f'c 21 MPa, Slump (100 ± 25) mm, Agregat Maks 19 mm Secara Semi Mekanis

NO.	URAIAN	SATUAN	KOEFISIEN	HARGA SATUAN (Rp.)	JUMLAH HARGA (Rp.)
A.	TENAGA				
	Pekerja	OH	1.0000		Rp -
	Tukang batu	OH	0.2500		Rp -
	Kepala Tukang	OH	0.0250		Rp -
	Mandor	OH	0.1000		Rp -
			JUMLAH TENAGA KERJA		**Rp -**
B.	BAHAN				
	Semen Portland	kg	368.00		Rp -
	Pasir beton	kg	770.00		Rp -
	Kerikil	kg	1,009.00		Rp -
	Air	liter	202.00		Rp -
			JUMLAH HARGA BAHAN		**Rp -**
C.	PERALATAN				
	Molen/beton mixer 0,35 m3	hari	0.1475		Rp -
			JUMLAH HARGA ALAT		**Rp -**
D.	**Jumlah (A + B + C)**				**Rp -**
E.	Overhead & Profit	-	% x D		Rp -
F.	**Harga Satuan Pekerjaan (D+E)**				**Rp -**

13 1 m3 Beton Mutu Sedang f'c 25 MPa, Slump (100 ± 25) mm, Agregat Maks 19 mm Secara Semi Mekanis

NO.	URAIAN	SATUAN	KOEFISIEN	HARGA SATUAN (Rp.)	JUMLAH HARGA (Rp.)
A.	TENAGA				
	Pekerja	OH	1.0000		Rp -
	Tukang batu	OH	0.2500		Rp -
	Kepala Tukang	OH	0.0250		Rp -
	Mandor	OH	0.1000		Rp -
			JUMLAH TENAGA KERJA		**Rp -**
B.	BAHAN				
	Semen Portland	kg	407.00		Rp -
	Pasir beton	kg	731.00		Rp -
	Kerikil	kg	1,009.00		Rp -
	Air	liter	202.00		Rp -
			JUMLAH HARGA BAHAN		**Rp -**
C.	PERALATAN				
	Molen/beton mixer 0,35 m3	hari	0.1475		Rp -
			JUMLAH HARGA ALAT		**Rp -**
D.	**Jumlah (A + B + C)**				**Rp -**
E.	Overhead & Profit	-	% x D		Rp -
F.	**Harga Satuan Pekerjaan (D+E)**				**Rp -**

14 1 Kg Penulangan Slab untuk BjTS diameter ≥ 12 mm, cara Semi Mekanis

NO.	URAIAN	SATUAN	KOEFISIEN	HARGA SATUAN (Rp.)	JUMLAH HARGA (Rp.)
A.	TENAGA				
	Pekerja	OH	0.0008		Rp -
	Tukang Besi	OH	0.0004		Rp -
	Kepala Tukang	OH	0.00004		Rp -
	Mandor	OH	0.00008		Rp -
			JUMLAH TENAGA KERJA		**Rp -**
B.	BAHAN				
	Besi Beton Ulir	kg	1.020		Rp -
	Kawat Beton RRT	kg	0.015		Rp -
			JUMLAH HARGA BAHAN		**Rp -**
C.	PERALATAN				
	Cutter Baja Beton	hari	0.00020		Rp -
	Bender Baja Beton	hari	0.00020		Rp -
			JUMLAH HARGA ALAT		**Rp -**
D.	**Jumlah (A + B + C)**				**Rp -**
E.	Overhead & Profit	-	% x D		Rp -
F.	**Harga Satuan Pekerjaan (D+E)**				**Rp -**

15 1 Kg Penulangan Slab untuk BjTP diameter ≥ 12 mm, cara Semi Mekanis

NO.	URAIAN	SATUAN	KOEFISIEN	HARGA SATUAN (Rp.)	JUMLAH HARGA (Rp.)
A.	TENAGA				
	Pekerja	OH	0.0008		Rp -
	Tukang Besi	OH	0.0004		Rp -
	Kepala Tukang	OH	0.00004		Rp -
	Mandor	OH	0.00008		Rp -
			JUMLAH TENAGA KERJA		**Rp -**
B.	BAHAN				
	Besi Beton Polos	kg	1.020		Rp -
	Kawat Beton RRT	kg	0.015		Rp -
			JUMLAH HARGA BAHAN		**Rp -**
C.	PERALATAN				
	Cutter Baja Beton	hari	0.00020		Rp -
	Bender Baja Beton	hari	0.00020		Rp -
			JUMLAH HARGA ALAT		**Rp -**
D.	**Jumlah (A + B + C)**				**Rp -**
E.	Overhead & Profit	-	% x D		Rp -
F.	**Harga Satuan Pekerjaan (D+E)**				**Rp -**

16 1 Kg Penulangan Slab untuk BjTS diameter < 12 mm, cara Manual

NO.	URAIAN	SATUAN	KOEFISIEN	HARGA SATUAN (Rp.)	JUMLAH HARGA (Rp.)
A.	TENAGA				
	Pekerja	OH	0.0070		Rp -
	Tukang Besi	OH	0.0070		Rp -
	Kepala Tukang	OH	0.0007		Rp -
	Mandor	OH	0.0007		Rp -
			JUMLAH TENAGA KERJA		**Rp -**
B.	BAHAN				
	Besi Beton Ulir	kg	1.020		Rp -
	Kawat Beton RRT	kg	0.015		Rp -
			JUMLAH HARGA BAHAN		**Rp -**
C.	PERALATAN				
			JUMLAH HARGA ALAT		
D.	**Jumlah (A + B + C)**				**Rp -**
E.	Overhead & Profit	-	% x D		Rp -
F.	**Harga Satuan Pekerjaan (D+E)**				**Rp -**

17 1 Kg Penulangan Slab untuk BjTP diameter < 12 mm, cara Manual

NO.	URAIAN	SATUAN	KOEFISIEN	HARGA SATUAN (Rp.)	JUMLAH HARGA (Rp.)
A.	TENAGA				
	Pekerja	OH	0.0070		Rp -
	Tukang Besi	OH	0.0070		Rp -
	Kepala Tukang	OH	0.0007		Rp -
	Mandor	OH	0.0007		Rp -
			JUMLAH TENAGA KERJA		**Rp -**
B.	BAHAN				
	Besi Beton Polos	kg	1.020		Rp -
	Kawat Beton RRT	kg	0.015		Rp -
			JUMLAH HARGA BAHAN		**Rp -**
C.	PERALATAN				
			JUMLAH HARGA ALAT		
D.	**Jumlah (A + B + C)**				**Rp -**
E.	Overhead & Profit	-	% x D		Rp -
F.	**Harga Satuan Pekerjaan (D+E)**				**Rp -**

18 1 Kg Penulangan Kolom, Balok, Ring Balok dan Sloof untuk BjTS diameter < 12 mm, cara Manual

NO.	URAIAN	SATUAN	KOEFISIEN	HARGA SATUAN (Rp.)	JUMLAH HARGA (Rp.)
A.	TENAGA				
	Pekerja	OH	0.0016		Rp -
	Tukang Besi	OH	0.0016		Rp -
	Kepala Tukang	OH	0.00016		Rp -
	Mandor	OH	0.00016		Rp -
			JUMLAH TENAGA KERJA		**Rp -**
B.	BAHAN				
	Besi Beton Ulir	kg	1.020		Rp -
	Kawat Beton RRT	kg	0.028		Rp -
			JUMLAH HARGA BAHAN		**Rp -**
C.	PERALATAN				
			JUMLAH HARGA ALAT		
D.	**Jumlah (A + B + C)**				**Rp -**
E.	Overhead & Profit	-	% x D		Rp -
F.	**Harga Satuan Pekerjaan (D+E)**				**Rp -**

19 1 Kg Penulangan Kolom, Balok, Ring Balok dan Sloof untuk BjTP diameter < 12 mm, cara Manual

NO.	URAIAN	SATUAN	KOEFISIEN	HARGA SATUAN (Rp.)	JUMLAH HARGA (Rp.)
A.	TENAGA				
	Pekerja	OH	0.0016		Rp -
	Tukang Besi	OH	0.0016		Rp -
	Kepala Tukang	OH	0.00016		Rp -
	Mandor	OH	0.00016		Rp -
			JUMLAH TENAGA KERJA		**Rp -**
B.	BAHAN				
	Besi Beton Polos	kg	1.020		Rp -
	Kawat Beton RRT	kg	0.028		Rp -
			JUMLAH HARGA BAHAN		**Rp -**
C.	PERALATAN				
			JUMLAH HARGA ALAT		
D.	**Jumlah (A + B + C)**				**Rp -**
E.	Overhead & Profit	-	% x D		Rp -
F.	**Harga Satuan Pekerjaan (D+E)**				**Rp -**

20 1 Kg Penulangan Kolom, Balok, Ring Balok, Sloof dan Shearwall untuk BjTS diameter ≥ 12 mm, cara Semi Mekanis

NO.	URAIAN	SATUAN	KOEFISIEN	HARGA SATUAN (Rp.)	JUMLAH HARGA (Rp.)
A.	TENAGA				
	Pekerja	OH	0.0016		Rp -
	Tukang Besi	OH	0.0008		Rp -
	Kepala Tukang	OH	0.00008		Rp -
	Mandor	OH	0.00016		Rp -
			JUMLAH TENAGA KERJA		**Rp -**
B.	BAHAN				
	Besi Beton Ulir	kg	1.050		Rp -
	Kawat Beton RRT	kg	0.028		Rp -
			JUMLAH HARGA BAHAN		**Rp -**
C.	PERALATAN				
	Cutter Baja Beton	hari	0.00040		Rp -
	Bender Baja Beton	hari	0.00040		Rp -
			JUMLAH HARGA ALAT		**Rp -**
D.	**Jumlah (A + B + C)**				**Rp -**
E.	Overhead & Profit	-	% x D		Rp -
F.	**Harga Satuan Pekerjaan (D+E)**				**Rp -**

21 1 Kg Penulangan Kolom, Balok, Ring Balok, Sloof dan Shearwall untuk BjTP diameter ≥ 12 mm, cara Semi Mekanis

NO.	URAIAN	SATUAN	KOEFISIEN	HARGA SATUAN (Rp.)	JUMLAH HARGA (Rp.)
A.	TENAGA				
	Pekerja	OH	0.0016		Rp -
	Tukang Besi	OH	0.0016		Rp -
	Kepala Tukang	OH	0.00016		Rp -
	Mandor	OH	0.00016		Rp -
			JUMLAH TENAGA KERJA		**Rp -**
B.	BAHAN				
	Besi Beton Polos	kg	1.020		Rp -
	Kawat Beton RRT	kg	0.028		Rp -
			JUMLAH HARGA BAHAN		**Rp -**
C.	PERALATAN				
	Cutter Baja Beton	hari	0.04000		Rp -
	Bender Baja Beton	hari	0.04000		Rp -
			JUMLAH HARGA ALAT		**Rp -**
D.	**Jumlah (A + B + C)**				**Rp -**
E.	Overhead & Profit	-	% x D		Rp -
F.	**Harga Satuan Pekerjaan (D+E)**				**Rp -**

22 1 M2 Pemasangan Dinding Batako dengan Mortar Tipe N, f'c 5,2 Mpa (Setara Campuran 1SP : 4PP)

NO.	URAIAN	SATUAN	KOEFISIEN	HARGA SATUAN (Rp.)	JUMLAH HARGA (Rp.)
A.	TENAGA				
	Pekerja	OH	0.1667		Rp -
	Tukang batu	OH	0.0833		Rp -
	Kepala Tukang	OH	0.0083		Rp -
	Mandor	OH	0.0028		Rp -
			JUMLAH TENAGA KERJA		**Rp -**
B.	BAHAN				
	Batako kelas I Buntu	buah	14.0000		Rp -
	Semen Portland	kg	24.2600		Rp -
	Pasir Pasang	m3	0.0722		Rp -
			JUMLAH HARGA BAHAN		**Rp -**
C.	PERALATAN				
			JUMLAH HARGA ALAT		
D.	**Jumlah (A + B + C)**				**Rp -**
E.	Overhead & Profit	-	% x D		Rp -
F.	**Harga Satuan Pekerjaan (D+E)**				**Rp -**

23 1 M2 Pemasangan Bekesting Kolom 3x Pakai

NO.	URAIAN	SATUAN	KOEFISIEN	HARGA SATUAN (Rp.)	JUMLAH HARGA (Rp.)
A.	TENAGA				
	Pekerja	OH	0.6600		Rp -
	Tukang Kayu	OH	0.3300		Rp -
	Kepala Tukang	OH	0.0330		Rp -
	Mandor	OH	0.0110		Rp -
			JUMLAH TENAGA KERJA		**Rp -**
B.	BAHAN				
	Paku 5-10 cm	Kg	0.4000		Rp -
	Minyak bekisting	Liter	0.2000		Rp -
	Kayu bekesting	m3	0.0047		Rp -
	Plywood 12 mm	Lbr	0.1271		Rp -
	Kayu Seseh Dolken D 8-10 Panjang 4m	Batang	0.6500		Rp -
			JUMLAH HARGA BAHAN		**Rp -**
C.	PERALATAN				
			JUMLAH HARGA ALAT		
D.	**Jumlah (A + B + C)**				**Rp -**
E.	Overhead & Profit	-	% x D		Rp -
F.	**Harga Satuan Pekerjaan (D+E)**				**Rp -**

24 1 M2 Pemasangan Bekesting Balok 3x Pakai

NO.	URAIAN	SATUAN	KOEFISIEN	HARGA SATUAN (Rp.)	JUMLAH HARGA (Rp.)
A.	TENAGA				
	Pekerja	OH	0.6600		Rp -
	Tukang Kayu	OH	0.3300		Rp -
	Kepala Tukang	OH	0.0330		Rp -
	Mandor	OH	0.0110		Rp -
			JUMLAH TENAGA KERJA		**Rp -**
B.	BAHAN				
	Paku 5-10 cm	Kg	0.4000		Rp -
	Minyak bekisting	Liter	0.2000		Rp -
	Kayu bekesting	m3	0.00558		Rp -
	Plywood 12 mm	Lbr	0.1271		Rp -
	Kayu Seseh Dolken D 8-10 Panjang 4m	Batang	0.6500		Rp -
			JUMLAH HARGA BAHAN		**Rp -**
C.	PERALATAN				
			JUMLAH HARGA ALAT		
D.	**Jumlah (A + B + C)**				**Rp -**
E.	Overhead & Profit	-	% x D		Rp -
F.	**Harga Satuan Pekerjaan (D+E)**				**Rp -**

25 1 M2 Pemasangan Bekesting Plat Lantai 3x Pakai

NO.	URAIAN	SATUAN	KOEFISIEN	HARGA SATUAN (Rp.)	JUMLAH HARGA (Rp.)
A.	TENAGA				
	Pekerja	OH	0.6600		Rp -
	Tukang Kayu	OH	0.3300		Rp -
	Kepala Tukang	OH	0.0330		Rp -
	Mandor	OH	0.0110		Rp -
			JUMLAH TENAGA KERJA		**Rp -**
B.	BAHAN				
	Paku 5-10 cm	Kg	0.4000		Rp -
	Minyak bekisting	Liter	0.2000		Rp -
	Kayu bekesting	m3	0.0047		Rp -
	Plywood 12 mm	Lbr	0.1270		Rp -
	Kayu Seseh Dolken D 8-10 Panjang 4m	Batang	1.9500		Rp -
			JUMLAH HARGA BAHAN		**Rp -**
C.	PERALATAN				
			JUMLAH HARGA ALAT		
D.	**Jumlah (A + B + C)**				**Rp -**
E.	Overhead & Profit	-	% x D		Rp -
F.	**Harga Satuan Pekerjaan (D+E)**				**Rp -**

26 1 M2 Pemasangan Bekesting Dinding 3x Pakai

NO.	URAIAN	SATUAN	KOEFISIEN	HARGA SATUAN (Rp.)	JUMLAH HARGA (Rp.)
A.	TENAGA				
	Pekerja	OH	0.6600		Rp -
	Tukang Kayu	OH	0.3300		Rp -
	Kepala Tukang	OH	0.0330		Rp -
	Mandor	OH	0.0110		Rp -
			JUMLAH TENAGA KERJA		**Rp -**
B.	BAHAN				
	Paku 5-10 cm	Kg	0.4000		Rp -
	Minyak bekisting	Liter	0.2000		Rp -
	Kayu bekesting	m3	0.0060		Rp -
	Plywood 12 mm	Lbr	0.1270		Rp -
	Kayu Seseh Dolken D 8-10 Panjang 4m	Batang	0.9750		Rp -
	Penjaga Jarak Begesting / spacer	buah	4.0000		Rp -
			JUMLAH HARGA BAHAN		**Rp -**
C.	PERALATAN				
			JUMLAH HARGA ALAT		
D.	**Jumlah (A + B + C)**				**Rp -**
E.	Overhead & Profit	-	% x D		Rp -
F.	**Harga Satuan Pekerjaan (D+E)**				**Rp -**

27 1 M2 Pemasangan Bekesting Tangga 3x Pakai

NO.	URAIAN	SATUAN	KOEFISIEN	HARGA SATUAN (Rp.)	JUMLAH HARGA (Rp.)
A.	TENAGA				
	Pekerja	OH	0.6600		Rp -
	Tukang Kayu	OH	0.3300		Rp -
	Kepala Tukang	OH	0.0330		Rp -
	Mandor	OH	0.0110		Rp -
			JUMLAH TENAGA KERJA		**Rp -**
B.	BAHAN				
	Paku 5-10 cm	Kg	0.4000		Rp -
	Minyak bekisting	Liter	0.1500		Rp -
	Kayu bekesting	m3	0.0050		Rp -
	Plywood 12 mm	Lbr	0.1270		Rp -
	Kayu Seseh Dolken D 8-10 Panjang 4m	Batang	0.6500		Rp -
			JUMLAH HARGA BAHAN		**Rp -**
C.	PERALATAN				
			JUMLAH HARGA ALAT		
D.	**Jumlah (A + B + C)**				**Rp -**
E.	Overhead & Profit	-	% x D		Rp -
F.	**Harga Satuan Pekerjaan (D+E)**				**Rp -**

28 1 Buah Papan nama pekerjaan 0,8x1,2 menggunakan triplex 18 mm, frame besi siku dan tiang kayu 8/12

NO.	URAIAN	SATUAN	KOEFISIEN	HARGA SATUAN (Rp.)	JUMLAH HARGA (Rp.)
A.	TENAGA				
	Pekerja	OH	1.0000		Rp -
	Tukang Kayu	OH	1.0000		Rp -
	Kepala Tukang	OH	0.1000		Rp -
	Tukang Cat/ Pelitur	OH	1.5000		Rp -
	Mandor	OH	0.1000		Rp -
			JUMLAH TENAGA KERJA		**Rp -**
B.	BAHAN				
	Triplek tebal 18 mm	lembar	0.3500		Rp -
	Tiang kayu 8/12 kelas II, tinggi 4 m	m3	0.0770		Rp -
	Frame besi L.30.30.3	btg	0.667		Rp -
	Paku 10 cm	kg	1.2500		Rp -
	Cat kayu	kg	2.5000		Rp -
			JUMLAH HARGA BAHAN		**Rp -**
C.	PERALATAN				
			JUMLAH HARGA ALAT		
D.	**Jumlah (A + B + C)**				**Rp -**
E.	Overhead & Profit	-	% x D		Rp -
F.	**Harga Satuan Pekerjaan (D+E)**				**Rp -**

29 1 M2 Pembersihan dan Pengupasan permukaan tanah (striping) s.d. tanaman Ø 2 cm

NO.	URAIAN	SATUAN	KOEFISIEN	HARGA SATUAN (Rp.)	JUMLAH HARGA (Rp.)
A.	TENAGA				
	Pekerja	OH	0.1000		Rp -
	Mandor	OH	0.0050		Rp -
			JUMLAH TENAGA KERJA		**Rp -**
B.	BAHAN				
			JUMLAH HARGA BAHAN		**Rp -**
C.	PERALATAN				
			JUMLAH HARGA ALAT		
D.	**Jumlah (A + B + C)**				**Rp -**
E.	Overhead & Profit	-	% x D		Rp -
F.	**Harga Satuan Pekerjaan (D+E)**				**Rp -**

30 1 m3 Pengurugan kembali galian tanah

NO.	URAIAN	SATUAN	KOEFISIEN	HARGA SATUAN (Rp.)	JUMLAH HARGA (Rp.)
A.	TENAGA				
	Pekerja	OH	0.5000		Rp -
	Mandor	OH	0.0250		Rp -
			JUMLAH TENAGA KERJA		**Rp -**
B.	BAHAN				
			JUMLAH HARGA BAHAN		**Rp -**
C.	PERALATAN				
			JUMLAH HARGA ALAT		
D.	**Jumlah (A + B + C)**				**Rp -**
E.	Overhead & Profit	-	% x D		Rp -
F.	**Harga Satuan Pekerjaan (D+E)**				**Rp -**

31 1 m2 Pengecatan Cat Eksterior; Propan Decorshield DW-500

NO.	URAIAN	SATUAN	KOEFISIEN	HARGA SATUAN (Rp.)	JUMLAH HARGA (Rp.)
A.	TENAGA				
	Pekerja	OH	0.0769		Rp -
	Tukang Cat	OH	0.0769		Rp -
	Kepala Tukang	OH	0.0077		Rp -
	Mandor	OH	0.0026		Rp -
			JUMLAH TENAGA KERJA		**Rp -**
B.	BAHAN				
	Cat Dasar Alkali Resisting Primer	Ltr	0.1100		Rp -
	Cat Eksterior; Propan Decorshield DW-500	Ltr	0.2200		Rp -
			JUMLAH HARGA BAHAN		**Rp -**
C.	PERALATAN				
			JUMLAH HARGA ALAT		
D.	**Jumlah (A + B + C)**				**Rp -**
E.	Overhead & Profit	-	% x D		Rp -
F.	**Harga Satuan Pekerjaan (D+E)**				**Rp -**

32 1 m2 Pengecatan Cat Interior; Propan Decorlotus DLI-480

NO.	URAIAN	SATUAN	KOEFISIEN	HARGA SATUAN (Rp.)	JUMLAH HARGA (Rp.)
A.	TENAGA				
	Pekerja	OH	0.0667		Rp -
	Tukang Cat	OH	0.0667		Rp -
	Kepala Tukang	OH	0.0067		Rp -
	Mandor	OH	0.0022		Rp -
			JUMLAH TENAGA KERJA		**Rp -**
B.	BAHAN				
	Cat Dasar Alkali Resisting Primer	Ltr	0.1100		Rp -
	Cat Interior; Propan Decorlotus Dli-480	Ltr	0.2200		Rp -
			JUMLAH HARGA BAHAN		**Rp -**
C.	PERALATAN				
			JUMLAH HARGA ALAT		
D.	**Jumlah (A + B + C)**				**Rp -**
E.	Overhead & Profit	-	% x D		Rp -
F.	**Harga Satuan Pekerjaan (D+E)**				**Rp -**

33 1 m2 Pengecatan Coating Batu, Stoncare; Propan

NO.	URAIAN	SATUAN	KOEFISIEN	HARGA SATUAN (Rp.)	JUMLAH HARGA (Rp.)
A.	TENAGA				
	Pekerja	OH	0.0667		Rp -
	Tukang Cat	OH	0.0667		Rp -
	Kepala Tukang	OH	0.0067		Rp -
	Mandor	OH	0.0022		Rp -
			JUMLAH TENAGA KERJA		**Rp -**
B.	BAHAN				
	Propan Stonecare SC- 50 SB	kg	0.138		-
	Thiner	kg	10%		-
	Tahap 2				
	Propan Stonecare SC- 80 SB	kg	0.138		-
	Thiner	kg	10%		-
			JUMLAH HARGA BAHAN		**Rp -**
C.	PERALATAN				
			JUMLAH HARGA ALAT		
D.	**Jumlah (A + B + C)**				**Rp -**
E.	Overhead & Profit	-	% x D		Rp -
F.	**Harga Satuan Pekerjaan (D+E)**				**Rp -**

34 1 m2 Pengecatan Coating Tempelan Bata Press; Sicosol SB; Propan

NO.	URAIAN	SATUAN	KOEFISIEN	HARGA SATUAN (Rp.)	JUMLAH HARGA (Rp.)
A.	TENAGA				
	Pekerja	OH	0.0667		Rp -
	Tukang Cat	OH	0.0667		Rp -
	Kepala Tukang	OH	0.0067		Rp -
	Mandor	OH	0.0022		Rp -
			JUMLAH TENAGA KERJA		**Rp -**
B.	BAHAN				
	Sicosol SB	kg	0.367		-
			JUMLAH HARGA BAHAN		**Rp -**
C.	PERALATAN				
			JUMLAH HARGA ALAT		
D.	**Jumlah (A + B + C)**				**Rp -**
E.	Overhead & Profit	-	% x D		Rp -
F.	**Harga Satuan Pekerjaan (D+E)**				**Rp -**

35 1 m2 Pengecatan Waterproofing Semen Base; Propan Tralastic UL- 920

NO.	URAIAN	SATUAN	KOEFISIEN	HARGA SATUAN (Rp.)	JUMLAH HARGA (Rp.)
A.	TENAGA				
	Pekerja	OH	0.1000		Rp -
	Tukang Cat	OH	0.1000		Rp -
	Kepala Tukang	OH	0.0100		Rp -
	Mandor	OH	0.0033		Rp -
			JUMLAH TENAGA KERJA		**Rp -**
B.	BAHAN				
	Waterproofing Semen Base Tahap 1 UL-920	kg	1.6500		Rp -
	Waterproofing Semen Base Tahap 2 UL-920	kg	1.6500		Rp -
			JUMLAH HARGA BAHAN		**Rp -**
C.	PERALATAN				
			JUMLAH HARGA ALAT		
D.	**Jumlah (A + B + C)**				**Rp -**
E.	Overhead & Profit	-	% x D		Rp -
F.	**Harga Satuan Pekerjaan (D+E)**				**Rp -**

36 1 m2 Pengecatan Waterproofing; Ultrafroop UPR 960

NO.	URAIAN	SATUAN	KOEFISIEN	HARGA SATUAN (Rp.)	JUMLAH HARGA (Rp.)
A.	TENAGA				
	Pekerja	OH	0.1000		Rp -
	Tukang Cat	OH	0.1000		Rp -
	Kepala Tukang	OH	0.0100		Rp -
	Mandor	OH	0.0033		Rp -
			JUMLAH TENAGA KERJA		**Rp -**
B.	BAHAN				
	Ultrafroop UPR 960	Ltr	0.3667		Rp -
			JUMLAH HARGA BAHAN		**Rp -**
C.	PERALATAN				
			JUMLAH HARGA ALAT		
D.	**Jumlah (A + B + C)**				**Rp -**
E.	Overhead & Profit	-	% x D		Rp -
F.	**Harga Satuan Pekerjaan (D+E)**				**Rp -**

37 1 m2 Pengecatan Fibersemen Propan Fiberkote

NO.	URAIAN	SATUAN	KOEFISIEN	HARGA SATUAN (Rp.)	JUMLAH HARGA (Rp.)
A.	TENAGA				
	Pekerja	OH	0.0625		Rp -
	Tukang Cat	OH	0.0625		Rp -
	Kepala Tukang	OH	0.0063		Rp -
	Mandor	OH	0.0021		Rp -
			JUMLAH TENAGA KERJA		**Rp -**
B.	BAHAN				
	Fiberkote Sealer FPS-820	Ltr	0.2200		Rp -
	Fiberkote FBK 888	Ltr	0.1375		Rp -
	Fiberkote FBK 889 ; Propan	Ltr	0.2200		Rp -
			JUMLAH HARGA BAHAN		**Rp -**
C.	PERALATAN				
			JUMLAH HARGA ALAT		
D.	**Jumlah (A + B + C)**				**Rp -**
E.	Overhead & Profit	-	% x D		Rp -
F.	**Harga Satuan Pekerjaan (D+E)**				**Rp -**

38 1 m2 Pengecatan Cat Plafond Visko Primer VP-4005 + Ecosafe EE-4019(color); Propan

NO.	URAIAN	SATUAN	KOEFISIEN	HARGA SATUAN (Rp.)	JUMLAH HARGA (Rp.)
A.	TENAGA				
	Pekerja	OH	0.0625		Rp -
	Tukang Cat	OH	0.0625		Rp -
	Kepala Tukang	OH	0.0063		Rp -
	Mandor	OH	0.0021		Rp -
			JUMLAH TENAGA KERJA		**Rp -**
B.	BAHAN				
	Visko Primer VP-4005	kg	0.1375		Rp -
	Ecosafe EE-4019 warna standar	kg	0.3667		Rp -
			JUMLAH HARGA BAHAN		**Rp -**
C.	PERALATAN				
			JUMLAH HARGA ALAT		
D.	**Jumlah (A + B + C)**				**Rp -**
E.	Overhead & Profit	-	% x D		Rp -
F.	**Harga Satuan Pekerjaan (D+E)**				**Rp -**

39 1 m2 Pengecatan Meni Besi (Zink Chromate)

NO.	URAIAN	SATUAN	KOEFISIEN	HARGA SATUAN (Rp.)	JUMLAH HARGA (Rp.)
A.	TENAGA				
	Pekerja	OH	0.0200		Rp -
	Tukang Cat	OH	0.2000		Rp -
	Kepala Tukang	OH	0.0200		Rp -
	Mandor	OH	0.0067		Rp -
			JUMLAH TENAGA KERJA		**Rp -**
B.	BAHAN				
	Meni Besi	kg	0.100		Rp -
	Kuas	bh	0.010		Rp -
	Pengencer	liter	0.010		Rp -
	Ampelas	lembar	0.020		Rp -
			JUMLAH HARGA BAHAN		**Rp -**
C.	PERALATAN				
			JUMLAH HARGA ALAT		
D.	**Jumlah (A + B + C)**				**Rp -**
E.	Overhead & Profit	-	% x D		Rp -
F.	**Harga Satuan Pekerjaan (D+E)**				**Rp -**

40 1 m2 Pengecatan Marka; Multipox MX-99; Propan

NO.	URAIAN	SATUAN	KOEFISIEN	HARGA SATUAN (Rp.)	JUMLAH HARGA (Rp.)
A.	TENAGA				
	Pekerja	OH	0.0400		Rp -
	Tukang Cat	OH	0.0800		Rp -
	Kepala Tukang	OH	0.0040		Rp -
	Mandor	OH	0.0013		Rp -
			JUMLAH TENAGA KERJA		**Rp -**
B.	BAHAN				
	Multipox MX-99; Propan	kg	2.6250		Rp -
			JUMLAH HARGA BAHAN		**Rp -**
C.	PERALATAN				
			JUMLAH HARGA ALAT		
D.	**Jumlah (A + B + C)**				**Rp -**
E.	Overhead & Profit	-	% x D		Rp -
F.	**Harga Satuan Pekerjaan (D+E)**				**Rp -**

41 1 m2 Pemasangan Plafond Gypsum Board (1200x2400x9)

NO.	URAIAN	SATUAN	KOEFISIEN	HARGA SATUAN (Rp.)	JUMLAH HARGA (Rp.)
A.	TENAGA				
	Pekerja	OH	0.1000		Rp -
	Tukang Kayu	OH	0.0500		Rp -
	Kepala Tukang	OH	0.0050		Rp -
	Mandor	OH	0.0017		Rp -
			JUMLAH TENAGA KERJA		**Rp -**
B.	BAHAN				
	Gypsum Board (1200x2400x9)	lembar	0.3640		Rp -
	Paku sekrup	Kg	0.1100		Rp -
			JUMLAH HARGA BAHAN		**Rp -**
C.	PERALATAN				
			JUMLAH HARGA ALAT		
D.	**Jumlah (A + B + C)**				**Rp -**
E.	Overhead & Profit	-	% x D		Rp -
F.	**Harga Satuan Pekerjaan (D+E)**				**Rp -**

42 1 m2 Pemasangan Plafond Fibercement Metric Square-cut edge Uk. 4x1200x2400 mm; RB Shera

NO.	URAIAN	SATUAN	KOEFISIEN	HARGA SATUAN (Rp.)	JUMLAH HARGA (Rp.)
A.	TENAGA				
	Pekerja	OH	0.0300		Rp -
	Tukang Kayu	OH	0.0700		Rp -
	Kepala Tukang	OH	0.0070		Rp -
	Mandor	OH	0.0023		Rp -
			JUMLAH TENAGA KERJA		**Rp -**
B.	BAHAN				
	Plafond Fibercement Metric Square-cut edge Uk	lembar	0.3819		Rp -
	Paku sekrup	Kg	0.0100		Rp -
			JUMLAH HARGA BAHAN		**Rp -**
C.	PERALATAN				
			JUMLAH HARGA ALAT		
D.	**Jumlah (A + B + C)**				**Rp -**
E.	Overhead & Profit	-	% x D		Rp -
F.	**Harga Satuan Pekerjaan (D+E)**				**Rp -**

43 1 m2 Pemasangan Plafond Fibercement Splendid Plank Cassia Croton 10x150x3000 mm; RB Shera

NO.	URAIAN	SATUAN	KOEFISIEN	HARGA SATUAN (Rp.)	JUMLAH HARGA (Rp.)
A.	TENAGA				
	Pekerja	OH	0.8000		Rp -
	Tukang Kayu	OH	0.8000		Rp -
	Kepala Tukang	OH	0.0800		Rp -
	Mandor	OH	0.0267		Rp -
			JUMLAH TENAGA KERJA		**Rp -**
B.	BAHAN				
	Fibercement Splendid Plank Cassia Croton 10x	Lbr	2.4444		Rp -
	Paku sekrup	Kg	0.0100		Rp -
			JUMLAH HARGA BAHAN		**Rp -**
C.	PERALATAN				
			JUMLAH HARGA ALAT		**Rp -**
D.	**Jumlah (A + B + C)**				**Rp -**
E.	Overhead & Profit	-	% x D		Rp -
F.	**Harga Satuan Pekerjaan (D+E)**				**Rp -**

44 1 m1 Pemasangan List Plafond Fibercement Ceiling Strip Smooth V-Cut Edge 8x75x3000 mm; RB Shera

NO.	URAIAN	SATUAN	KOEFISIEN	HARGA SATUAN (Rp.)	JUMLAH HARGA (Rp.)
A.	TENAGA				
	Pekerja	OH	0.0250		Rp -
	Tukang Kayu	OH	0.0250		Rp -
	Kepala Tukang	OH	0.0025		Rp -
	Mandor	OH	0.0008		Rp -
			JUMLAH TENAGA KERJA		**Rp -**
B.	BAHAN				
	Fibercement RB Shera Ceiling Strip Smooth V-C	Lbr	0.3500		Rp -
	Paku sekrup	kg	0.0100		Rp -
			JUMLAH HARGA BAHAN		**Rp -**
C.	PERALATAN				
			JUMLAH HARGA ALAT		
D.	**Jumlah (A + B + C)**				**Rp -**
E.	Overhead & Profit	-	% x D		Rp -
F.	**Harga Satuan Pekerjaan (D+E)**				**Rp -**

45 1 M2 Pemasangan Keramik 60x60 Platinum

NO.	URAIAN	SATUAN	KOEFISIEN	HARGA SATUAN (Rp.)	JUMLAH HARGA (Rp.)
A.	TENAGA				
	Pekerja	OH	0.1538		Rp -
	Tukang batu	OH	0.0769		Rp -
	Kepala Tukang	OH	0.0077		Rp -
	Mandor	OH	0.0026		Rp -
			JUMLAH TENAGA KERJA		**Rp -**
B.	BAHAN				
	Keramik 60x60	m2	1.0501		Rp -
	Semen Portland	Kg	13.632		Rp -
	Pasir Pasang	m^3	0.027		Rp -
	Semen Warna (Tile Grout Top Mortar)	kg	1.5000		Rp -
			JUMLAH HARGA BAHAN		**Rp -**
C.	PERALATAN				
			JUMLAH HARGA ALAT		
D.	**Jumlah (A + B + C)**				**Rp -**
E.	Overhead & Profit	-	% x D		Rp -
F.	**Harga Satuan Pekerjaan (D+E)**				**Rp -**

46 1 M2 Pemasangan Granite Tile 60x60 Balos Beige; Glazed Polished; Valentino Gress

NO.	URAIAN	SATUAN	KOEFISIEN	HARGA SATUAN (Rp.)	JUMLAH HARGA (Rp.)
A.	TENAGA				
	Pekerja	OH	0.2500		Rp -
	Tukang batu	OH	0.0833		Rp -
	Kepala Tukang	OH	0.0083		Rp -
	Mandor	OH	0.0028		Rp -
			JUMLAH TENAGA KERJA		**Rp -**
B.	BAHAN				
	Granite Tile 60x60 Balos Beige; Glazed Polished	m2	1.0501		Rp -
	TM 480 Tile Adhesive	zak	0.138		Rp -
	Semen Warna (Tile Grout Top Mortar)	kg	1.5000		Rp -
	Semen Portland	kg	13.6320		Rp -
	Pasir Pasang	m3	0.0270		Rp -
			JUMLAH HARGA BAHAN		**Rp -**
C.	PERALATAN				
			JUMLAH HARGA ALAT		
D.	**Jumlah (A + B + C)**				**Rp -**
E.	Overhead & Profit	-	% x D		Rp -
F.	**Harga Satuan Pekerjaan (D+E)**				**Rp -**

47 1 M2 Pemasangan Granite Tile 60x60 Monte Series; Grey; Matt; Valentino Gress

NO.	URAIAN	SATUAN	KOEFISIEN	HARGA SATUAN (Rp.)	JUMLAH HARGA (Rp.)
A.	TENAGA				
	Pekerja	OH	0.2500		Rp -
	Tukang batu	OH	0.0833		Rp -
	Kepala Tukang	OH	0.0083		Rp -
	Mandor	OH	0.0028		Rp -
			JUMLAH TENAGA KERJA		**Rp -**
B.	BAHAN				
	Granite Tile 60x60 Monte Series; Grey; Matt; Val	m2	1.0501		Rp -
	TM 480 Tile Adhesive	zak	0.138		Rp -
	Semen Warna (Tile Grout Top Mortar)	kg	1.5000		Rp -
	Semen Portland	kg	13.6320		Rp -
	Pasir Pasang	m3	0.0270		Rp -
			JUMLAH HARGA BAHAN		**Rp -**
C.	PERALATAN				
			JUMLAH HARGA ALAT		
D.	**Jumlah (A + B + C)**				**Rp -**
E.	Overhead & Profit	-	% x D		Rp -
F.	**Harga Satuan Pekerjaan (D+E)**				**Rp -**

48 1 M2 Pemasangan Granite Tile 60x60 Bulgari Grey; Glazed Polished; Valentino Gress

NO.	URAIAN	SATUAN	KOEFISIEN	HARGA SATUAN (Rp.)	JUMLAH HARGA (Rp.)
A.	TENAGA				
	Pekerja	OH	0.2500		Rp -
	Tukang batu	OH	0.0833		Rp -
	Kepala Tukang	OH	0.0083		Rp -
	Mandor	OH	0.0028		Rp -
			JUMLAH TENAGA KERJA		**Rp -**
B.	BAHAN				
	Granite Tile 60x60 Bulgari Grey; Glazed Polished	m2	1.0501		Rp -
	TM 480 Tile Adhesive	zak	0.138		Rp -
	Semen Warna (Tile Grout Top Mortar)	kg	1.5000		Rp -
	Semen Portland	kg	13.6320		Rp -
	Pasir Pasang	m3	0.0270		Rp -
			JUMLAH HARGA BAHAN		**Rp -**
C.	PERALATAN				
			JUMLAH HARGA ALAT		
D.	**Jumlah (A + B + C)**				**Rp -**
E.	Overhead & Profit	-	% x D		Rp -
F.	**Harga Satuan Pekerjaan (D+E)**				**Rp -**

49 1 M2 Pemasangan Granite Tile Dinding 60x120; Anzio Light Grey; Matt; Valentino Gress

NO.	URAIAN	SATUAN	KOEFISIEN	HARGA SATUAN (Rp.)	JUMLAH HARGA (Rp.)
A.	TENAGA				
	Pekerja	OH	0.4000		Rp -
	Tukang batu	OH	0.2000		Rp -
	Kepala Tukang	OH	0.0200		Rp -
	Mandor	OH	0.0070		Rp -
			JUMLAH TENAGA KERJA		**Rp -**
B.	BAHAN				
	Granite Tile Dinding 60x120; Anzio Light Grey; M	m2	1.0512		Rp -
	TM 480 Tile Adhesive	zak	0.138		Rp -
	Semen Portland	kg	9.3000		Rp -
	Pasir Pasang	m3	0.0180		Rp -
			JUMLAH HARGA BAHAN		**Rp -**
C.	PERALATAN				
			JUMLAH HARGA ALAT		
D.	**Jumlah (A + B + C)**				**Rp -**
E.	Overhead & Profit	-	% x D		Rp -
F.	**Harga Satuan Pekerjaan (D+E)**				**Rp -**

50 1 M2 Pemasangan Dinding Keramik 60x60 Platinum

NO.	URAIAN	SATUAN	KOEFISIEN	HARGA SATUAN (Rp.)	JUMLAH HARGA (Rp.)
A.	TENAGA				
	Pekerja	OH	0.4000		Rp -
	Tukang batu	OH	0.2000		Rp -
	Kepala Tukang	OH	0.0200		Rp -
	Mandor	OH	0.0070		Rp -
			JUMLAH TENAGA KERJA		**Rp -**
B.	BAHAN				
	Keramik 60x60	m2	1.0400		Rp -
	Semen Portland	Kg	9.300		Rp -
	Pasir Pasang	m^3	0.018		Rp -
	Semen Warna (Tile Grout Top Mortar)	kg	1.9400		Rp -
			JUMLAH HARGA BAHAN		**Rp -**
C.	PERALATAN				
			JUMLAH HARGA ALAT		
D.	**Jumlah (A + B + C)**				**Rp -**
E.	Overhead & Profit	-	% x D		Rp -
F.	**Harga Satuan Pekerjaan (D+E)**				**Rp -**

51 1 M1 Pemasangan Hospital Plint 10x30 Cream Glossy; Valentino Gress

NO.	URAIAN	SATUAN	KOEFISIEN	HARGA SATUAN (Rp.)	JUMLAH HARGA (Rp.)
A.	**TENAGA**				
	Pekerja	OH	0.0625		Rp -
	Tukang Batu	OH	0.0313		Rp -
	Kepala Tukang	OH	0.0031		Rp -
	Mandor	OH	0.0010		Rp -
			JUMLAH TENAGA KERJA		**Rp -**
B.	**BAHAN**				
	Hospital Plint 10x30 Cream Glossy; Valentino G	bh	3.5000		Rp -
	TM 480 Tile Adhesive	zak	0.014		Rp -
	Semen Warna (Tile Grout Top Mortar)	kg	0.188		Rp -
	Semen Portland	kg	1.7040		Rp -
	Pasir Pasang	m3	0.0030		Rp -
			JUMLAH HARGA BAHAN		**Rp -**
C.	**PERALATAN**				
			JUMLAH HARGA ALAT		
D.	**Jumlah (A + B + C)**				**Rp -**
E.	Overhead & Profit	-	% x D		Rp -
F.	**Harga Satuan Pekerjaan (D+E)**				**Rp -**

52 1 M1 Pemasangan Step Nosing Granite Tile Bulgari Grey; Matt; Valentino Gress

NO.	URAIAN	SATUAN	KOEFISIEN	HARGA SATUAN (Rp.)	JUMLAH HARGA (Rp.)
A.	**TENAGA**				
	Pekerja	OH	0.0714		Rp -
	Tukang Batu	OH	0.0357		Rp -
	Kepala Tukang	OH	0.0036		Rp -
	Mandor	OH	0.0012		Rp -
			JUMLAH TENAGA KERJA		**Rp -**
B.	**BAHAN**				
	Step Nosing Granite Tile Bulgari Grey; Matt; Vale	m2	0.1100		Rp -
	TM 480 Tile Adhesive	zak	0.014		Rp -
	Semen Warna (Tile Grout Top Mortar)	kg	0.188		Rp -
	Semen Portland	kg	1.7040		Rp -
	Pasir Pasang	m3	0.0030		Rp -
			JUMLAH HARGA BAHAN		**Rp -**
C.	**PERALATAN**				
			JUMLAH HARGA ALAT		
D.	**Jumlah (A + B + C)**				**Rp -**
E.	Overhead & Profit	-	% x D		Rp -
F.	**Harga Satuan Pekerjaan (D+E)**				**Rp -**

53 1 m3 Pekerjaan Pengeresek

NO.	URAIAN	SATUAN	KOEFISIEN	HARGA SATUAN (Rp.)	JUMLAH HARGA (Rp.)
A.	**TENAGA**				
	Pekerja	OH	0.671		Rp -
	Tukang Batu	OH	0.130		Rp -
	Kepala Tukang	OH	0.013		Rp -
	Mandor	OH	0.003		Rp -
			JUMLAH TENAGA KERJA		**Rp -**
B.	**BAHAN**				
	Semen Portland	Kg	197.600		Rp -
	Pasir Beton	Kg	695.200		Rp -
	Batako	Bh	75.000		Rp -
			JUMLAH HARGA BAHAN		**Rp -**
C.	**PERALATAN**				
			JUMLAH HARGA ALAT		
D.	**Jumlah (A + B + C)**				**Rp -**
E.	Overhead & Profit	-	% x D		Rp -
F.	**Harga Satuan Pekerjaan (D+E)**				**Rp -**

54 1 m2 Plesteran dengan Mortar Siap Pakai Top Mortar

NO.	**URAIAN**	**SATUAN**	**KOEFISIEN**	**HARGA SATUAN (Rp.)**	**JUMLAH HARGA (Rp.)**
A	**TENAGA**				
	Pekerja	OH	0.1670		Rp -
	Tukang Batu	OH	0.0830		Rp -
	Kepala Tukang	OH	0.0083		Rp -
	Mandor	OH	0.0028		Rp -
			JUMLAH TENAGA KERJA		**Rp -**
B	**BAHAN**				
	Plesteran Mortar Siap Pakai Top Mortar	zak	0.4400		Rp -
			JUMLAH HARGA BAHAN		**Rp -**
C	**PERALATAN**				
			JUMLAH HARGA ALAT		
D	Jumlah (A+B+C)				**Rp -**
E.	Overhead & Profit	-	% x D		Rp -
F	**Harga Satuan (D+E)**				**Rp -**

55 1 m2 Acian Menggunakan Semen Instan Top Mortar

NO.	URAIAN	SATUAN	KOEFISIEN	HARGA SATUAN (Rp.)	JUMLAH HARGA (Rp.)
A	**TENAGA**				
	Pekerja	OH	0.2000		Rp -
	Tukang Batu	OH	0.1000		Rp -
	Kepala Tukang	OH	0.0100		Rp -
	Mandor	OH	0.0033		Rp -
			JUMLAH TENAGA KERJA		**Rp -**
B	**BAHAN**				
	Acian Mortar Siap Pakai Top Mortar	Zak	0.055		Rp -
			JUMLAH HARGA BAHAN		**Rp -**
C	**PERALATAN**				
			JUMLAH HARGA ALAT		
D	Jumlah (A+B+C)				**Rp -**
E.	Overhead & Profit	-	% x D		Rp -
F	**Harga Satuan (D+E)**				**Rp -**

56 1 m2 Pasangan Dinding Bata Ringan 60x20x12,5 cm, Jaya Brick Dengan Mortar Siap Pakai

NO.	URAIAN	SATUAN	KOEFISIEN	HARGA SATUAN (Rp.)	JUMLAH HARGA (Rp.)
A	**TENAGA**				
	Pekerja	OH	0.1677		Rp -
	Tukang Batu	OH	0.0833		Rp -
	Kepala Tukang	OH	0.0083		Rp -
	Mandor	OH	0.0028		Rp -
			JUMLAH TENAGA KERJA		**Rp -**
B	**BAHAN**				
	Bata Ringan 60x20x12,5 cm, Jaya Brick	bh	8.7500		Rp -
	Top Mortar Perekat Bata Ringan	Zak	0.100		Rp -
			JUMLAH HARGA BAHAN		**Rp -**
C	**PERALATAN**				
			JUMLAH HARGA ALAT		
D	Jumlah (A+B+C)				**Rp -**
E.	Overhead & Profit	-	% x D		Rp -
F	**Harga Satuan Pekerjaan (D+E)**				**Rp -**

57 1 Bh Pemasangan Ikut Celedu GRC; P = 1,2m

NO.	URAIAN	SATUAN	KOEFISIEN	HARGA SATUAN (Rp.)	JUMLAH HARGA (Rp.)
A.	TENAGA				
	Pekerja	OH	0.400		Rp -
	Tukang Kayu	OH	0.200		Rp -
	Kepala Tukang	OH	0.002		Rp -
	Mandor	OH	0.007		Rp -
			JUMLAH TENAGA KERJA		**Rp -**
B.	BAHAN				
	Ikut Celedu GRC; P = 1,2m	bh	1.000		Rp -
	Sealent Bostik	m1	1.450		Rp -
	Frame Zinromate	kg	4.400		Rp -
	Accessories	m2	0.005		Rp -
			JUMLAH HARGA BAHAN		**Rp -**
C.	PERALATAN				
			JUMLAH HARGA ALAT		
D	**Jumlah (A+B+C)**				**Rp -**
E	Overhead & Profit	-	% x D		Rp -
F	**Harga Satuan Pekerjaan (D+E)**				**Rp -**

58 1 Bh Pemasangan Ikut Celedu GRC; P = 2m

NO.	URAIAN	SATUAN	KOEFISIEN	HARGA SATUAN (Rp.)	JUMLAH HARGA (Rp.)
A.	TENAGA				
	Pekerja	OH	0.400		Rp -
	Tukang Kayu	OH	0.200		Rp -
	Kepala Tukang	OH	0.002		Rp -
	Mandor	OH	0.007		Rp -
			JUMLAH TENAGA KERJA		**Rp -**
B.	BAHAN				
	Ikut Celedu GRC; P = 2m	bh	1.000		Rp -
	Sealent Bostik	m1	1.450		Rp -
	Frame Zinromate	kg	4.400		Rp -
	Accessories	m2	0.005		Rp -
			JUMLAH HARGA BAHAN		**Rp -**
C.	PERALATAN				
			JUMLAH HARGA ALAT		
D	**Jumlah (A+B+C)**				**Rp -**
E	Overhead & Profit	-	% x D		Rp -
F	**Harga Satuan Pekerjaan (D+E)**				**Rp -**

59 1 Bh Pemasangan Murda GRC; t = 1,7m

No	Uraian	Satuan	Koefisien	Harga Satuan	Jumlah Harga
A	**TENAGA**				
	Pekerja	OH	0.400		Rp -
	Tukang Kayu	OH	0.200		Rp -
	Kepala tukang	OH	0.002		Rp -
	Mandor	OH	0.007		Rp -
			JUMLAH TENAGA KERJA		**Rp -**
B	**BAHAN**				
	Murda GRC; t = 1,7m	bh	1.000		Rp -
	Sealent Bostik	m1	1.450		Rp -
	Frame Zinromate	kg	4.400		Rp -
	Accessories	m2	0.005		Rp -
			JUMLAH HARGA BAHAN		**Rp -**
C	**PERALATAN**				
			JUMLAH HARGA ALAT		**Rp -**
D	Jumlah (A+B+C)				**Rp -**
E.	Overhead & Profit	-	% x D		Rp -
F	**Harga Satuan Pekerjaan (D+E)**				**Rp -**

60 1 m1 Pemasangan Listplank Fibersement RB Shera Eaves Pro Smooth Coral White Uk. 16x240x3000 mmx2

No	Uraian	Satuan	Koefisien	Harga Satuan	Jumlah Harga
A	**TENAGA**				
	Pekerja	OH	0.100		Rp -
	Tukang Kayu	OH	0.200		Rp -
	Kepala tukang	OH	0.020		Rp -
	Mandor	OH	0.0067		Rp -
			JUMLAH TENAGA KERJA		**Rp -**
B	**BAHAN**				
	Fibersement RB Shera Eaves Pro Smooth Coral	lbr	0.700		Rp -
	Paku skrup 2"	kg	0.200		Rp -
			JUMLAH HARGA BAHAN		**Rp -**
C	**PERALATAN**				
			JUMLAH HARGA ALAT		**Rp -**
D	Jumlah (A+B+C)				**Rp -**
E.	Overhead & Profit	-	% x D		Rp -
F	**Harga Satuan Pekerjaan (D+E)**				**Rp -**

61 1 m1 Pemasangan Tatab Fibersement RB Shera Ceiling Strip Smooth V-cut Edge 8x100x3000 mm

No	Uraian	Satuan	Koefisien	Harga Satuan	Jumlah Harga
A	**TENAGA**				
	Pekerja	OH	0.100		Rp -
	Tukang Kayu	OH	0.200		Rp -
	Kepala tukang	OH	0.020		Rp -
	Mandor	OH	0.0067		Rp -
			JUMLAH TENAGA KERJA		**Rp -**
B	**BAHAN**				
	Tatab Fibersement RB Shera Ceiling Strip Smoo	lbr	0.350		Rp -
	Paku skrup 2"	kg	0.100		Rp -
			JUMLAH HARGA BAHAN		**Rp -**
C	**PERALATAN**				
			JUMLAH HARGA ALAT		**Rp -**
D	Jumlah (A+B+C)				**Rp -**
E.	Overhead & Profit	-	% x D		Rp -
F	**Harga Satuan Pekerjaan (D+E)**				**Rp -**

62 1 m2 Pemasangan Rangka Plafond UFC Channel 0.455mm; 0.30mm; Knauf; Modul 60x60 cm

NO.	URAIAN	SATUAN	KOEFISIEN	HARGA SATUAN (Rp.)	JUMLAH HARGA (Rp.)
A.	TENAGA				
	Pekerja	OH	0.3500		Rp -
	Tukang Besi	OH	0.3500		Rp -
	Kepala Tukang	OH	0.0350		Rp -
	Mandor	OH	0.0117		Rp -
			JUMLAH TENAGA KERJA		**Rp -**
B.	BAHAN				
	UFC Universal Furing Channel 0.455mm	Btg	0.650		Rp -
	UFC Universal Furing Channel 0.30mm	Btg	0.650		Rp -
	Bracket	pcs	0.810		Rp -
	UFC clip	pcs	1.530		Rp -
			JUMLAH HARGA BAHAN		**Rp -**
C.	PERALATAN				
			JUMLAH HARGA ALAT		
D.	**Jumlah (A + B + C)**				**Rp -**
E.	Overhead & Profit	-	% x D		Rp -
F.	**Harga Satuan Pekerjaan (D+E)**				**Rp -**

63 1 Unit Pemasangan Drop-down Support Rail Stainless Steel 304, Bright, L 650 mm; Delabie

NO.	URAIAN	SATUAN	KOEFISIEN	HARGA SATUAN (Rp.)	JUMLAH HARGA (Rp.)
A.	TENAGA				
	Pekerja	OH	0.1000		Rp -
	Tukang Besi	OH	0.2000		Rp -
	Kepala Tukang	OH	0.0200		Rp -
	Mandor	OH	0.0067		Rp -
			JUMLAH TENAGA KERJA		**Rp -**
B.	BAHAN				
	Drop-down Support Rail Stainless Steel 304, Bri	unit	1.000		Rp -
			JUMLAH HARGA BAHAN		**Rp -**
C.	PERALATAN				
			JUMLAH HARGA ALAT		
D.	**Jumlah (A + B + C)**				**Rp -**
E.	Overhead & Profit	-	% x D		Rp -
F.	**Harga Satuan Pekerjaan (D+E)**				**Rp -**

64 1 Unit Pemasangan Straight Grab Bar Stainless Steel 304, Bright, Ø32mm, 600mm

NO.	URAIAN	SATUAN	KOEFISIEN	HARGA SATUAN (Rp.)	JUMLAH HARGA (Rp.)
A.	TENAGA				
	Pekerja	OH	0.1000		Rp -
	Tukang Besi	OH	0.2000		Rp -
	Kepala Tukang	OH	0.0200		Rp -
	Mandor	OH	0.0067		Rp -
			JUMLAH TENAGA KERJA		**Rp -**
B.	BAHAN				
	Straight Grab Bar Stainless Steel 304, Bright, Ø3	unit	1.000		Rp -
			JUMLAH HARGA BAHAN		**Rp -**
C.	PERALATAN				
			JUMLAH HARGA ALAT		
D.	**Jumlah (A + B + C)**				**Rp -**
E.	Overhead & Profit	-	% x D		Rp -
F.	**Harga Satuan Pekerjaan (D+E)**				**Rp -**

65 1 m1 Pasangan Railing Tangga Besi Hollow 40x40; Fin. Cat Besi

NO.	URAIAN	SATUAN	KOEFISIEN	HARGA SATUAN (Rp.)	JUMLAH HARGA (Rp.)
A.	TENAGA				
	Pekerja	OH	0.2000		Rp -
	Tukang Besi	OH	0.1000		Rp -
	Kepala Tukang	OH	0.0100		Rp -
	Mandor	OH	0.0033		Rp -
			JUMLAH TENAGA KERJA		**Rp -**
B.	BAHAN				
	Besi Hollow 40x40	kg	22.708		Rp -
	Meni Besi	m2	1.446		Rp -
	Kawat Las	kg	0.050		Rp -
			JUMLAH HARGA BAHAN		**Rp -**
C.	PERALATAN				
			JUMLAH HARGA ALAT		
D.	**Jumlah (A + B + C)**				**Rp -**
E.	Overhead & Profit	-	% x D		Rp -
F.	**Harga Satuan Pekerjaan (D+E)**				**Rp -**

66 1 m1 Pemasangan Grill Drainase (Besi Siku L 30.30.3) + Grill Penutup Besi

NO.	URAIAN	SATUAN	KOEFISIEN	HARGA SATUAN (Rp.)	JUMLAH HARGA (Rp.)
A.	TENAGA				
	Pekerja	OH	0.3390		Rp -
	Tukang Besi	OH	0.3390		Rp -
	Kepala Tukang	OH	0.0340		Rp -
	Mandor	OH	0.0110		Rp -
			JUMLAH TENAGA KERJA		**Rp -**
B.	BAHAN				
	Besi siku 30 x 30 x 3 mm	btg	0.433		Rp -
	Besi strip 30x3 mm	m1	10.000		Rp -
	Kawat Las	kg	0.100		Rp -
			JUMLAH HARGA BAHAN		**Rp -**
C.	PERALATAN				
			JUMLAH HARGA ALAT		
D.	**Jumlah (A + B + C)**				**Rp -**
E.	Overhead & Profit	-	% x D		Rp -
F.	**Harga Satuan Pekerjaan (D+E)**				**Rp -**

67 1 m2 Pemasangan Tempered Coolite ST120 12mm, Mulia-Saint Gobain Glass

NO.	URAIAN	SATUAN	KOEFISIEN	HARGA SATUAN (Rp.)	JUMLAH HARGA (Rp.)
A.	TENAGA				
	Pekerja	OH	0.2000		Rp -
	Tukang Kayu	OH	0.1000		Rp -
	Kepala Tukang	OH	0.0100		Rp -
	Mandor	OH	0.0033		Rp -
			JUMLAH TENAGA KERJA		**Rp -**
B.	BAHAN				
	Tempered Coolite ST120 12mm, Mulia-Saint Go	m2	1.100		Rp -
	Sealent	tube	0.143		Rp -
			JUMLAH HARGA BAHAN		**Rp -**
C.	PERALATAN				
			JUMLAH HARGA ALAT		**Rp -**
D.	**Jumlah (A + B + C)**				**Rp -**
E.	Overhead & Profit	-	% x D		Rp -
F.	**Harga Satuan Pekerjaan (D+E)**				**Rp -**

68 1 m2 Pemasangan Tempelan Batu Andesit Polos Bakar 30x30x1.6

NO.	URAIAN	SATUAN	KOEFISIEN	HARGA SATUAN (Rp.)	JUMLAH HARGA (Rp.)
A.	**TENAGA**				
	Pekerja	OH	0.7000		Rp -
	Tukang batu	OH	0.3500		Rp -
	Kepala tukang	OH	0.0350		Rp -
	Mandor	OH	0.0120		Rp -
			JUMLAH TENAGA KERJA		**Rp -**
B.	**BAHAN**				
	Batu Andesit Polos Bakar 30x30x1.6	m2	1.1000		Rp -
	Semen Portland	kg	11.7500		Rp -
	Pasir pasang	m3	0.0350		Rp -
			JUMLAH HARGA BAHAN		**Rp -**
C.	**PERALATAN**				
			JUMLAH HARGA ALAT		**Rp -**
D.	Jumlah (A + B + C)				Rp -
E.	Overhead & Profit	-	% x D		Rp -
F.	**Harga Satuan Pekerjaan (D+E)**				**Rp -**

69 1 m2 Screeding 4 cm; Top Mortar

NO.	URAIAN	SATUAN	KOEFISIEN	HARGA SATUAN (Rp.)	JUMLAH HARGA (Rp.)
A.	TENAGA				
	Pekerja	OH	0.1200		Rp -
	Tukang batu	OH	0.1200		Rp -
	Kepala Tukang	OH	0.0120		Rp -
	Mandor	OH	0.0040		Rp -
			JUMLAH TENAGA KERJA		**Rp -**
B.	BAHAN				
	Floor Screed Top Mortar	zak	0.73		Rp -
			JUMLAH HARGA BAHAN		**Rp -**
C.	PERALATAN				
			JUMLAH HARGA ALAT		**Rp -**
D.	**Jumlah (A + B + C)**				**Rp -**
E.	Overhead & Profit	-	% x D		Rp -
F.	**Harga Satuan Pekerjaan (D+E)**				**Rp -**

70 1 Unit Pemasangan Closet Duduk Flexio One Piece S-Trap comp. WT + TP404 Jet Washer Chrome + Acc; American Standard

NO.	URAIAN	SATUAN	KOEFISIEN	HARGA SATUAN (Rp.)	JUMLAH HARGA (Rp.)
A.	TENAGA				
	Pekerja	OH	0.5000		Rp -
	Tukang Batu	OH	1.2000		Rp -
	Kepala Tukang	OH	0.1200		Rp -
	Mandor	OH	0.0400		Rp -
			JUMLAH TENAGA KERJA		**Rp -**
B.	BAHAN				
	Closet Duduk Flexio One Piece S-Trap comp. W	Unit	1.0000		Rp -
	TP404 Jet Washer Chrome; American Standard	Unit	1.0000		Rp -
	New Stop Valve-S	Unit	1.0000		Rp -
			JUMLAH HARGA BAHAN		**Rp -**
C.	PERALATAN				
			JUMLAH HARGA ALAT		
D	**Jumlah (A+B+C)**				**Rp -**
E	Overhead & Profit	-	% x D		Rp -
F	**Harga Satuan Pekerjaan (D+E)**				**Rp -**

71 1 Unit Pemasangan Smart Drain 2"; Austindo

NO.	URAIAN	SATUAN	KOEFISIEN	HARGA SATUAN (Rp.)	JUMLAH HARGA (Rp.)
A	TENAGA				
	Pekerja	OH	0.010		Rp -
	Tukang Batu	OH	0.100		Rp -
	Kepala tukang	OH	0.010		Rp -
	Mandor	OH	0.003		Rp -
			JUMLAH TENAGA KERJA		**Rp -**
B	BAHAN				
	Smart Drain 2"; Austindo	unit	1.0000		Rp -
	Austindo Trap	unit	1.0000		Rp -
			JUMLAH HARGA BAHAN		**Rp -**
C	PERALATAN				
			JUMLAH HARGA ALAT		**Rp -**
D	**Jumlah (A+B+C)**				**Rp -**
E	Overhead & Profit	-	% x D		Rp -
F	**Harga Satuan Pekerjaan (D+E)**				**Rp -**

72 1 m2 Pemasangan Genteng Keramik; Kanmuri Espanica

No	Uraian	Satuan	Koefisien	Harga Satuan	Jumlah
A	**TENAGA**				
	Pekerja	OH	0.100		Rp -
	Tukang Batu	OH	0.100		Rp -
	Kepala Tukang	OH	0.010		Rp -
	Mandor	OH	0.003		Rp -
		JUMLAH TENAGA KERJA			**Rp -**
B	**BAHAN**				
	Genteng Keramik ; Kanmuri Espanica	bh	15.225		Rp -
		JUMLAH HARGA BAHAN			**Rp -**
C	**PERALATAN**				
		JUMLAH HARGA ALAT			**Rp -**
D	**Jumlah (A+B+C)**				**Rp -**
E.	Overhead & Profit	-	% x D		Rp -
F	**Harga Satuan Pekerjaan (D+E)**				**Rp -**

73 1 m1 Pemasangan Bubung/Nok Badan Kanmuri; Natural; Espanica

No	Uraian	Satuan	Koefisien	Harga Satuan	Jumlah
A	**TENAGA**				
	Pekerja	OH	0.400		Rp -
	Tukang Batu	OH	0.200		Rp -
	Kepala Tukang	OH	0.020		Rp -
	Mandor	OH	0.007		Rp -
		JUMLAH TENAGA KERJA			**Rp -**
B	**BAHAN**				
	Nok Badan Kanmuri; Natural; Espanica	Bh	4.095		Rp -
	Semen Portland	Kg	8.000		Rp -
	Pasir Pasang	m^3	0.032		Rp -
		JUMLAH HARGA BAHAN			**Rp -**
C	**PERALATAN**				
		JUMLAH HARGA ALAT			**Rp -**
D	**Jumlah (A+B+C)**				**Rp -**
E.	Overhead & Profit	-	% x D		Rp -
F	**Harga Satuan Pekerjaan (D+E)**				**Rp -**

74 1 Bh Pemasangan Bubung/Nok Ujung Kanmuri; Natural; Espanica

No	Uraian	Satuan	Koefisien	Harga Satuan	Jumlah
A	**TENAGA**				
	Pekerja	OH	0.100		Rp -
	Tukang Batu	OH	0.050		Rp -
	Kepala Tukang	OH	0.005		Rp -
	Mandor	OH	0.002		Rp -
		JUMLAH TENAGA KERJA			**Rp -**
B	**BAHAN**				
	Nok Ujung Kanmuri; Natural; Espanica	Bh	1.050		Rp -
	Semen Portland	Kg	2.000		Rp -
	Pasir Pasang	m^3	0.008		Rp -
		JUMLAH HARGA BAHAN			**Rp -**
C	**PERALATAN**				
		JUMLAH HARGA ALAT			**Rp -**
D	**Jumlah (A+B+C)**				**Rp -**
E.	Overhead & Profit	-	% x D		Rp -
F	**Harga Satuan Pekerjaan (D+E)**				**Rp -**

75 1 Bh Pemasangan Bubung/Nok Segitiga Kanmuri; Natural; Espanica

No	Uraian	Satuan	Koefisien	Harga Satuan	Jumlah
A	**TENAGA**				
	Pekerja	OH	0.100		Rp -
	Tukang Batu	OH	0.050		Rp -
	Kepala Tukang	OH	0.005		Rp -
	Mandor	OH	0.002		Rp -
		JUMLAH TENAGA KERJA			**Rp -**
B	**BAHAN**				
	Nok Segitiga Kanmuri; Natural; Espanica	Bh	1.050		Rp -
	Semen Portland	Kg	2.000		Rp -
	Pasir Pasang	m^3	0.008		Rp -
		JUMLAH HARGA BAHAN			**Rp -**
C	**PERALATAN**				
		JUMLAH HARGA ALAT			**Rp -**
D	**Jumlah (A+B+C)**				**Rp -**
E.	Overhead & Profit	-	% x D		Rp -
F	**Harga Satuan Pekerjaan (D+E)**				**Rp -**

76 1 kg Pabrikasi dan Ereksi Baja Profil

No	Uraian	Satuan	Koefisien	Harga Satuan	Jumlah
A	**TENAGA**				
	Pekerja	OH	0.0375		Rp -
	Tukang Besi	OH	0.0125		Rp -
	Kepala Tukang	OH	0.0025		Rp -
	Mandor	OH	0.0008		Rp -
		JUMLAH TENAGA KERJA			**Rp -**
B	**BAHAN**				
	Baja Profil	kg	1.150		Rp -
	Kawat las	kg	0.053		Rp -
		JUMLAH HARGA BAHAN			**Rp -**
C	**PERALATAN**				
	Alat Las listrik	jam	0.0330		Rp -
	Crane 10-15 TON	jam	0.0013		Rp -
		JUMLAH HARGA ALAT			**Rp -**
D	**Jumlah (A+B+C)**				**Rp -**
E.	Overhead & Profit	-	% x D		Rp -
F	**Harga Satuan Pekerjaan (D+E)**				**Rp -**

77 1 m2 Pemasangan Kaca Clear 5 mm; Mulia Diamond Safety Glass-Saint Gobain

NO.	URAIAN	SATUAN	KOEFISIEN	HARGA SATUAN (Rp.)	JUMLAH HARGA (Rp.)
A.	TENAGA				
	Pekerja	OH	0.0150		Rp -
	Tukang Kayu	OH	0.1500		Rp -
	Kepala Tukang	OH	0.0150		Rp -
	Mandor	OH	0.0050		Rp -
			JUMLAH TENAGA KERJA		**Rp -**
B.	BAHAN				
	Kaca Clear 5 mm; Mulia Diamond Safety Glass-	m2	1.100		Rp -
	Sealent	tube	0.050		Rp -
			JUMLAH HARGA BAHAN		**Rp -**
C.	PERALATAN				
			JUMLAH HARGA ALAT		**Rp -**
D.	**Jumlah (A + B + C)**				**Rp -**
E.	Overhead & Profit	-	% x D		Rp -
F.	**Harga Satuan Pekerjaan (D+E)**				**Rp -**

78 1 m2 Pemasangan Membran Bakar Sikashield P24 S 3 mm

NO.	URAIAN	SATUAN	KOEFISIEN	HARGA SATUAN (Rp.)	JUMLAH HARGA (Rp.)
A.	TENAGA				
	Pekerja	OH	0.0500		Rp -
	Tukang Batu	OH	0.0500		Rp -
	Kepala Tukang	OH	0.0050		Rp -
	Mandor	OH	0.0020		Rp -
			JUMLAH TENAGA KERJA		**Rp -**
B.	BAHAN				
	Membran Bakar Sikashield P24 S 3 mm	roll	0.110		Rp -
			JUMLAH HARGA BAHAN		**Rp -**
C.	PERALATAN				
			JUMLAH HARGA ALAT		**Rp -**
D.	**Jumlah (A + B + C)**				**Rp -**
E.	Overhead & Profit	-	% x D		Rp -
F.	**Harga Satuan Pekerjaan (D+E)**				**Rp -**

79 1m' Pembuatan kolom praktis beton bertulang (11x11)

NO.	URAIAN	SATUAN	KOEFISIEN	HARGA SATUAN (Rp.)	JUMLAH HARGA (Rp.)
A.	TENAGA				
	Pekerja	OH	0.1800		Rp -
	Tukang batu	OH	0.0200		Rp -
	Tukang kayu	OH	0.0200		Rp -
	Tukang Besi	OH	0.0200		Rp -
	Kepala Tukang	OH	0.0060		Rp -
	Mandor	OH	0.0020		Rp -
			JUMLAH TENAGA KERJA		**Rp -**
B.	BAHAN				
	Kayu bekisting lokal	m2	0.002		Rp -
	Paku 5cm - 12 cm	Kg	0.010		Rp -
	Besi beton polos	kg	3.000		Rp -
	Kawat beton	kg	0.450		Rp -
	Semen Portland	kg	4.000		Rp -
	Pasir Beton	m3	0.006		Rp -
	Kerikil	m3	0.009		Rp -
			JUMLAH HARGA BAHAN		**Rp -**
C.	PERALATAN				
			JUMLAH HARGA ALAT		
D.	**Jumlah (A + B + C)**				**Rp -**
E.	Overhead & Profit	-	% x D		Rp -
F.	**Harga Satuan Pekerjaan (D+E)**				**Rp -**

80 1m' Pembuatan balok praktis beton bertulang (10x15)

NO.	URAIAN	SATUAN	KOEFISIEN	HARGA SATUAN (Rp.)	JUMLAH HARGA (Rp.)
A.	TENAGA				
	Pekerja	OH	0.2970		Rp -
	Tukang batu	OH	0.0330		Rp -
	Tukang kayu	OH	0.0330		Rp -
	Tukang Besi	OH	0.0330		Rp -
	Kepala Tukang	OH	0.0100		Rp -
	Mandor	OH	0.0030		Rp -
			JUMLAH TENAGA KERJA		**Rp -**
B.	BAHAN				
	Kayu bekisting lokal	m2	0.003		Rp -
	Paku 5cm - 12 cm	Kg	0.020		Rp -
	Minyak bekisting	liter	0.200		Rp -
	Besi beton polos	kg	3.600		Rp -
	Kawat beton	kg	0.050		Rp -
	Semen Portland	kg	5.500		Rp -
	Pasir Beton	m3	0.009		Rp -
	Kerikil	m3	0.015		Rp -
			JUMLAH HARGA BAHAN		**Rp -**
C.	PERALATAN				
			JUMLAH HARGA ALAT		
D.	**Jumlah (A + B + C)**				**Rp -**
E.	Overhead & Profit	-	% x D		Rp -
F.	**Harga Satuan Pekerjaan (D+E)**				**Rp -**

81 1 M2 Skim Coat Beton; Top Mortar

NO.	URAIAN	SATUAN	KOEFISIEN	HARGA SATUAN (Rp.)	JUMLAH HARGA (Rp.)
A.	TENAGA				
	Pekerja	OH	0.2000		Rp -
	Tukang batu	OH	0.1000		Rp -
	Kepala Tukang	OH	0.0100		Rp -
	Mandor	OH	0.0033		Rp -
			JUMLAH TENAGA KERJA		**Rp -**
B.	BAHAN				
	Skim Coat Top Mortar	zak	0.0550		Rp -
			JUMLAH HARGA BAHAN		**Rp -**
C.	PERALATAN				
			JUMLAH HARGA ALAT		
D.	**Jumlah (A + B + C)**				**Rp -**
E.	Overhead & Profit	-	% x D		Rp -
F.	**Harga Satuan Pekerjaan (D+E)**				**Rp -**

82 1 M2 Pemasangan Plafond Double layer Fireshield 16mm (Knauf) x 2

NO.	URAIAN	SATUAN	KOEFISIEN	HARGA SATUAN (Rp.)	JUMLAH HARGA (Rp.)
A.	TENAGA				
	Pekerja	OH	0.1000		Rp -
	Tukang Kayu	OH	0.0500		Rp -
	Kepala Tukang	OH	0.0050		Rp -
	Mandor	OH	0.0017		Rp -
			JUMLAH TENAGA KERJA		**Rp -**
B.	BAHAN				
	Double layer Fireshield 16mm (Knauf) x 2	m2	1.050		Rp -
	Fire rated sealent (ex sika)	m1	0.320		Rp -
			JUMLAH HARGA BAHAN		**Rp -**
C.	PERALATAN				
			JUMLAH HARGA ALAT		**Rp -**
D.	**Jumlah (A + B + C)**				**Rp -**
E.	Overhead & Profit	-	% x D		Rp -
F.	**Harga Satuan Pekerjaan (D+E)**				**Rp -**

83 1 M2 Pemasangan Fire rated celling system, Frame jaya BMS system double frame 0,5mm

NO.	URAIAN	SATUAN	KOEFISIEN	HARGA SATUAN (Rp.)	JUMLAH HARGA (Rp.)
A.	TENAGA				
	Pekerja	OH	0.3500		Rp -
	Tukang Kayu	OH	0.3500		Rp -
	Kepala Tukang	OH	0.0350		Rp -
	Mandor	OH	0.0117		Rp -
			JUMLAH TENAGA KERJA		**Rp -**
B.	BAHAN				
	Fire rated celling system, Frame jaya BMS syste	m2	1.050		Rp -
			JUMLAH HARGA BAHAN		**Rp -**
C.	PERALATAN				
			JUMLAH HARGA ALAT		**Rp -**
D.	**Jumlah (A + B + C)**				**Rp -**
E.	Overhead & Profit	-	% x D		Rp -
F.	**Harga Satuan Pekerjaan (D+E)**				**Rp -**

84 1 M1 Pemasangan Shadow Line

NO.	URAIAN	SATUAN	KOEFISIEN	HARGA SATUAN (Rp.)	JUMLAH HARGA (Rp.)
A.	TENAGA				
	Pekerja	OH	0.0250		Rp -
	Tukang Kayu	OH	0.0250		Rp -
	Kepala Tukang	OH	0.0025		Rp -
	Mandor	OH	0.0008		Rp -
			JUMLAH TENAGA KERJA		**Rp -**
B.	BAHAN				
	Shadow Line	m1	1.100		Rp -
	Paku	kg	0.010		Rp -
			JUMLAH HARGA BAHAN		**Rp -**
C.	PERALATAN				
			JUMLAH HARGA ALAT		**Rp -**
D.	**Jumlah (A + B + C)**				**Rp -**
E.	Overhead & Profit	-	% x D		Rp -
F.	**Harga Satuan Pekerjaan (D+E)**				**Rp -**

85 1 M1 Pemasangan Alumunium 'U' 33-2-3m

NO.	URAIAN	SATUAN	KOEFISIEN	HARGA SATUAN (Rp.)	JUMLAH HARGA (Rp.)
A.	TENAGA				
	Pekerja	OH	0.0430		Rp -
	Tukang Besi	OH	0.0430		Rp -
	Kepala Tukang	OH	0.00400		Rp -
	Mandor	OH	0.00100		Rp -
			JUMLAH TENAGA KERJA		**Rp -**
B.	BAHAN				
	Alumunium 'U' 33-2-3m	m1	1.100		Rp -
			JUMLAH HARGA BAHAN		**Rp -**
C.	PERALATAN				
			JUMLAH HARGA ALAT		**Rp -**
D.	**Jumlah (A + B + C)**				**Rp -**
E.	Overhead & Profit	-	% x D		Rp -
F.	**Harga Satuan Pekerjaan (D+E)**				**Rp -**

86 1 M1 Pasangan Bumper Guard OX HR 02; Sea Blue & Ivory; Oxena

NO.	URAIAN	SATUAN	KOEFISIEN	HARGA SATUAN (Rp.)	JUMLAH HARGA (Rp.)
A.	TENAGA				
	Pekerja	OH	0.1000		Rp -
	Tukang batu	OH	0.2000		Rp -
	Kepala Tukang	OH	0.0200		Rp -
	Mandor	OH	0.0067		Rp -
			JUMLAH TENAGA KERJA		**Rp -**
B.	BAHAN				
	Bumper Guard OX HR 02; Sea Blue & Ivory; Oxer	m1	1.0500		Rp -
			JUMLAH HARGA BAHAN		**Rp -**
C.	PERALATAN				
			JUMLAH HARGA ALAT		
D.	**Jumlah (A + B + C)**				**Rp -**
E.	Overhead & Profit	-	% x D		Rp -
F.	**Harga Satuan Pekerjaan (D+E)**				**Rp -**

87 1 m1 Pengeboran Lubang Bored Pile Dia. 35 cm, pada tanah sedang (biasa)

NO.	URAIAN	SATUAN	KOEFISIEN	HARGA SATUAN (Rp.)	JUMLAH HARGA (Rp.)
A.	TENAGA				
	Pekerja	OH	0.2400		Rp -
	Mandor	OH	0.0240		Rp -
			JUMLAH TENAGA KERJA		**Rp -**
B.	BAHAN				
			JUMLAH HARGA BAHAN		**Rp -**
C.	PERALATAN				
	Stang bor, batang bor diameter 1 1/4"	hari	0.0600		Rp -
	Bor: Auger Ø 35 cm	hari	0.0600		Rp -
			JUMLAH HARGA ALAT		**Rp -**
D.	**Jumlah (A + B + C)**				**Rp -**
E.	Overhead & Profit	-	% x D		Rp -
F.	**Harga Satuan Pekerjaan (D+E)**				**Rp -**

88 1 m2 Pemasangan Usuk UK-75, Reng KG 40; Galvalume AZ-100; Jaindo

NO.	URAIAN	SATUAN	KOEFISIEN	HARGA SATUAN (Rp.)	JUMLAH HARGA (Rp.)
A.	TENAGA				
	Tukang Usuk Reng	m2	1.0000		Rp -
			JUMLAH TENAGA KERJA		**Rp -**
B.	BAHAN				
	Usuk UK-75 (0,75 & 0,55 mm) Galvalume AZ-10	m2	1.0000		Rp -
	Reng : KG 40 (T 0,40 mm) Galvalume AZ-100				
	Accessories; Foot Plate 1.50mm, Wind Bracing + Tensioner, Plat Diafragma, Wall Angle				
	Screw Usuk Reng	m2	1.0000		Rp -
			JUMLAH HARGA BAHAN		**Rp -**
C.	PERALATAN				
			JUMLAH HARGA ALAT		**Rp -**
D.	**Jumlah (A + B + C)**				**Rp -**
E.	Overhead & Profit	-	% x D		Rp -
F.	**Harga Satuan Pekerjaan (D+E)**				**Rp -**

89 1 Unit Pemasangan Solana Automatic Hermetic Sliding Door Single SS-304HL

NO.	URAIAN	SATUAN	KOEFISIEN	HARGA SATUAN (Rp.)	JUMLAH HARGA (Rp.)
A.	TENAGA				
	Pekerja	OH	1.5750		Rp -
	Tukang Besi	OH	1.5750		Rp -
	Kepala Tukang	OH	0.1575		Rp -
	Mandor	OH	0.0525		Rp -
			JUMLAH TENAGA KERJA		**Rp -**
B.	BAHAN				
	Solana Automatic Hermetic Sliding Door Single	unit	1.0000		Rp -
			JUMLAH HARGA BAHAN		**Rp -**
C.	PERALATAN				
			JUMLAH HARGA ALAT		
D	**Jumlah (A+B+C)**				**Rp -**
E	Overhead & Profit	-	% x D		Rp -
F	**Harga Satuan Pekerjaan (D+E)**				**Rp -**

90 1 Unit Pemasangan Pintu Cubicle Phenolic 12mm + Acc

NO.	URAIAN	SATUAN	KOEFISIEN	HARGA SATUAN (Rp.)	JUMLAH HARGA (Rp.)
A.	TENAGA				
	Pekerja	OH	0.1000		Rp -
	Tukang	OH	0.0500		Rp -
	Kepala Tukang	OH	0.0050		Rp -
	Mandor	OH	0.0017		Rp -
			JUMLAH TENAGA KERJA		**Rp -**
B.	BAHAN				
	Phenolic Solid Colour Thickness 12mm; Density	m2	1.0000		Rp -
			JUMLAH HARGA BAHAN		**Rp -**
C.	PERALATAN				
			JUMLAH HARGA ALAT		
D	**Jumlah (A+B+C)**				**Rp -**
E	Overhead & Profit	-	% x D		Rp -
F	**Harga Satuan Pekerjaan (D+E)**				**Rp -**

91 1 m2 Pemasangan Stiker Sandblast

NO.	URAIAN	SATUAN	KOEFISIEN	HARGA SATUAN (Rp.)	JUMLAH HARGA (Rp.)
A.	TENAGA				
	Pekerja	OH	0.1600		Rp -
	Tukang	OH	0.1600		Rp -
	Kepala Tukang	OH	0.1600		Rp -
	Mandor	OH	0.0080		Rp -
			JUMLAH TENAGA KERJA		**Rp -**
B.	BAHAN				
	Stiker Sandblast	m2	1.0000		Rp -
			JUMLAH HARGA BAHAN		**Rp -**
C.	PERALATAN				
			JUMLAH HARGA ALAT		
D	**Jumlah (A+B+C)**				**Rp -**
E	Overhead & Profit	-	% x D		Rp -
F	**Harga Satuan Pekerjaan (D+E)**				**Rp -**

92 1 Set Pemasangan Automatic Sliding Door Dekkson ASD D120B L4.2M

NO.	URAIAN	SATUAN	KOEFISIEN	HARGA SATUAN (Rp.)	JUMLAH HARGA (Rp.)
A.	TENAGA				
	Pekerja	OH	1.5750		Rp -
	Tukang Besi	OH	1.5750		Rp -
	Kepala Tukang	OH	0.1575		Rp -
	Mandor	OH	0.0525		Rp -
			JUMLAH TENAGA KERJA		**Rp -**
B.	BAHAN				
	Automatic Sliding Door Dekkson ASD D120B L4	unit	1.0000		Rp -
			JUMLAH HARGA BAHAN		**Rp -**
C.	PERALATAN				
			JUMLAH HARGA ALAT		
D	**Jumlah (A+B+C)**				**Rp -**
E	Overhead & Profit	-	% x D		Rp -
F	**Harga Satuan Pekerjaan (D+E)**				**Rp -**

93 1 Kg Penulangan Wiremesh M6 untuk slab atau dinding atau Ferrocement, cara Semi Mekanis

NO.	URAIAN	SATUAN	KOEFISIEN	HARGA SATUAN (Rp.)	JUMLAH HARGA (Rp.)
A.	TENAGA				
	Pekerja	OH	0.0004		Rp -
	Tukang Besi	OH	0.0004		Rp -
	Kepala Tukang	OH	0.00002		Rp -
	Mandor	OH	0.00004		Rp -
			JUMLAH TENAGA KERJA		**Rp -**
B.	BAHAN				
	Wiremesh M6	kg	1.020		Rp -
	Kawat Beton RRT	kg	0.005		Rp -
			JUMLAH HARGA BAHAN		**Rp -**
C.	PERALATAN				
	Cutter Baja Beton	hari	0.00010		Rp -
			JUMLAH HARGA ALAT		**Rp -**
D.	**Jumlah (A + B + C)**				**Rp -**
E.	Overhead & Profit	-	% x D		Rp -
F.	**Harga Satuan Pekerjaan (D+E)**				**Rp -**

94 1 m2 Tempelan Batu Andesit 30 x 30 x 1.6

NO.	URAIAN	SATUAN	KOEFISIEN	HARGA SATUAN (Rp.)	JUMLAH HARGA (Rp.)
A.	TENAGA				
	Pekerja	OH	0.7000		Rp -
	Tukang batu	OH	0.3500		Rp -
	Kepala Tukang	OH	0.0350		Rp -
	Mandor	OH	0.0120		Rp -
			JUMLAH TENAGA KERJA		**Rp -**
B.	BAHAN				
	Batu Andesit Polos Bakar 30x30x1.6	m2	1.1000		Rp -
	Semen Portland	kg	11.7500		Rp -
	Pasir Pasang	m3	0.0350		Rp -
			JUMLAH HARGA BAHAN		**Rp -**
C.	PERALATAN				
			JUMLAH HARGA ALAT		
D.	**Jumlah (A + B + C)**				**Rp -**
E.	Overhead & Profit	-	% x D		Rp -
F.	**Harga Satuan Pekerjaan (D+E)**				**Rp -**

95 1 M1 Pemasangan Plint Granite Tile 10x60 Monte Series; Grey; Matt; Valentino Gress

NO.	URAIAN	SATUAN	KOEFISIEN	HARGA SATUAN (Rp.)	JUMLAH HARGA (Rp.)
A.	**TENAGA**				
	Pekerja	OH	0.0625		Rp -
	Tukang Batu	OH	0.0313		Rp -
	Kepala Tukang	OH	0.0031		Rp -
	Mandor	OH	0.0010		Rp -
			JUMLAH TENAGA KERJA		**Rp -**
B.	**BAHAN**				
	Granite Tile 60x60 Monte Series; Grey; Matt; Val	m2	0.1100		Rp -
	TM 480 Tile Adhesive	zak	0.014		Rp -
	Semen Warna (Tile Grout Top Mortar)	kg	0.188		Rp -
	Semen Portland	kg	1.7040		Rp -
	Pasir Pasang	m3	0.0030		Rp -
			JUMLAH HARGA BAHAN		**Rp -**
C.	**PERALATAN**				
			JUMLAH HARGA ALAT		
D.	**Jumlah (A + B + C)**				**Rp -**
E.	Overhead & Profit	-	% x D		Rp -
F.	**Harga Satuan Pekerjaan (D+E)**				**Rp -**

96 1 m2 Pemasangan Tempelan Paras Silakarang

NO.	**URAIAN**	**SATUAN**	**KOEFISIEN**	**HARGA SATUAN (Rp.)**	**JUMLAH HARGA (Rp.)**
A.	**TENAGA**				
	Pekerja	OH	0.7000		Rp -
	Tukang batu	OH	0.3500		Rp -
	Kepala tukang	OH	0.0350		Rp -
	Mandor	OH	0.0120		Rp -
			JUMLAH TENAGA KERJA		**Rp -**
B.	**BAHAN**				
	Paras Silakarang	m2	1.1000		Rp -
	Semen Portland	kg	11.7500		Rp -
	Pasir pasang	m3	0.0350		Rp -
			JUMLAH HARGA BAHAN		**Rp -**
C.	**PERALATAN**				
			JUMLAH HARGA ALAT		**Rp -**
D.	Jumlah (A + B + C)				Rp -
E.	Overhead & Profit	-	% x D		Rp -
F.	**Harga Satuan Pekerjaan (D+E)**				**Rp -**

97 1 Unit Pemasangan Pintu Solana Fire Door Steel Double

NO.	URAIAN	SATUAN	KOEFISIEN	HARGA SATUAN (Rp.)	JUMLAH HARGA (Rp.)
A.	TENAGA				
	Pekerja	OH	1.5750		Rp -
	Tukang Besi	OH	1.5750		Rp -
	Kepala Tukang	OH	0.1575		Rp -
	Mandor	OH	0.0525		Rp -
			JUMLAH TENAGA KERJA		**Rp -**
B.	BAHAN				
	Pintu Solana Fire Door Steel Double	unit	1.0000		Rp -
	Size : 1740mm x 2150mm				
	Door Jamb : Plate Steel 2mm				
	Leaf Door : Plate Steel 1,5mm				
	Insulation : Rockwool density 100 kg/m3				
	Hinges SS, Door closer, handle Panic Bar Exit Device				
	Finishing Cat Duco				
			JUMLAH HARGA BAHAN		**Rp -**
C.	PERALATAN				
			JUMLAH HARGA ALAT		
D	**Jumlah (A+B+C)**				**Rp -**
E	Overhead & Profit	-	% x D		Rp -
F	**Harga Satuan Pekerjaan (D+E)**				**Rp -**

98 1 Psg Pemasangan Pull Handle Dekkson PH D855 19X152 SSS

NO.	URAIAN	SATUAN	KOEFISIEN	HARGA SATUAN (Rp.)	JUMLAH HARGA (Rp.)
A.	TENAGA				
	Pekerja	OH	0.0500		Rp -
	Tukang Kayu	OH	0.5000		Rp -
	Kepala Tukang	OH	0.0500		Rp -
	Mandor	OH	0.0170		Rp -
			JUMLAH TENAGA KERJA		**Rp -**
B.	BAHAN				
	Pull Handle Dekkson PH D855 19X152 SSS	psg	1.0000		Rp -
			JUMLAH HARGA BAHAN		**Rp -**
C.	PERALATAN				
			JUMLAH HARGA ALAT		
D.	**Jumlah (A + B + C)**				**Rp -**
E.	Overhead & Profit	-	% x D		Rp -
F.	**Harga Satuan Pekerjaan (D+E)**				**Rp -**

99 1 Set Pemasangan Mortise Lock Dekkson MTS RL DL8585 SSS + Cylinder Dekkson DC DL60MM SN + Escutcheon Dekkson ESCN 8

NO.	URAIAN	SATUAN	KOEFISIEN	HARGA SATUAN (Rp.)	JUMLAH HARGA (Rp.)
A.	TENAGA				
	Pekerja	OH	0.0050		Rp -
	Tukang Kayu	OH	0.5000		Rp -
	Kepala Tukang	OH	0.0500		Rp -
	Mandor	OH	0.0170		Rp -
			JUMLAH TENAGA KERJA		**Rp -**
B.	BAHAN				
	Mortise Lock Dekkson MTS RL DL8585 SSS	Bh	1.0000		Rp -
	Cylinder Dekkson DC DL60MM SN	Bh	1.0000		Rp -
	Escutcheon Dekkson ESCN 855 SSS	Bh	1.0000		Rp -
			JUMLAH HARGA BAHAN		**Rp -**
C.	PERALATAN				
			JUMLAH HARGA ALAT		
D.	**Jumlah (A + B + C)**				**Rp -**
E.	Overhead & Profit	-	% x D		Rp -
F.	**Harga Satuan Pekerjaan (D+E)**				**Rp -**

100 1 Set Pemasangan Flush Bolt Dekkson FB 040 8" SSS + Flush Bolt Dekkson FB 040 12" SSS + Dust Proof Dekkson DP 003 SSS

NO.	URAIAN	SATUAN	KOEFISIEN	HARGA SATUAN (Rp.)	JUMLAH HARGA (Rp.)
A.	TENAGA				
	Pekerja	OH	0.0225		Rp -
	Tukang Kayu	OH	0.2250		Rp -
	Kepala Tukang	OH	0.0225		Rp -
	Mandor	OH	0.0075		Rp -
			JUMLAH TENAGA KERJA		**Rp -**
B.	BAHAN				
	Flush Bolt Dekkson FB 040 8" SSS	Bh	1.0000		Rp -
	Flush Bolt Dekkson FB 040 12" SSS	Bh	1.0000		Rp -
	Dust Proof Dekkson DP 003 SSS	Bh	1.0000		Rp -
			JUMLAH HARGA BAHAN		**Rp -**
C.	PERALATAN				
			JUMLAH HARGA ALAT		
D.	**Jumlah (A + B + C)**				**Rp -**
E.	Overhead & Profit	-	% x D		Rp -
F.	**Harga Satuan Pekerjaan (D+E)**				**Rp -**

101 1 Set Pemasangan Door Closer Dekkson DCL 300 HO NA

NO.	URAIAN	SATUAN	KOEFISIEN	HARGA SATUAN (Rp.)	JUMLAH HARGA (Rp.)
A.	TENAGA				
	Pekerja	OH	0.0225		Rp -
	Tukang Kayu	OH	0.2250		Rp -
	Kepala Tukang	OH	0.0225		Rp -
	Mandor	OH	0.0075		Rp -
			JUMLAH TENAGA KERJA		**Rp -**
B.	BAHAN				
	Door Closer Dekkson DCL 300 HO NA	Bh	1.0000		Rp -
			JUMLAH HARGA BAHAN		**Rp -**
C.	PERALATAN				
			JUMLAH HARGA ALAT		
D.	**Jumlah (A + B + C)**				**Rp -**
E.	Overhead & Profit	-	% x D		Rp -
F.	**Harga Satuan Pekerjaan (D+E)**				**Rp -**

102 1 bh Pemasangan Door Stopper Dekkson DS 886 SN

NO.	URAIAN	SATUAN	KOEFISIEN	HARGA SATUAN (Rp.)	JUMLAH HARGA (Rp.)
A.	TENAGA				
	Pekerja	OH	0.0225		Rp -
	Tukang Kayu	OH	0.2250		Rp -
	Kepala Tukang	OH	0.0225		Rp -
	Mandor	OH	0.0075		Rp -
			JUMLAH TENAGA KERJA		**Rp -**
B.	BAHAN				
	Door Stopper Dekkson DS 886 SN	Bh	1.0000		Rp -
			JUMLAH HARGA BAHAN		**Rp -**
C.	PERALATAN				
			JUMLAH HARGA ALAT		
D.	**Jumlah (A + B + C)**				**Rp -**
E.	Overhead & Profit	-	% x D		Rp -
F.	**Harga Satuan Pekerjaan (D+E)**				**Rp -**

103 1 Psg Pemasangan Handle Dekkson LHTR 0016 19MM SSS

NO.	URAIAN	SATUAN	KOEFISIEN	HARGA SATUAN (Rp.)	JUMLAH HARGA (Rp.)
A.	TENAGA				
	Pekerja	OH	0.0500		Rp -
	Tukang Kayu	OH	0.5000		Rp -
	Kepala Tukang	OH	0.0500		Rp -
	Mandor	OH	0.0170		Rp -
			JUMLAH TENAGA KERJA		**Rp -**
B.	BAHAN				
	Handle Dekkson LHTR 0016 19MM SSS	psg	1.0000		Rp -
			JUMLAH HARGA BAHAN		**Rp -**
C.	PERALATAN				
			JUMLAH HARGA ALAT		
D.	**Jumlah (A + B + C)**				**Rp -**
E.	Overhead & Profit	-	% x D		Rp -
F.	**Harga Satuan Pekerjaan (D+E)**				**Rp -**

104 1 Set Pemasangan Mortise Lock Dekkson MTS IL DL8585 SSS + Cylinder Dekkson DC DL60MM SN

NO.	URAIAN	SATUAN	KOEFISIEN	HARGA SATUAN (Rp.)	JUMLAH HARGA (Rp.)
A.	TENAGA				
	Pekerja	OH	0.0050		Rp -
	Tukang Kayu	OH	0.5000		Rp -
	Kepala Tukang	OH	0.0500		Rp -
	Mandor	OH	0.0170		Rp -
			JUMLAH TENAGA KERJA		**Rp -**
B.	BAHAN				
	Mortise Lock Dekkson MTS IL DL8585 SSS	Bh	1.0000		Rp -
	Cylinder Dekkson DC DL60MM SN	Bh	1.0000		Rp -
			JUMLAH HARGA BAHAN		**Rp -**
C.	PERALATAN				
			JUMLAH HARGA ALAT		
D.	**Jumlah (A + B + C)**				**Rp -**
E.	Overhead & Profit	-	% x D		Rp -
F.	**Harga Satuan Pekerjaan (D+E)**				**Rp -**

105 1 Set Pemasangan Window Bolt Dekkson WB With Key SSS

NO.	URAIAN	SATUAN	KOEFISIEN	HARGA SATUAN (Rp.)	JUMLAH HARGA (Rp.)
A.	TENAGA				
	Pekerja	OH	0.0050		Rp -
	Tukang Kayu	OH	0.5000		Rp -
	Kepala Tukang	OH	0.0500		Rp -
	Mandor	OH	0.0170		Rp -
			JUMLAH TENAGA KERJA		**Rp -**
B.	BAHAN				
	Window Bolt Dekkson WB With Key SSS	Bh	1.0000		Rp -
			JUMLAH HARGA BAHAN		**Rp -**
C.	PERALATAN				
			JUMLAH HARGA ALAT		
D.	**Jumlah (A + B + C)**				**Rp -**
E.	Overhead & Profit	-	% x D		Rp -
F.	**Harga Satuan Pekerjaan (D+E)**				**Rp -**

106 1 Psg Pemasangan Pull Plate Dekkson PP 009 SSS

NO.	URAIAN	SATUAN	KOEFISIEN	HARGA SATUAN (Rp.)	JUMLAH HARGA (Rp.)
A.	TENAGA				
	Pekerja	OH	0.0500		Rp -
	Tukang Kayu	OH	0.5000		Rp -
	Kepala Tukang	OH	0.0500		Rp -
	Mandor	OH	0.0170		Rp -
			JUMLAH TENAGA KERJA		**Rp -**
B.	BAHAN				
	Pull Plate Dekkson PP 009 SSS	psg	1.0000		Rp -
			JUMLAH HARGA BAHAN		**Rp -**
C.	PERALATAN				
			JUMLAH HARGA ALAT		
D.	**Jumlah (A + B + C)**				**Rp -**
E.	Overhead & Profit	-	% x D		Rp -
F.	**Harga Satuan Pekerjaan (D+E)**				**Rp -**

107 1 Set Pemasangan Flush Bolt Dekkson FB 040 8" SSS

NO.	URAIAN	SATUAN	KOEFISIEN	HARGA SATUAN (Rp.)	JUMLAH HARGA (Rp.)
A.	TENAGA				
	Pekerja	OH	0.0225		Rp -
	Tukang Kayu	OH	0.2250		Rp -
	Kepala Tukang	OH	0.0225		Rp -
	Mandor	OH	0.0075		Rp -
			JUMLAH TENAGA KERJA		**Rp -**
B.	BAHAN				
	Flush Bolt Dekkson FB 040 8" SSS	Bh	1.0000		Rp -
			JUMLAH HARGA BAHAN		**Rp -**
C.	PERALATAN				
			JUMLAH HARGA ALAT		
D.	**Jumlah (A + B + C)**				**Rp -**
E.	Overhead & Profit	-	% x D		Rp -
F.	**Harga Satuan Pekerjaan (D+E)**				**Rp -**

108 1 kg Pekerjaan baja pelat secara semi mekanis

No	Uraian	Satuan	Koefisien	Harga Satuan	Jumlah
A	**TENAGA**				
	Pekerja	OH	0.0345		Rp -
	Tukang Besi	OH	0.0345		Rp -
	Kepala Tukang	OH	0.0034		Rp -
	Mandor	OH	0.0011		Rp -
		JUMLAH TENAGA KERJA			**Rp -**
B	**BAHAN**				
	Baja Profil	kg	1.150		Rp -
	Kawat las	kg	0.053		Rp -
		JUMLAH HARGA BAHAN			**Rp -**
C	**PERALATAN**				
	Alat Las listrik	jam	0.0330		Rp -
		JUMLAH HARGA ALAT			**Rp -**
D	**Jumlah (A+B+C)**				**Rp -**
E.	Overhead & Profit	-	% x D		Rp -
F	**Harga Satuan Pekerjaan (D+E)**				**Rp -**

109 1 Bh Pasangan Angkur Diameter 22

No	Uraian	Satuan	Koefisien	Harga Satuan (Rp)	Jumlah Harga (Rp)
A	**TENAGA**				
	Pekerja	OH	0.0100		Rp -
	Tukang Besi	OH	0.0080		Rp -
	Kepala Tukang	OH	0.0020		Rp -
	Mandor	OH	0.0020		Rp -
			JUMLAH TENAGA KERJA		**Rp -**
B	**BAHAN**				
	Angkur D22	bh	1.000		Rp -
			JUMLAH HARGA BAHAN		**Rp -**
C	**PERALATAN**				
			JUMLAH HARGA ALAT		**Rp -**
D	**Jumlah (A+B+C)**				**Rp -**
E	Overhead & Profit	-	% x D		Rp -
F	**Harga Satuan (D+E)**				**Rp -**

110 1 Bh Pasangan Angkur Diameter 19

No	Uraian	Satuan	Koefisien	Harga Satuan (Rp)	Jumlah Harga (Rp)
A	**TENAGA**				
	Pekerja	OH	0.0100		Rp -
	Tukang Besi	OH	0.0080		Rp -
	Kepala Tukang	OH	0.0020		Rp -
	Mandor	OH	0.0020		Rp -
			JUMLAH TENAGA KERJA		**Rp -**
B	**BAHAN**				
	Angkur D19	bh	1.000		Rp -
			JUMLAH HARGA BAHAN		**Rp -**
C	**PERALATAN**				
			JUMLAH HARGA ALAT		**Rp -**
D	**Jumlah (A+B+C)**				**Rp -**
E	Overhead & Profit	-	% x D		Rp -
F	**Harga Satuan (D+E)**				**Rp -**

111 1 Bh Pasangan Angkur Diameter 16

No	Uraian	Satuan	Koefisien	Harga Satuan (Rp)	Jumlah Harga (Rp)
A	**TENAGA**				
	Pekerja	OH	0.0100		Rp -
	Tukang Besi	OH	0.0080		Rp -
	Kepala Tukang	OH	0.0020		Rp -
	Mandor	OH	0.0020		Rp -
			JUMLAH TENAGA KERJA		**Rp -**
B	**BAHAN**				
	Angkur D16	bh	1.000		Rp -
			JUMLAH HARGA BAHAN		**Rp -**
C	**PERALATAN**				
			JUMLAH HARGA ALAT		**Rp -**
D	**Jumlah (A+B+C)**				**Rp -**
E	Overhead & Profit	-	% x D		Rp -
F	**Harga Satuan (D+E)**				**Rp -**

112 1 Bh Pasangan Baut Diameter 22

No	Uraian	Satuan	Koefisien	Harga Satuan (Rp)	Jumlah Harga (Rp)
A	**TENAGA**				
	Pekerja	OH	0.0100		Rp -
	Tukang Besi	OH	0.0080		Rp -
	Kepala Tukang	OH	0.0020		Rp -
	Mandor	OH	0.0020		Rp -
			JUMLAH TENAGA KERJA		**Rp -**
B	**BAHAN**				
	Baut D22	bh	1.000		Rp -
			JUMLAH HARGA BAHAN		**Rp -**
C	**PERALATAN**				
			JUMLAH HARGA ALAT		**Rp -**
D	**Jumlah (A+B+C)**				**Rp -**
E	Overhead & Profit	-	% x D		Rp -
F	**Harga Satuan (D+E)**				**Rp -**

113 1 Bh Pasangan Baut Diameter 19

No	Uraian	Satuan	Koefisien	Harga Satuan (Rp)	Jumlah Harga (Rp)
A	**TENAGA**				
	Pekerja	OH	0.0100		Rp -
	Tukang Besi	OH	0.0080		Rp -
	Kepala Tukang	OH	0.0020		Rp -
	Mandor	OH	0.0020		Rp -
			JUMLAH TENAGA KERJA		**Rp -**
B	**BAHAN**				
	Baut D19	bh	1.000		Rp -
			JUMLAH HARGA BAHAN		**Rp -**
C	**PERALATAN**				
			JUMLAH HARGA ALAT		**Rp -**
D	**Jumlah (A+B+C)**				**Rp -**
E	Overhead & Profit	-	% x D		Rp -
F	**Harga Satuan (D+E)**				**Rp -**

114 1 Bh Pasangan Baut Diameter 12

No	Uraian	Satuan	Koefisien	Harga Satuan (Rp)	Jumlah Harga (Rp)
A	**TENAGA**				
	Pekerja	OH	0.0100		Rp -
	Tukang Besi	OH	0.0080		Rp -
	Kepala Tukang	OH	0.0020		Rp -
	Mandor	OH	0.0020		Rp -
			JUMLAH TENAGA KERJA		**Rp -**
B	**BAHAN**				
	Baut D12	bh	1.000		Rp -
			JUMLAH HARGA BAHAN		**Rp -**
C	**PERALATAN**				
			JUMLAH HARGA ALAT		**Rp -**
D	**Jumlah (A+B+C)**				**Rp -**
E	Overhead & Profit	-	% x D		Rp -
F	**Harga Satuan (D+E)**				**Rp -**

115 1 Bh Pasangan Span Skrup (Jarum Keras) M12

No	Uraian	Satuan	Koefisien	Harga Satuan (Rp)	Jumlah Harga (Rp)
A	**TENAGA**				
	Pekerja	OH	0.0100		Rp -
	Tukang Besi	OH	0.0080		Rp -
	Kepala Tukang	OH	0.0020		Rp -
	Mandor	OH	0.0020		Rp -
			JUMLAH TENAGA KERJA		**Rp -**
B	**BAHAN**				
	Span Skrup (Jarum Keras) M12	bh	1.000		Rp -
			JUMLAH HARGA BAHAN		**Rp -**
C	**PERALATAN**				
			JUMLAH HARGA ALAT		**Rp -**
D	**Jumlah (A+B+C)**				**Rp -**
E	Overhead & Profit	-	% x D		Rp -
F	**Harga Satuan (D+E)**				**Rp -**

116 1 m1 Pasangan Pipa Bulat Stainless Steel SS 304 Dia. 2" Tebal 0,8 mm

NO.	URAIAN	SATUAN	KOEFISIEN	HARGA SATUAN (Rp.)	JUMLAH HARGA (Rp.)
A.	TENAGA				
	Pekerja	OH	0.2000		Rp -
	Tukang Besi	OH	0.1000		Rp -
	Kepala Tukang	OH	0.0100		Rp -
	Mandor	OH	0.0033		Rp -
			JUMLAH TENAGA KERJA		**Rp -**
B.	BAHAN				
	Pipa Bulat Stainless Steel SS 304 Dia. 2" Tebal 0	btg	0.183		Rp -
	Kawat Las	kg	0.050		Rp -
			JUMLAH HARGA BAHAN		**Rp -**
C.	PERALATAN				
			JUMLAH HARGA ALAT		
D.	**Jumlah (A + B + C)**				**Rp -**
E.	Overhead & Profit	-	% x D		Rp -
F.	**Harga Satuan Pekerjaan (D+E)**				**Rp -**

117 1 Unit Pemasangan Studio 3000 Lavatory w/ Pedestal with Cmp White + Acc; American Standart

NO.	URAIAN	SATUAN	KOEFISIEN	HARGA SATUAN (Rp.)	JUMLAH HARGA (Rp.)
A.	TENAGA				
	Pekerja	OH	1.0000		Rp -
	Tukang Batu	OH	0.5000		Rp -
	Kepala Tukang	OH	0.0500		Rp -
	Mandor	OH	0.0167		Rp -
			JUMLAH TENAGA KERJA		**Rp -**
B.	BAHAN				
	Studio 3000 Lavatory w/ Pedestal with Cmp Whi	unit	1.2000		Rp -
	IN 305 Flexible Hose 50cm	bh	1.0000		Rp -
	Siphon P-Trap for Lavatory	bh	1.0000		Rp -
	New Stop Valve-S	bh	1.0000		Rp -
	Semen Portland	kg	6.0000		Rp -
	Pasir Pasang	m3	0.0100		Rp -
			JUMLAH HARGA BAHAN		**Rp -**
C.	PERALATAN				
			JUMLAH HARGA ALAT		**Rp -**
D.	**Jumlah (A + B + C)**				**Rp -**
E.	Overhead & Profit	-	% x D		Rp -
F.	**Harga Satuan Pekerjaan (D+E)**				**Rp -**

118 1 Unit Pemasangan Winston Pillar Tap (Cross Handle) + Acc; American Standard

NO.	URAIAN	SATUAN	KOEFISIEN	HARGA SATUAN (Rp.)	JUMLAH HARGA (Rp.)
A.	TENAGA				
	Pekerja	OH	1.0000		Rp -
	Tukang Batu	OH	0.5000		Rp -
	Kepala Tukang	OH	0.0500		Rp -
	Mandor	OH	0.0167		Rp -
			JUMLAH TENAGA KERJA		**Rp -**
B.	BAHAN				
	Winston Pillar Tap (Cross Handle); American Sta	unit	1.0000		Rp -
	Seal tape	bh	0.0250		Rp -
			JUMLAH HARGA BAHAN		**Rp -**
C.	PERALATAN				
			JUMLAH HARGA ALAT		**Rp -**
D.	**Jumlah (A + B + C)**				**Rp -**
E.	Overhead & Profit	-	% x D		Rp -
F.	**Harga Satuan Pekerjaan (D+E)**				**Rp -**

119 1 Unit Pemasangan Codie SH Lava Mixer Faucet + Acc; American Standard

NO.	URAIAN	SATUAN	KOEFISIEN	HARGA SATUAN (Rp.)	JUMLAH HARGA (Rp.)
A.	TENAGA				
	Pekerja	OH	1.0000		Rp -
	Tukang Batu	OH	0.5000		Rp -
	Kepala Tukang	OH	0.0500		Rp -
	Mandor	OH	0.0167		Rp -
			JUMLAH TENAGA KERJA		**Rp -**
B.	BAHAN				
	Codie SH Lava Mixer Faucet; American Standard	unit	1.2000		Rp -
	Seal tape	bh	0.0250		Rp -
			JUMLAH HARGA BAHAN		**Rp -**
C.	PERALATAN				
			JUMLAH HARGA ALAT		**Rp -**
D.	**Jumlah (A + B + C)**				**Rp -**
E.	Overhead & Profit	-	% x D		Rp -
F.	**Harga Satuan Pekerjaan (D+E)**				**Rp -**

120 1 Psg Pemasangan Pull Handle Dekkson PH DL802 32X600X400 SSS

NO.	URAIAN	SATUAN	KOEFISIEN	HARGA SATUAN (Rp.)	JUMLAH HARGA (Rp.)
A.	TENAGA				
	Pekerja	OH	0.0500		Rp -
	Tukang Kayu	OH	0.5000		Rp -
	Kepala Tukang	OH	0.0500		Rp -
	Mandor	OH	0.0170		Rp -
			JUMLAH TENAGA KERJA		**Rp -**
B.	BAHAN				
	Pull Handle Dekkson PH DL802 32X600X400 SS	psg	1.0000		Rp -
			JUMLAH HARGA BAHAN		**Rp -**
C.	PERALATAN				
			JUMLAH HARGA ALAT		
D.	**Jumlah (A + B + C)**				**Rp -**
E.	Overhead & Profit	-	% x D		Rp -
F.	**Harga Satuan Pekerjaan (D+E)**				**Rp -**

121 1 Bh Pemasangan Patch Fitting Dekkson Paket (PT10,PT20,US10, Cylinder DC DL62)

NO.	URAIAN	SATUAN	KOEFISIEN	HARGA SATUAN (Rp.)	JUMLAH HARGA (Rp.)
A.	TENAGA				
	Pekerja	OH	0.2000		Rp -
	Tukang Kayu	OH	0.4000		Rp -
	Kepala Tukang	OH	0.0400		Rp -
	Mandor	OH	0.0133		Rp -
			JUMLAH TENAGA KERJA		**Rp -**
B.	BAHAN				
	Patch Fitting Dekkson Paket (PT10,PT20,US10, C	bh	1.0000		Rp -
			JUMLAH HARGA BAHAN		**Rp -**
C.	PERALATAN				
			JUMLAH HARGA ALAT		
D.	**Jumlah (A + B + C)**				**Rp -**
E.	Overhead & Profit	-	% x D		Rp -
F.	**Harga Satuan Pekerjaan (D+E)**				**Rp -**

122 1 Bh Pemasangan Patch Fitting Dekkson PT 24 PSS

NO.	URAIAN	SATUAN	KOEFISIEN	HARGA SATUAN (Rp.)	JUMLAH HARGA (Rp.)
A.	TENAGA				
	Pekerja	OH	0.2000		Rp -
	Tukang Kayu	OH	0.4000		Rp -
	Kepala Tukang	OH	0.0400		Rp -
	Mandor	OH	0.0133		Rp -
			JUMLAH TENAGA KERJA		**Rp -**
B.	BAHAN				
	Patch Fitting Dekkson PT 24 PSS	bh	1.0000		Rp -
			JUMLAH HARGA BAHAN		**Rp -**
C.	PERALATAN				
			JUMLAH HARGA ALAT		
D.	**Jumlah (A + B + C)**				**Rp -**
E.	Overhead & Profit	-	% x D		Rp -
F.	**Harga Satuan Pekerjaan (D+E)**				**Rp -**

123 1 Bh Pemasangan Floor Spring Dekkson FH 84 BD SSS

NO.	URAIAN	SATUAN	KOEFISIEN	HARGA SATUAN (Rp.)	JUMLAH HARGA (Rp.)
A.	TENAGA				
	Pekerja	OH	0.2000		Rp -
	Tukang Kayu	OH	0.4000		Rp -
	Kepala Tukang	OH	0.0400		Rp -
	Mandor	OH	0.0133		Rp -
			JUMLAH TENAGA KERJA		**Rp -**
B.	BAHAN				
	Floor Spring Dekkson FH 84 BD SSS	bh	1.0000		Rp -
			JUMLAH HARGA BAHAN		**Rp -**
C.	PERALATAN				
			JUMLAH HARGA ALAT		
D.	**Jumlah (A + B + C)**				**Rp -**
E.	Overhead & Profit	-	% x D		Rp -
F.	**Harga Satuan Pekerjaan (D+E)**				**Rp -**

124 1 m1 Pemasangan Lisplank GRC Panel tebal 8mm P = 2,05 m Inc. Frame + Acc; Fin. Cat Zyncromate

NO.	URAIAN	SATUAN	KOEFISIEN	HARGA SATUAN (Rp.)	JUMLAH HARGA (Rp.)
A.	TENAGA				
	Pekerja	OH	0.1000		Rp -
	Tukang Kayu	OH	0.2000		Rp -
	Kepala Tukang	OH	0.0200		Rp -
	Mandor	OH	0.0067		Rp -
			JUMLAH TENAGA KERJA		**Rp -**
B.	BAHAN				
	Lisplank GRC Panel tebal 8mm P = 2,05 m	m1	1.0500		Rp -
	Include :				
	Frame GRC embeded plate & angkur GRC L.40.40.4, L.50.50.5				
	Cat zyncromate				
	Sealent PU (paintable)				
	Dynabolt M10 x 65 mm	bh	10.0000		Rp -
			JUMLAH HARGA BAHAN		**Rp -**
C.	PERALATAN				
			JUMLAH HARGA ALAT		
D.	**Jumlah (A + B + C)**				**Rp -**
E.	Overhead & Profit	-	% x D		Rp -
F.	**Harga Satuan Pekerjaan (D+E)**				**Rp -**

125 1 Unit Pemasangan Signature Countertop Basin 55cm + Acc; American Standart

NO.	URAIAN	SATUAN	KOEFISIEN	HARGA SATUAN (Rp.)	JUMLAH HARGA (Rp.)
A.	TENAGA				
	Pekerja	OH	1.0000		Rp -
	Tukang Batu	OH	0.5000		Rp -
	Kepala Tukang	OH	0.0500		Rp -
	Mandor	OH	0.0167		Rp -
			JUMLAH TENAGA KERJA		**Rp -**
B.	BAHAN				
	Signature Countertop Basin 55cm	unit	1.2000		Rp -
	IN 305 Flexible Hose 50cm	bh	1.0000		Rp -
	Siphon P-Trap for Lavatory with Chain/Plug	bh	1.0000		Rp -
	New Stop Valve-S	bh	1.0000		Rp -
	Semen Portland	kg	6.0000		Rp -
	Pasir Pasang	m3	0.0100		Rp -
			JUMLAH HARGA BAHAN		**Rp -**
C.	PERALATAN				
			JUMLAH HARGA ALAT		**Rp -**
D.	**Jumlah (A + B + C)**				**Rp -**
E.	Overhead & Profit	-	% x D		Rp -
F.	**Harga Satuan Pekerjaan (D+E)**				**Rp -**

126 1 Unit Pemasangan Urinoir Mini Washbrook 2.0 + Manual FV Adj + Acc; American Standard

NO.	URAIAN	SATUAN	KOEFISIEN	HARGA SATUAN (Rp.)	JUMLAH HARGA (Rp.)
A.	TENAGA				
	Pekerja	OH	1.0000		Rp -
	Tukang Batu	OH	1.0000		Rp -
	Kepala Tukang	OH	0.1000		Rp -
	Mandor	OH	0.0333		Rp -
			JUMLAH TENAGA KERJA		**Rp -**
B.	BAHAN				
	Urinoir Mini Washbrook 2.0 + Manual FV Adj + A	unit	1.0000		Rp -
	Semen Portland	kg	6.0000		Rp -
	Pasir Pasang	m3	0.0100		Rp -
			JUMLAH HARGA BAHAN		**Rp -**
C.	PERALATAN				
			JUMLAH HARGA ALAT		**Rp -**
D.	**Jumlah (A + B + C)**				**Rp -**
E.	Overhead & Profit	-	% x D		Rp -
F.	**Harga Satuan Pekerjaan (D+E)**				**Rp -**

127 1 Unit Pemasangan Urinal Divider; American Standard

NO.	URAIAN	SATUAN	KOEFISIEN	HARGA SATUAN (Rp.)	JUMLAH HARGA (Rp.)
A.	TENAGA				
	Pekerja	OH	0.5000		Rp -
	Tukang Batu	OH	1.0000		Rp -
	Kepala Tukang	OH	0.1000		Rp -
	Mandor	OH	0.0333		Rp -
			JUMLAH TENAGA KERJA		**Rp -**
B.	BAHAN				
	Urinal Divider; American Standard	unit	1.0000		Rp -
	Seal Tape	bh	0.0250		Rp -
			JUMLAH HARGA BAHAN		**Rp -**
C.	PERALATAN				
			JUMLAH HARGA ALAT		**Rp -**
D.	**Jumlah (A + B + C)**				**Rp -**
E.	Overhead & Profit	-	% x D		Rp -
F.	**Harga Satuan Pekerjaan (D+E)**				**Rp -**

128 1 m2 Pemasangan Rangka Metal Hollow 40.40.2 mm

NO.	**URAIAN**	**SATUAN**	**KOEFISIEN**	**HARGA SATUAN (Rp.)**	**JUMLAH HARGA (Rp.)**
A.	TENAGA				
	Pekerja	OH	0.1250		Rp -
	Tukang Besi	OH	0.1250		Rp -
	Kepala Tukang	OH	0.0130		Rp -
	Mandor	OH	0.0040		Rp -
			JUMLAH TENAGA KERJA		**Rp -**
B.	BAHAN				
	Rangka Metal Hollow 40.40.2 mm	Btg	1.000		Rp -
	Kawat Las	kg	0.050		Rp -
	Paku Rivet	bh	4.0000		Rp -
			JUMLAH HARGA BAHAN		**Rp -**
C.	PERALATAN				
			JUMLAH HARGA ALAT		
D	**Jumlah (A+B+C)**				**Rp -**
E	Overhead & Profit	-	% x D		Rp -
F	**Harga Satuan Pekerjaan (D+E)**				**Rp -**

129 1 Bh Pemasangan Patch Fitting Dekkson PT 40 PSS

NO.	URAIAN	SATUAN	KOEFISIEN	HARGA SATUAN (Rp.)	JUMLAH HARGA (Rp.)
A.	TENAGA				
	Pekerja	OH	0.2000		Rp -
	Tukang Kayu	OH	0.4000		Rp -
	Kepala Tukang	OH	0.0400		Rp -
	Mandor	OH	0.0133		Rp -
			JUMLAH TENAGA KERJA		**Rp -**
B.	BAHAN				
	Patch Fitting Dekkson PT 40 PSS	bh	1.0000		Rp -
			JUMLAH HARGA BAHAN		**Rp -**
C.	PERALATAN				
			JUMLAH HARGA ALAT		
D.	**Jumlah (A + B + C)**				**Rp -**
E.	Overhead & Profit	-	% x D		Rp -
F.	**Harga Satuan Pekerjaan (D+E)**				**Rp -**

130 1 psg Pemasangan Pull Plate Dekkson PP 015 SQ 150MM SSS

NO.	URAIAN	SATUAN	KOEFISIEN	HARGA SATUAN (Rp.)	JUMLAH HARGA (Rp.)
A.	TENAGA				
	Pekerja	OH	0.0500		Rp -
	Tukang Kayu	OH	0.5000		Rp -
	Kepala Tukang	OH	0.0500		Rp -
	Mandor	OH	0.0170		Rp -
			JUMLAH TENAGA KERJA		**Rp -**
B.	BAHAN				
	Pull Plate Dekkson PP 015 SQ 150MM SSS	bh	2.0000		Rp -
			JUMLAH HARGA BAHAN		**Rp -**
C.	PERALATAN				
			JUMLAH HARGA ALAT		
D.	**Jumlah (A + B + C)**				**Rp -**
E.	Overhead & Profit	-	% x D		Rp -
F.	**Harga Satuan Pekerjaan (D+E)**				**Rp -**

131 1 Set Pemasangan Mortise Lock Dekkson MTS SLD DL85100 SSS + Cylinder Dekkson DC DL60MM SN + Escutcheon Dekkson ESC

NO.	URAIAN	SATUAN	KOEFISIEN	HARGA SATUAN (Rp.)	JUMLAH HARGA (Rp.)
A.	TENAGA				
	Pekerja	OH	0.0050		Rp -
	Tukang Kayu	OH	0.5000		Rp -
	Kepala Tukang	OH	0.0500		Rp -
	Mandor	OH	0.0170		Rp -
			JUMLAH TENAGA KERJA		**Rp -**
B.	BAHAN				
	Mortise Lock Dekkson MTS SLD DL85100 SSS	Bh	1.0000		Rp -
	Cylinder Dekkson DC DL60MM SN	Bh	1.0000		Rp -
	Escutcheon Dekkson ESCN 855 SSS	Bh	1.0000		Rp -
			JUMLAH HARGA BAHAN		**Rp -**
C.	PERALATAN				
			JUMLAH HARGA ALAT		
D.	**Jumlah (A + B + C)**				**Rp -**
E.	Overhead & Profit	-	% x D		Rp -
F.	**Harga Satuan Pekerjaan (D+E)**				**Rp -**

132 1 Set Pemasangan Sliding Rail Dekkson SR 8901 D4 2M

NO.	URAIAN	SATUAN	KOEFISIEN	HARGA SATUAN (Rp.)	JUMLAH HARGA (Rp.)
A.	TENAGA				
	Pekerja	OH	0.0050		Rp -
	Tukang Kayu	OH	0.5000		Rp -
	Kepala Tukang	OH	0.0500		Rp -
	Mandor	OH	0.0170		Rp -
			JUMLAH TENAGA KERJA		**Rp -**
B.	BAHAN				
	Sliding Rail Dekkson SR 8901 D4 2M	set	1.0000		Rp -
			JUMLAH HARGA BAHAN		**Rp -**
C.	PERALATAN				
			JUMLAH HARGA ALAT		
D.	**Jumlah (A + B + C)**				**Rp -**
E.	Overhead & Profit	-	% x D		Rp -
F.	**Harga Satuan Pekerjaan (D+E)**				**Rp -**

133 1 Set Pemasangan Sliding Rail Dekkson SR 6901 D6 3M NA

NO.	URAIAN	SATUAN	KOEFISIEN	HARGA SATUAN (Rp.)	JUMLAH HARGA (Rp.)
A.	TENAGA				
	Pekerja	OH	0.0050		Rp -
	Tukang Kayu	OH	0.5000		Rp -
	Kepala Tukang	OH	0.0500		Rp -
	Mandor	OH	0.0170		Rp -
			JUMLAH TENAGA KERJA		**Rp -**
B.	BAHAN				
	Sliding Rail Dekkson SR 6901 D6 3M NA	set	1.0000		Rp -
			JUMLAH HARGA BAHAN		**Rp -**
C.	PERALATAN				
			JUMLAH HARGA ALAT		
D.	**Jumlah (A + B + C)**				**Rp -**
E.	Overhead & Profit	-	% x D		Rp -
F.	**Harga Satuan Pekerjaan (D+E)**				**Rp -**

134 1 Unit Pemasangan Pintu P3 Sliding Gantung + Cover UPVC Retto Putih Premium; Awplus; Include : Kusen, Daun, Karet Kusen, Jep

NO.	URAIAN	SATUAN	KOEFISIEN	HARGA SATUAN (Rp.)	JUMLAH HARGA (Rp.)
A	BAHAN DAN ONGKOS PASANG				
	Pintu P3 Sliding Gantung + Cover UPVC Retto Pu	unit	1.0000		Rp -
			JUMLAH HARGA BAHAN		**Rp -**
D	**Jumlah (A+B+C)**				**Rp -**
E	Overhead & Profit	-	% x D		Rp -
F	**Harga Satuan Pekerjaan (D+E)**				**Rp -**

135 1 Unit Pemasangan Pintu P4 Double Swing + Fixed UPVC Retto Putih Premium; Awplus; Include : Kusen, Daun, Karet Kusen, Jepita

NO.	URAIAN	SATUAN	KOEFISIEN	HARGA SATUAN (Rp.)	JUMLAH HARGA (Rp.)
A	BAHAN DAN ONGKOS PASANG				
	Pintu P4 Double Swing + Fixed UPVC Retto Putih	unit	1.0000		Rp -
			JUMLAH HARGA BAHAN		**Rp -**
D	**Jumlah (A+B+C)**				**Rp -**
E	Overhead & Profit	-	% x D		Rp -
F	**Harga Satuan Pekerjaan (D+E)**				**Rp -**

136 1 Unit Pemasangan Pintu P6 Sliding Gantung + Cover UPVC Retto Putih Premium; Awplus; Include : Kusen, Daun, Karet Kusen, Jep

NO.	URAIAN	SATUAN	KOEFISIEN	HARGA SATUAN (Rp.)	JUMLAH HARGA (Rp.)
A	BAHAN DAN ONGKOS PASANG				
	Pintu P6 Sliding Gantung + Cover UPVC Retto Pu	unit	1.0000		Rp -
			JUMLAH HARGA BAHAN		**Rp -**
D	**Jumlah (A+B+C)**				**Rp -**
E	Overhead & Profit	-	% x D		Rp -
F	**Harga Satuan Pekerjaan (D+E)**				**Rp -**

137 1 Unit Pemasangan Pintu P7 Single Swing UPVC Retto Putih Premium; Awplus; Include : Kusen, Daun, Karet Kusen, Jepitan Kaca,

NO.	URAIAN	SATUAN	KOEFISIEN	HARGA SATUAN (Rp.)	JUMLAH HARGA (Rp.)
A	BAHAN DAN ONGKOS PASANG				
	Pintu P7 Single Swing UPVC Retto Putih Premiu	unit	1.0000		Rp -
			JUMLAH HARGA BAHAN		**Rp -**
D	**Jumlah (A+B+C)**				**Rp -**
E	Overhead & Profit	-	% x D		Rp -
F	**Harga Satuan Pekerjaan (D+E)**				**Rp -**

138 1 Unit Pemasangan Pintu P10 Shap Double Swing UPVC Retto Putih Premium; Awplus; Include : Kusen, Daun, Karet Kusen Dan Da

NO.	URAIAN	SATUAN	KOEFISIEN	HARGA SATUAN (Rp.)	JUMLAH HARGA (Rp.)
A	BAHAN DAN ONGKOS PASANG				
	Pintu P10 Shap Double Swing UPVC Retto Putih	unit	1.0000		Rp -
			JUMLAH HARGA BAHAN		**Rp -**
D	**Jumlah (A+B+C)**				**Rp -**
E	Overhead & Profit	-	% x D		Rp -
F	**Harga Satuan Pekerjaan (D+E)**				**Rp -**

139 1 Unit Pemasangan Pintu P11 Double Swing UPVC Retto Putih Premium; Awplus; Include : Kusen, Daun, Karet Kusen Dan Daun, Je

NO.	URAIAN	SATUAN	KOEFISIEN	HARGA SATUAN (Rp.)	JUMLAH HARGA (Rp.)
A	BAHAN DAN ONGKOS PASANG				
	Pintu P11 Double Swing UPVC Retto Putih Prem	unit	1.0000		Rp -
			JUMLAH HARGA BAHAN		**Rp -**
D	**Jumlah (A+B+C)**				**Rp -**
E	Overhead & Profit	-	% x D		Rp -
F	**Harga Satuan Pekerjaan (D+E)**				**Rp -**

140 1 Unit Pemasangan Jendela J1 Jungkit 2 Daun Regal UPVC Retto Putih Premium; Awplus; Include : Kusen, Daun, Karet Kusen Dan

NO.	URAIAN	SATUAN	KOEFISIEN	HARGA SATUAN (Rp.)	JUMLAH HARGA (Rp.)
A	BAHAN DAN ONGKOS PASANG				
	Jendela J1 Jungkit 2 Daun Regal UPVC Retto Put	unit	1.0000		Rp -
			JUMLAH HARGA BAHAN		**Rp -**
D	**Jumlah (A+B+C)**				**Rp -**
E	Overhead & Profit	-	% x D		Rp -
F	**Harga Satuan Pekerjaan (D+E)**				**Rp -**

141 1 Unit Pemasangan Jendela J2 Jungkit 4 Daun Regal UPVC Retto Putih Premium; Awplus; Include : Kusen, Daun, Karet Kusen Dan

NO.	URAIAN	SATUAN	KOEFISIEN	HARGA SATUAN (Rp.)	JUMLAH HARGA (Rp.)
A	BAHAN DAN ONGKOS PASANG				
	Jendela J2 Jungkit 4 Daun Regal UPVC Retto Put	unit	1.0000		Rp -
			JUMLAH HARGA BAHAN		**Rp -**
D	**Jumlah (A+B+C)**				**Rp -**
E	Overhead & Profit	-	% x D		Rp -
F	**Harga Satuan Pekerjaan (D+E)**				**Rp -**

142 1 Unit Pemasangan Jendela J2 Jungkit 1 Daun Regal UPVC Retto Putih Premium; Awplus; Include : Kusen, Daun, Karet Kusen Dan

NO.	URAIAN	SATUAN	KOEFISIEN	HARGA SATUAN (Rp.)	JUMLAH HARGA (Rp.)
A	BAHAN DAN ONGKOS PASANG				
	Jendela J2 Jungkit 1 Daun Regal UPVC Retto Put	unit	1.0000		Rp -
			JUMLAH HARGA BAHAN		**Rp -**
D	**Jumlah (A+B+C)**				**Rp -**
E	Overhead & Profit	-	% x D		Rp -
F	**Harga Satuan Pekerjaan (D+E)**				**Rp -**

143 1 Unit Pemasangan Jendela J3 Jungkit 5 Daun Regal UPVC Retto Putih Premium; Awplus; Include : Kusen, Daun, Karet Kusen Dan

NO.	URAIAN	SATUAN	KOEFISIEN	HARGA SATUAN (Rp.)	JUMLAH HARGA (Rp.)
A	BAHAN DAN ONGKOS PASANG				
	Jendela J3 Jungkit 5 Daun Regal UPVC Retto Put	unit	1.0000		Rp -
			JUMLAH HARGA BAHAN		**Rp -**
D	**Jumlah (A+B+C)**				**Rp -**
E	Overhead & Profit	-	% x D		Rp -
F	**Harga Satuan Pekerjaan (D+E)**				**Rp -**

144 1 Unit Pemasangan Jendela J4 Fixed 1 Ruas UPVC Retto Putih Premium; Awplus; Include : Kusen, Daun, Karet Kusen Dan Daun, Je

NO.	URAIAN	SATUAN	KOEFISIEN	HARGA SATUAN (Rp.)	JUMLAH HARGA (Rp.)
A	BAHAN DAN ONGKOS PASANG				
	Jendela J4 Fixed 1 Ruas UPVC Retto Putih Premi	unit	1.0000		Rp -
			JUMLAH HARGA BAHAN		**Rp -**
D	**Jumlah (A+B+C)**				**Rp -**
E	Overhead & Profit	-	% x D		Rp -
F	**Harga Satuan Pekerjaan (D+E)**				**Rp -**

145 1 Unit Pemasangan Jendela J4 Jungkit 3 Daun Regal UPVC Retto Putih Premium; Awplus; Include : Kusen, Daun, Karet Kusen Dan

NO.	URAIAN	SATUAN	KOEFISIEN	HARGA SATUAN (Rp.)	JUMLAH HARGA (Rp.)
A	BAHAN DAN ONGKOS PASANG				
	Jendela J4 Jungkit 3 Daun Regal UPVC Retto Put	unit	1.0000		Rp -
			JUMLAH HARGA BAHAN		**Rp -**
D	**Jumlah (A+B+C)**				**Rp -**
E	Overhead & Profit	-	% x D		Rp -
F	**Harga Satuan Pekerjaan (D+E)**				**Rp -**

146 1 Unit Pemasangan Jendela J4 Jungkit 1 Daun Regal UPVC Retto Putih Premium; Awplus; Include : Kusen, Daun, Karet Kusen Dan

NO.	URAIAN	SATUAN	KOEFISIEN	HARGA SATUAN (Rp.)	JUMLAH HARGA (Rp.)
A	BAHAN DAN ONGKOS PASANG				
	Jendela J4 Jungkit 1 Daun Regal UPVC Retto Put	unit	1.0000		Rp -
			JUMLAH HARGA BAHAN		**Rp -**
D	**Jumlah (A+B+C)**				**Rp -**
E	Overhead & Profit	-	% x D		Rp -
F	**Harga Satuan Pekerjaan (D+E)**				**Rp -**

147 1 Unit Pemasangan Jendela J5 Jungkit 5 Daun Regal UPVC Retto Putih Premium; Awplus; Include : Kusen, Daun, Karet Kusen Dan

NO.	URAIAN	SATUAN	KOEFISIEN	HARGA SATUAN (Rp.)	JUMLAH HARGA (Rp.)
A	BAHAN DAN ONGKOS PASANG				
	Jendela J5 Jungkit 5 Daun Regal UPVC Retto Put	unit	1.0000		Rp -
			JUMLAH HARGA BAHAN		**Rp -**
D	**Jumlah (A+B+C)**				**Rp -**
E	Overhead & Profit	-	% x D		Rp -
F	**Harga Satuan Pekerjaan (D+E)**				**Rp -**

148 1 Unit Pemasangan Jendela J7 Jungkit 4 Daun Regal UPVC Retto Putih Premium; Awplus; Include : Kusen, Daun, Karet Kusen Dan

NO.	URAIAN	SATUAN	KOEFISIEN	HARGA SATUAN (Rp.)	JUMLAH HARGA (Rp.)
A	BAHAN DAN ONGKOS PASANG				
	Jendela J7 Jungkit 4 Daun Regal UPVC Retto Put	unit	1.0000		Rp -
			JUMLAH HARGA BAHAN		**Rp -**
D	**Jumlah (A+B+C)**				**Rp -**
E	Overhead & Profit	-	% x D		Rp -
F	**Harga Satuan Pekerjaan (D+E)**				**Rp -**

149 1 Unit Pemasangan Jendela J7 Jungkit 1 Daun Regal UPVC Retto Putih Premium; Awplus; Include : Kusen, Daun, Karet Kusen Dan

NO.	URAIAN	SATUAN	KOEFISIEN	HARGA SATUAN (Rp.)	JUMLAH HARGA (Rp.)
A	BAHAN DAN ONGKOS PASANG				
	Jendela J7 Jungkit 1 Daun Regal UPVC Retto Put	unit	1.0000		Rp -
			JUMLAH HARGA BAHAN		**Rp -**
D	**Jumlah (A+B+C)**				**Rp -**
E	Overhead & Profit	-	% x D		Rp -
F	**Harga Satuan Pekerjaan (D+E)**				**Rp -**

150 1 Unit Pemasangan Jendela J8 Fixed 1 Ruas UPVC Retto Putih Premium; Awplus; Include : Kusen, Daun, Karet Kusen Dan Daun, Je

NO.	URAIAN	SATUAN	KOEFISIEN	HARGA SATUAN (Rp.)	JUMLAH HARGA (Rp.)
A	BAHAN DAN ONGKOS PASANG				
	Jendela J8 Fixed 1 Ruas UPVC Retto Putih Premi	unit	1.0000		Rp -
			JUMLAH HARGA BAHAN		**Rp -**
D	**Jumlah (A+B+C)**				**Rp -**
E	Overhead & Profit	-	% x D		Rp -
F	**Harga Satuan Pekerjaan (D+E)**				**Rp -**

151 1 Unit Pemasangan Jendela J9 Jungkit 1 Daun Regal UPVC Retto Putih Premium; Awplus; Include : Kusen, Daun, Karet Kusen Dan

NO.	URAIAN	SATUAN	KOEFISIEN	HARGA SATUAN (Rp.)	JUMLAH HARGA (Rp.)
A	BAHAN DAN ONGKOS PASANG				
	Jendela J9 Jungkit 1 Daun Regal UPVC Retto Put	unit	1.0000		Rp -
			JUMLAH HARGA BAHAN		**Rp -**
D	**Jumlah (A+B+C)**				**Rp -**
E	Overhead & Profit	-	% x D		Rp -
F	**Harga Satuan Pekerjaan (D+E)**				**Rp -**

152 1 Unit Pemasangan Jendela J10 Jungkit 4 Daun Regal + Bendingan UPVC Retto Putih Premium; Awplus; Include : Kusen, Daun, Kar

NO.	URAIAN	SATUAN	KOEFISIEN	HARGA SATUAN (Rp.)	JUMLAH HARGA (Rp.)
A	BAHAN DAN ONGKOS PASANG				
	Jendela J10 Jungkit 4 Daun Regal + Bendingan U	unit	1.0000		Rp -
			JUMLAH HARGA BAHAN		**Rp -**
D	**Jumlah (A+B+C)**				**Rp -**
E	Overhead & Profit	-	% x D		Rp -
F	**Harga Satuan Pekerjaan (D+E)**				**Rp -**

153 1 m2 Pemasangan Rangka Hollow Galvanis 40.40.2 mm

NO.	URAIAN	SATUAN	KOEFISIEN	HARGA SATUAN (Rp.)	JUMLAH HARGA (Rp.)
A.	TENAGA				
	Pekerja	OH	0.1250		Rp -
	Tukang Besi	OH	0.1250		Rp -
	Kepala Tukang	OH	0.0130		Rp -
	Mandor	OH	0.0040		Rp -
			JUMLAH TENAGA KERJA		**Rp -**
B.	BAHAN				
	Besi Hollow 40 x 40 x 2 mm	m1	4.000		Rp -
	Kawat Las	kg	0.050		Rp -
	Paku Rivet	bh	4.0000		Rp -
			JUMLAH HARGA BAHAN		**Rp -**
C.	PERALATAN				
			JUMLAH HARGA ALAT		
D	**Jumlah (A+B+C)**				**Rp -**
E	Overhead & Profit	-	% x D		Rp -
F	**Harga Satuan Pekerjaan (D+E)**				**Rp -**

154 1 m2 Pemasangan Tempelan Ornamen Ukiran Paras Silakarang

NO.	URAIAN	SATUAN	KOEFISIEN	HARGA SATUAN (Rp.)	JUMLAH HARGA (Rp.)
A.	**TENAGA**				
	Pekerja	OH	0.7000		Rp -
	Tukang batu	OH	0.3500		Rp -
	Kepala tukang	OH	0.0350		Rp -
	Mandor	OH	0.0120		Rp -
	Ongkos Ukiran Paras	m2	1.0000		Rp -
			JUMLAH TENAGA KERJA		**Rp -**
B.	**BAHAN**				
	Paras Silakarang	m2	1.1000		Rp -
	Semen Portland	kg	11.7500		Rp -
	Pasir pasang	m3	0.0350		Rp -
			JUMLAH HARGA BAHAN		**Rp -**
C.	**PERALATAN**				
			JUMLAH HARGA ALAT		**Rp -**
D.	Jumlah (A + B + C)				Rp -
E.	Overhead & Profit	-	% x D		Rp -
F.	**Harga Satuan Pekerjaan (D+E)**				**Rp -**

155 1 m3 Pembongkaran Beton Mutu Sedang 20 Mpa ≤ f'c ≤ 40 Mpa Dengan Jack Hammer

NO.	URAIAN	SATUAN	KOEFISIEN	HARGA SATUAN (Rp.)	JUMLAH HARGA (Rp.)
A.	TENAGA				
	Pekerja	OH	0.4000		Rp -
	Mandor	OH	0.0200		Rp -
			JUMLAH TENAGA KERJA		**Rp -**
B.	BAHAN				
			JUMLAH HARGA BAHAN		**Rp -**
C.	PERALATAN				
	Jack Hammer	hari	0.050		Rp -
			JUMLAH HARGA ALAT		**Rp -**
D.	**Jumlah (A + B + C)**				**Rp -**
E.	Overhead & Profit	-	% x D		Rp -
F.	**Harga Satuan Pekerjaan (D+E)**				**Rp -**

156 1m1 Tiang Pancang Prestress 35 x 35; Fc 41.5 Mpa

NO.	URAIAN	SATUAN	KOEFISIEN	HARGA SATUAN (Rp.)	JUMLAH HARGA (Rp.)
A.	TENAGA				
			JUMLAH TENAGA KERJA		**Rp -**
B.	BAHAN				
	Tiang Pancang Prestress 35 x 35; Fc 41.5 Mpa	m1	1.0000		Rp -
			JUMLAH HARGA BAHAN		**Rp -**
C.	PERALATAN				
			JUMLAH HARGA ALAT		**Rp -**
D.	**Jumlah (A + B + C)**				**Rp -**
E.	Overhead & Profit	-	% x D		Rp -
F.	**Harga Satuan Pekerjaan (D+E)**				**Rp -**

157 1m1 Pemancangan Tiang Pancang 35 x 35

NO.	URAIAN	SATUAN	KOEFISIEN	HARGA SATUAN (Rp.)	JUMLAH HARGA (Rp.)
A.	TENAGA				
	Jasa Pemancangan Tiang Pancang	m1	1.0000		Rp -
			JUMLAH TENAGA KERJA		**Rp -**
B.	BAHAN				
			JUMLAH HARGA BAHAN		**Rp -**
C.	PERALATAN				
	Mob demob Alat Pancang	m1	1.000		Rp -
			JUMLAH HARGA ALAT		**Rp -**
D.	**Jumlah (A + B + C)**				**Rp -**
E.	Overhead & Profit	-	% x D		Rp -
F.	**Harga Satuan Pekerjaan (D+E)**				**Rp -**

158 1m1 Handling Tiang Pancang 35 x 35

NO.	URAIAN	SATUAN	KOEFISIEN	HARGA SATUAN (Rp.)	JUMLAH HARGA (Rp.)
A.	TENAGA				
	Handling Tiang Pancang	m1	1.0000		Rp -
			JUMLAH TENAGA KERJA		**Rp -**
B.	BAHAN				
			JUMLAH HARGA BAHAN		**Rp -**
C.	PERALATAN				
			JUMLAH HARGA ALAT		**Rp -**
D.	**Jumlah (A + B + C)**				**Rp -**
E.	Overhead & Profit	-	% x D		Rp -
F.	**Harga Satuan Pekerjaan (D+E)**				**Rp -**

159 1m1 Ruyung Tiang Pancang 35 x 35

NO.	URAIAN	SATUAN	KOEFISIEN	HARGA SATUAN (Rp.)	JUMLAH HARGA (Rp.)
A.	TENAGA				
	Ruyung Tiang Pancang	m1	1.0000		Rp -
			JUMLAH TENAGA KERJA		**Rp -**
B.	BAHAN				
			JUMLAH HARGA BAHAN		**Rp -**
C.	PERALATAN				
			JUMLAH HARGA ALAT		**Rp -**
D.	**Jumlah (A + B + C)**				**Rp -**
E.	Overhead & Profit	-	% x D		Rp -
F.	**Harga Satuan Pekerjaan (D+E)**				**Rp -**

160 1 ttk PDA Test Tiang Pancang

NO.	URAIAN	SATUAN	KOEFISIEN	HARGA SATUAN (Rp.)	JUMLAH HARGA (Rp.)
A.	TENAGA				
	PDA Test Tiang Pancang 30x30 cm	titik	1.0000		Rp -
			JUMLAH TENAGA KERJA		**Rp -**
B.	BAHAN				
			JUMLAH HARGA BAHAN		**Rp -**
C.	PERALATAN				
			JUMLAH HARGA ALAT		**Rp -**
D.	**Jumlah (A + B + C)**				**Rp -**
E.	Overhead & Profit	-	% x D		Rp -
F.	**Harga Satuan Pekerjaan (D+E)**				**Rp -**

161 1 M2 Pemasangan Multipleks 9mm

NO.	URAIAN	SATUAN	KOEFISIEN	HARGA SATUAN (Rp.)	JUMLAH HARGA (Rp.)
A.	TENAGA				
	Pekerja	OH	0.2500		Rp -
	Tukang Kayu	OH	0.0750		Rp -
	Kepala Tukang	OH	0.0080		Rp -
	Mandor	OH	0.0030		Rp -
			JUMLAH TENAGA KERJA		**Rp -**
B.	BAHAN				
	Multipleks 9mm	m2	0.3695		Rp -
	Paku Sekrup	kg	0.0500		Rp -
			JUMLAH HARGA BAHAN		**Rp -**
C.	PERALATAN				
			JUMLAH HARGA ALAT		
D.	**Jumlah (A + B + C)**				**Rp -**
E.	Overhead & Profit	-	% x D		Rp -
F.	**Harga Satuan Pekerjaan (D+E)**				**Rp -**

162 1 m2 Pemasangan Tempelan ACP; QS-3337 Motif Marble; Sevenhr

NO.	URAIAN	SATUAN	KOEFISIEN	HARGA SATUAN (Rp.)	JUMLAH HARGA (Rp.)
A.	TENAGA				
	Pekerja	OH	0.2500		Rp -
	Tukang Besi	OH	0.0750		Rp -
	Kepala Tukang	OH	0.0080		Rp -
	Mandor	OH	0.0030		Rp -
			JUMLAH TENAGA KERJA		**Rp -**
B.	BAHAN				
	ACP; QS-3337 Motif Marble; Sevenhr	m2	1.100		Rp -
			JUMLAH HARGA BAHAN		**Rp -**
C.	PERALATAN				
			JUMLAH HARGA ALAT		
D.	**Jumlah (A + B + C)**				**Rp -**
E.	Overhead & Profit	-	% x D		Rp -
F.	**Harga Satuan Pekerjaan (D+E)**				**Rp -**

163 1 m2 Pemasangan Tempelan ACP; QS-3335 Motif Marble; Sevenhr

NO.	URAIAN	SATUAN	KOEFISIEN	HARGA SATUAN (Rp.)	JUMLAH HARGA (Rp.)
A.	TENAGA				
	Pekerja	OH	0.2500		Rp -
	Tukang Besi	OH	0.0750		Rp -
	Kepala Tukang	OH	0.0080		Rp -
	Mandor	OH	0.0030		Rp -
			JUMLAH TENAGA KERJA		**Rp -**
B.	BAHAN				
	ACP; QS-3335 Motif Marble; Sevenhr	m2	1.100		Rp -
			JUMLAH HARGA BAHAN		**Rp -**
C.	PERALATAN				
			JUMLAH HARGA ALAT		
D.	**Jumlah (A + B + C)**				**Rp -**
E.	Overhead & Profit	-	% x D		Rp -
F.	**Harga Satuan Pekerjaan (D+E)**				**Rp -**

164 1 m2 Pemasangan Tempelan ACP Cutting Laser; MS-8008 Olive Brown; Sevenhr

NO.	URAIAN	SATUAN	KOEFISIEN	HARGA SATUAN (Rp.)	JUMLAH HARGA (Rp.)
A.	TENAGA				
	Pekerja	OH	0.2500		Rp -
	Tukang Besi	OH	0.0750		Rp -
	Kepala Tukang	OH	0.0080		Rp -
	Mandor	OH	0.0030		Rp -
			JUMLAH TENAGA KERJA		**Rp -**
B.	BAHAN				
	ACP Cutting Laser; MS-8008 Olive Brown; Sever	m2	1.100		Rp -
			JUMLAH HARGA BAHAN		**Rp -**
C.	PERALATAN				
			JUMLAH HARGA ALAT		
D.	**Jumlah (A + B + C)**				**Rp -**
E.	Overhead & Profit	-	% x D		Rp -
F.	**Harga Satuan Pekerjaan (D+E)**				**Rp -**

165 1 m2 Pemasangan Peredam AMF Heradesign Superfine 25 mm

NO.	URAIAN	SATUAN	KOEFISIEN	HARGA SATUAN (Rp.)	JUMLAH HARGA (Rp.)
A.	TENAGA				
	Pekerja	OH	0.2500		Rp -
	Tukang Kayu	OH	0.0750		Rp -
	Kepala Tukang	OH	0.0080		Rp -
	Mandor	OH	0.0030		Rp -
			JUMLAH TENAGA KERJA		**Rp -**
B.	BAHAN				
	Heradesign – Superfine 25 mm	m2	1.1000		Rp -
	Paku Sekrup	kg	0.0500		Rp -
			JUMLAH HARGA BAHAN		**Rp -**
C.	PERALATAN				
			JUMLAH HARGA ALAT		
D.	**Jumlah (A + B + C)**				**Rp -**
E.	Overhead & Profit	-	% x D		Rp -
F.	**Harga Satuan Pekerjaan (D+E)**				**Rp -**

166 1 m2 Pemasangan Rockwool 50 mm

NO.	URAIAN	SATUAN	KOEFISIEN	HARGA SATUAN (Rp.)	JUMLAH HARGA (Rp.)
A.	TENAGA				
	Pekerja	OH	0.2500		Rp -
	Tukang Kayu	OH	0.0750		Rp -
	Kepala Tukang	OH	0.0080		Rp -
	Mandor	OH	0.0030		Rp -
			JUMLAH TENAGA KERJA		**Rp -**
B.	BAHAN				
	Rockwool 50 mm	m2	1.1000		Rp -
	Glasscloth	m2	1.1000		Rp -
	Paku Sekrup	kg	0.0500		Rp -
			JUMLAH HARGA BAHAN		**Rp -**
C.	PERALATAN				
			JUMLAH HARGA ALAT		
D.	**Jumlah (A + B + C)**				**Rp -**
E.	Overhead & Profit	-	% x D		Rp -
F.	**Harga Satuan Pekerjaan (D+E)**				**Rp -**

167 1 Unit Pemasangan Pintu Solana Swing Door Double Steel

NO.	URAIAN	SATUAN	KOEFISIEN	HARGA SATUAN (Rp.)	JUMLAH HARGA (Rp.)
A	BAHAN DAN ONGKOS PASANG				
	Pekerjaan Pintu Solana Swing Door Double Stee	unit	1.0000		Rp -
	- Size : 2000mm x 2250mm				
	- Door Jamb : Steel Plate				
	- Leaf Door : Steel Plate				
	- Kawat Wilma				
	- Isolasi : EPS density 15 kg/m3				
	- Mortice Lock ML5085 + Cyl 70mm				
	- Hinges 443SS, Pull Handle, Dppr Closer, Flashbolt 2735				
	- Finishing : Duco Paint				
			JUMLAH HARGA BAHAN		**Rp -**
D	**Jumlah (A+B+C)**				**Rp -**
E	Overhead & Profit	-	% x D		Rp -
F	**Harga Satuan Pekerjaan (D+E)**				**Rp -**

168 1 m2 Pemasangan Pintu Harmonika

NO.	URAIAN	SATUAN	KOEFISIEN	HARGA SATUAN (Rp.)	JUMLAH HARGA (Rp.)
A.	TENAGA				
	Pekerja	OH	0.0800		Rp -
	Tukang Besi	OH	0.0400		Rp -
	Kepala Tukang	OH	0.0040		Rp -
	Mandor	OH	0.0010		Rp -
			JUMLAH TENAGA KERJA		**Rp -**
B.	BAHAN				
	Pintu Harmonika	m2	1.000		Rp -
			JUMLAH HARGA BAHAN		**Rp -**
C.	PERALATAN				
			JUMLAH HARGA ALAT		
D.	**Jumlah (A + B + C)**				**Rp -**
E.	Overhead & Profit	-	% x D		Rp -
F.	**Harga Satuan Pekerjaan (D+E)**				**Rp -**

169 1 m2 Pemasangan Pagar BRC t = 1.75m

NO.	URAIAN	SATUAN	KOEFISIEN	HARGA SATUAN (Rp.)	JUMLAH HARGA (Rp.)
A.	TENAGA				
	Pekerja	OH	0.0420		Rp -
	Tukang Besi	OH	0.0400		Rp -
	Kepala Tukang	OH	0.0040		Rp -
	Mandor	OH	0.0010		Rp -
			JUMLAH TENAGA KERJA		**Rp -**
B.	BAHAN				
	Pagar BRC t = 1.75m	m21	0.571		Rp -
			JUMLAH HARGA BAHAN		**Rp -**
C.	PERALATAN				
			JUMLAH HARGA ALAT		
D.	**Jumlah (A + B + C)**				**Rp -**
E.	Overhead & Profit	-	% x D		Rp -
F.	**Harga Satuan Pekerjaan (D+E)**				**Rp -**

170 1 m2 Epoxy Floor Coating Warna + Pasir Silica; Polyfloor Pft - 253; Propan Multipox (1000 Micron Antislip)

NO.	URAIAN	SATUAN	KOEFISIEN	HARGA SATUAN (Rp.)	JUMLAH HARGA (Rp.)
A.	TENAGA				
	Pekerja	OH	0.2000		Rp -
	Tukang Cat	OH	0.2000		Rp -
	Kepala Tukang	OH	0.0200		Rp -
	Mandor	OH	0.0067		Rp -
			JUMLAH TENAGA KERJA		**Rp -**
B.	BAHAN				
	Epocem Sealer PFC-225-2K Sealer	kg	0.2000		Rp -
	Propan Polyfloor PFC-225-3K (1x 2000 micron)	kg	4.0000		Rp -
	Propan Polyfloor PFP-241 (1x 50 micron)	kg	0.2000		Rp -
	Propan Polyfloor PFT-253 2K (1x 500 micron)	kg	0.2000		Rp -
	Tabur Pasir Silica	kg	1.0000		Rp -
	Propan Polyfloor PFT-253 2K (1x 100 micron)	kg	0.9000		Rp -
	Propan Polyfloor PFT-253 2K (1x 500 micron)	kg	0.9000		Rp -
			JUMLAH HARGA BAHAN		**Rp -**
C.	PERALATAN				
			JUMLAH HARGA ALAT		
D.	**Jumlah (A + B + C)**				**Rp -**
E.	Overhead & Profit	-	% x D		Rp -
F.	**Harga Satuan Pekerjaan (D+E)**				**Rp -**

171 1 m2 Pek. Lapisan Pb 2mm; Fin. Gypsumboard Rangka Hollow; Fin. Cat Interior; Propan Decorlotus Dli-480

NO.	URAIAN	SATUAN	KOEFISIEN	HARGA SATUAN (Rp.)	JUMLAH HARGA (Rp.)
A.	TENAGA				
	Pekerja	OH	0.2500		Rp -
	Tukang Kayu	OH	0.0750		Rp -
	Kepala Tukang	OH	0.0080		Rp -
	Mandor	OH	0.0030		Rp -
	Biaya Pasang PB 2m	m2	1.0000		Rp -
			JUMLAH TENAGA KERJA		**Rp -**
B.	BAHAN				
	Rangka Hollow 40 x 40 x 2	m2	1.0000		Rp -
	Lapisan PB 2 mm	m2	1.0500		Rp -
	Double layer Fireshield 16mm (Knauf) x 2	m2	1.0500		Rp -
	Paku Sekrup	kg	0.0500		Rp -
	Fin. Cat Interior; Propan Decorlotus Dli-480	m2	1.0000		Rp -
			JUMLAH HARGA BAHAN		**Rp -**
C.	PERALATAN				
			JUMLAH HARGA ALAT		
D.	**Jumlah (A + B + C)**				**Rp -**
E.	Overhead & Profit	-	% x D		Rp -
F.	**Harga Satuan Pekerjaan (D+E)**				**Rp -**

172 1 Unit Pemasangan Jelly Utility Sink CP-F203-002.04.9; American Standard

NO.	URAIAN	SATUAN	KOEFISIEN	HARGA SATUAN (Rp.)	JUMLAH HARGA (Rp.)
A.	TENAGA				
	Pekerja	OH	0.5000		Rp -
	Tukang Batu	OH	1.2000		Rp -
	Kepala Tukang	OH	0.1200		Rp -
	Mandor	OH	0.0400		Rp -
			JUMLAH TENAGA KERJA		**Rp -**
B.	BAHAN				
	Jelly Utility Sink CP-F203-002.04.9; American St	Unit	1.0000		Rp -
			JUMLAH HARGA BAHAN		**Rp -**
C.	PERALATAN				
			JUMLAH HARGA ALAT		
D	**Jumlah (A+B+C)**				**Rp -**
E	Overhead & Profit	-	% x D		Rp -
F	**Harga Satuan Pekerjaan (D+E)**				**Rp -**

173 1 Unit Pemasangan Wall Kitchen Tap With Rosette, Swivel Spout; American Standard

NO.	URAIAN	SATUAN	KOEFISIEN	HARGA SATUAN (Rp.)	JUMLAH HARGA (Rp.)
A.	TENAGA				
	Pekerja	OH	1.0000		Rp -
	Tukang Batu	OH	0.5000		Rp -
	Kepala Tukang	OH	0.0500		Rp -
	Mandor	OH	0.0167		Rp -
			JUMLAH TENAGA KERJA		**Rp -**
B.	BAHAN				
	Wall Kitchen Tap With Rosette, Swivel Spout; Ar	unit	1.2000		Rp -
	Seal tape	bh	0.0250		Rp -
			JUMLAH HARGA BAHAN		**Rp -**
C.	PERALATAN				
			JUMLAH HARGA ALAT		**Rp -**
D.	**Jumlah (A + B + C)**				**Rp -**
E.	Overhead & Profit	-	% x D		Rp -
F.	**Harga Satuan Pekerjaan (D+E)**				**Rp -**

174 1 m1 Pengeboran Lubang Bored Pile Dia. 30 cm, pada tanah sedang (biasa)

NO.	URAIAN	SATUAN	KOEFISIEN	HARGA SATUAN (Rp.)	JUMLAH HARGA (Rp.)
A.	TENAGA				
	Pekerja	OJ	0.2494		Rp -
	Tukang Batu	OJ	0.2494		Rp -
	Mandor	OJ	0.0249		Rp -
			JUMLAH TENAGA KERJA		**Rp -**
B.	BAHAN				
			JUMLAH HARGA BAHAN		**Rp -**
C.	PERALATAN				
	Bored Pile Machine (Hidraulik) Auger ø 40 cm	jam	0.2494		Rp -
			JUMLAH HARGA ALAT		**Rp -**
D.	**Jumlah (A + B + C)**				**Rp -**
E.	Overhead & Profit	-	% x D		Rp -
F.	**Harga Satuan Pekerjaan (D+E)**				**Rp -**

175 1 M1 Penulangan dan Pengecoran Lubang Bore Pile Dia. 30 cm f'c 25 Mpa

NO.	URAIAN	SATUAN	KOEFISIEN	HARGA SATUAN (Rp.)	JUMLAH HARGA (Rp.)
A.	TENAGA				
	Pekerja	OH	0.0756		Rp -
	Tukang Batu	OH	0.0189		Rp -
	Mandor	OH	0.0075		Rp -
			JUMLAH TENAGA KERJA		**Rp -**
B.	BAHAN				
	Beton Ready Mix f'c 25 Mpa	m3	0.1252		Rp -
	Baja Tulangan	kg	7.1966		Rp -
			JUMLAH HARGA BAHAN		**Rp -**
C.	PERALATAN				
	Vibrator	hari	0.0189		Rp -
			JUMLAH HARGA ALAT		**Rp -**
D.	**Jumlah (A + B + C)**				**Rp -**
E.	Overhead & Profit	-	% x D		Rp -
F.	**Harga Satuan Pekerjaan (D+E)**				**Rp -**

176 1 M2 Pemasangan Granite Tile 60x60 Savana Cream; Glazed Polished; Valentino Gress

NO.	URAIAN	SATUAN	KOEFISIEN	HARGA SATUAN (Rp.)	JUMLAH HARGA (Rp.)
A.	TENAGA				
	Pekerja	OH	0.2500		Rp -
	Tukang batu	OH	0.0833		Rp -
	Kepala Tukang	OH	0.0083		Rp -
	Mandor	OH	0.0028		Rp -
			JUMLAH TENAGA KERJA		**Rp -**
B.	BAHAN				
	Granite Tile 60x60 Savana Cream; Glazed Polish	m2	1.0501		Rp -
	TM 480 Tile Adhesive	zak	0.138		Rp -
	Semen Warna (Tile Grout Top Mortar)	kg	1.5000		Rp -
	Semen Portland	kg	13.6320		Rp -
	Pasir Pasang	m3	0.0270		Rp -
			JUMLAH HARGA BAHAN		**Rp -**
C.	PERALATAN				
			JUMLAH HARGA ALAT		
D.	**Jumlah (A + B + C)**				**Rp -**
E.	Overhead & Profit	-	% x D		Rp -
F.	**Harga Satuan Pekerjaan (D+E)**				**Rp -**

177 1 M2 Pemasangan Granite Tile 60x60 Bulgari Grey; Matt; Valentino Gress

NO.	URAIAN	SATUAN	KOEFISIEN	HARGA SATUAN (Rp.)	JUMLAH HARGA (Rp.)
A.	TENAGA				
	Pekerja	OH	0.2500		Rp -
	Tukang batu	OH	0.0833		Rp -
	Kepala Tukang	OH	0.0083		Rp -
	Mandor	OH	0.0028		Rp -
			JUMLAH TENAGA KERJA		**Rp -**
B.	BAHAN				
	Granite Tile 60x60 Bulgari Grey; Matt; Valentino	m2	1.0501		Rp -
	TM 480 Tile Adhesive	zak	0.138		Rp -
	Semen Warna (Tile Grout Top Mortar)	kg	1.5000		Rp -
	Semen Portland	kg	13.6320		Rp -
	Pasir Pasang	m3	0.0270		Rp -
			JUMLAH HARGA BAHAN		**Rp -**
C.	PERALATAN				
			JUMLAH HARGA ALAT		
D.	**Jumlah (A + B + C)**				**Rp -**
E.	Overhead & Profit	-	% x D		Rp -
F.	**Harga Satuan Pekerjaan (D+E)**				**Rp -**

178 1 M2 Pemasangan Granite Tile 60x60 Bulgari Dark Grey; Matt; Valentino Gress

NO.	URAIAN	SATUAN	KOEFISIEN	HARGA SATUAN (Rp.)	JUMLAH HARGA (Rp.)
A.	TENAGA				
	Pekerja	OH	0.2500		Rp -
	Tukang batu	OH	0.0833		Rp -
	Kepala Tukang	OH	0.0083		Rp -
	Mandor	OH	0.0028		Rp -
			JUMLAH TENAGA KERJA		**Rp -**
B.	BAHAN				
	Granite Tile 60x60 Bulgari Dark Grey; Matt; Valer	m2	1.0501		Rp -
	TM 480 Tile Adhesive	zak	0.138		Rp -
	Semen Warna (Tile Grout Top Mortar)	kg	1.5000		Rp -
	Semen Portland	kg	13.6320		Rp -
	Pasir Pasang	m3	0.0270		Rp -
			JUMLAH HARGA BAHAN		**Rp -**
C.	PERALATAN				
			JUMLAH HARGA ALAT		
D.	**Jumlah (A + B + C)**				**Rp -**
E.	Overhead & Profit	-	% x D		Rp -
F.	**Harga Satuan Pekerjaan (D+E)**				**Rp -**

179 1 M2 Pemasangan Granite Tile Dinding 60x120; Bulgari Grey; Glazed Polished; Valentino Gress

NO.	URAIAN	SATUAN	KOEFISIEN	HARGA SATUAN (Rp.)	JUMLAH HARGA (Rp.)
A.	TENAGA				
	Pekerja	OH	0.4000		Rp -
	Tukang batu	OH	0.2000		Rp -
	Kepala Tukang	OH	0.0200		Rp -
	Mandor	OH	0.0070		Rp -
			JUMLAH TENAGA KERJA		**Rp -**
B.	BAHAN				
	Granite Tile Dinding 60x120; Bulgari Grey; Glaze	m2	1.0512		Rp -
	TM 480 Tile Adhesive	zak	0.138		Rp -
	Semen Portland	kg	9.3000		Rp -
	Pasir Pasang	m3	0.0180		Rp -
			JUMLAH HARGA BAHAN		**Rp -**
C.	PERALATAN				
			JUMLAH HARGA ALAT		
D.	**Jumlah (A + B + C)**				**Rp -**
E.	Overhead & Profit	-	% x D		Rp -
F.	**Harga Satuan Pekerjaan (D+E)**				**Rp -**

180 1 M1 Pemasangan Plint Granite Tile 10x60 Bulgari Grey; Glazed Polished; Valentino Gress

NO.	URAIAN	SATUAN	KOEFISIEN	HARGA SATUAN (Rp.)	JUMLAH HARGA (Rp.)
A.	**TENAGA**				
	Pekerja	OH	0.0625		Rp -
	Tukang Batu	OH	0.0313		Rp -
	Kepala Tukang	OH	0.0031		Rp -
	Mandor	OH	0.0010		Rp -
			JUMLAH TENAGA KERJA		**Rp -**
B.	**BAHAN**				
	Granite Tile 60x60 Bulgari Grey; Glazed Polished	m2	0.1100		Rp -
	TM 480 Tile Adhesive	zak	0.014		Rp -
	Semen Warna (Tile Grout Top Mortar)	kg	0.188		Rp -
	Semen Portland	kg	1.7040		Rp -
	Pasir Pasang	m3	0.0030		Rp -
			JUMLAH HARGA BAHAN		**Rp -**
C.	**PERALATAN**				
			JUMLAH HARGA ALAT		
D.	**Jumlah (A + B + C)**				**Rp -**
E.	Overhead & Profit	-	% x D		Rp -
F.	**Harga Satuan Pekerjaan (D+E)**				**Rp -**

181 1 M1 Pemasangan Plint Granite Tile 10x60 Savana Cream; Glazed Polished; Valentino Gress

NO.	URAIAN	SATUAN	KOEFISIEN	HARGA SATUAN (Rp.)	JUMLAH HARGA (Rp.)
A.	**TENAGA**				
	Pekerja	OH	0.0625		Rp -
	Tukang Batu	OH	0.0313		Rp -
	Kepala Tukang	OH	0.0031		Rp -
	Mandor	OH	0.0010		Rp -
			JUMLAH TENAGA KERJA		**Rp -**
B.	**BAHAN**				
	Granite Tile 60x60 Savana Cream; Glazed Polish	m2	0.1100		Rp -
	TM 480 Tile Adhesive	zak	0.014		Rp -
	Semen Warna (Tile Grout Top Mortar)	kg	0.188		Rp -
	Semen Portland	kg	1.7040		Rp -
	Pasir Pasang	m3	0.0030		Rp -
			JUMLAH HARGA BAHAN		**Rp -**
C.	**PERALATAN**				
			JUMLAH HARGA ALAT		
D.	**Jumlah (A + B + C)**				**Rp -**
E.	Overhead & Profit	-	% x D		Rp -
F.	**Harga Satuan Pekerjaan (D+E)**				**Rp -**

182 1 M1 Pemasangan Plint Granite Tile 10x60 Bulgari Grey; Matt; Valentino Gress

NO.	URAIAN	SATUAN	KOEFISIEN	HARGA SATUAN (Rp.)	JUMLAH HARGA (Rp.)
A.	**TENAGA**				
	Pekerja	OH	0.0625		Rp -
	Tukang Batu	OH	0.0313		Rp -
	Kepala Tukang	OH	0.0031		Rp -
	Mandor	OH	0.0010		Rp -
			JUMLAH TENAGA KERJA		**Rp -**
B.	**BAHAN**				
	Granite Tile 60x60 Bulgari Grey; Matt; Valentino	m2	0.1100		Rp -
	TM 480 Tile Adhesive	zak	0.014		Rp -
	Semen Warna (Tile Grout Top Mortar)	kg	0.188		Rp -
	Semen Portland	kg	1.7040		Rp -
	Pasir Pasang	m3	0.0030		Rp -
			JUMLAH HARGA BAHAN		**Rp -**
C.	**PERALATAN**				
			JUMLAH HARGA ALAT		
D.	**Jumlah (A + B + C)**				**Rp -**
E.	Overhead & Profit	-	% x D		Rp -
F.	**Harga Satuan Pekerjaan (D+E)**				**Rp -**

183 1 Bh Pemasangan Fixed Top Pin PT 2224 US32; Kend

NO.	URAIAN	SATUAN	KOEFISIEN	HARGA SATUAN (Rp.)	JUMLAH HARGA (Rp.)
A.	TENAGA				
	Pekerja	OH	0.2000		Rp -
	Tukang Kayu	OH	0.4000		Rp -
	Kepala Tukang	OH	0.0400		Rp -
	Mandor	OH	0.0133		Rp -
			JUMLAH TENAGA KERJA		**Rp -**
B.	BAHAN				
	Fixed Top Pin PT 2224 US32; Kend	bh	1.0000		Rp -
			JUMLAH HARGA BAHAN		**Rp -**
C.	PERALATAN				
			JUMLAH HARGA ALAT		
D.	**Jumlah (A + B + C)**				**Rp -**
E.	Overhead & Profit	-	% x D		Rp -
F.	**Harga Satuan Pekerjaan (D+E)**				**Rp -**

184 1 Psg Pemasangan Glass D. Handle GHD0053 D32X400X600MM US32D; Kend

NO.	URAIAN	SATUAN	KOEFISIEN	HARGA SATUAN (Rp.)	JUMLAH HARGA (Rp.)
A.	TENAGA				
	Pekerja	OH	0.0500		Rp -
	Tukang Kayu	OH	0.5000		Rp -
	Kepala Tukang	OH	0.0500		Rp -
	Mandor	OH	0.0170		Rp -
			JUMLAH TENAGA KERJA		**Rp -**
B.	BAHAN				
	Glass D. Handle GHD0053 D32X400X600MM U	psg	1.0000		Rp -
			JUMLAH HARGA BAHAN		**Rp -**
C.	PERALATAN				
			JUMLAH HARGA ALAT		
D.	**Jumlah (A + B + C)**				**Rp -**
E.	Overhead & Profit	-	% x D		Rp -
F.	**Harga Satuan Pekerjaan (D+E)**				**Rp -**

185 1 Bh Pemasangan Patch Fitting PT 2220 US32; Kend

NO.	URAIAN	SATUAN	KOEFISIEN	HARGA SATUAN (Rp.)	JUMLAH HARGA (Rp.)
A.	TENAGA				
	Pekerja	OH	0.2000		Rp -
	Tukang Kayu	OH	0.4000		Rp -
	Kepala Tukang	OH	0.0400		Rp -
	Mandor	OH	0.0133		Rp -
			JUMLAH TENAGA KERJA		**Rp -**
B.	BAHAN				
	Patch Fitting PT 2220 US32; Kend	bh	1.0000		Rp -
			JUMLAH HARGA BAHAN		**Rp -**
C.	PERALATAN				
			JUMLAH HARGA ALAT		
D.	**Jumlah (A + B + C)**				**Rp -**
E.	Overhead & Profit	-	% x D		Rp -
F.	**Harga Satuan Pekerjaan (D+E)**				**Rp -**

186 1 Bh Pemasangan Patch Fitting PT 2210/D US32; Kend

NO.	URAIAN	SATUAN	KOEFISIEN	HARGA SATUAN (Rp.)	JUMLAH HARGA (Rp.)
A.	TENAGA				
	Pekerja	OH	0.2000		Rp -
	Tukang Kayu	OH	0.4000		Rp -
	Kepala Tukang	OH	0.0400		Rp -
	Mandor	OH	0.0133		Rp -
			JUMLAH TENAGA KERJA		**Rp -**
B.	BAHAN				
	Patch Fitting PT 2210/D US32; Kend	bh	1.0000		Rp -
			JUMLAH HARGA BAHAN		**Rp -**
C.	PERALATAN				
			JUMLAH HARGA ALAT		
D.	**Jumlah (A + B + C)**				**Rp -**
E.	Overhead & Profit	-	% x D		Rp -
F.	**Harga Satuan Pekerjaan (D+E)**				**Rp -**

187 1 Bh Pemasangan Floor Hinge FH 08323; Kend

NO.	URAIAN	SATUAN	KOEFISIEN	HARGA SATUAN (Rp.)	JUMLAH HARGA (Rp.)
A.	TENAGA				
	Pekerja	OH	0.2000		Rp -
	Tukang Kayu	OH	0.4000		Rp -
	Kepala Tukang	OH	0.0400		Rp -
	Mandor	OH	0.0133		Rp -
			JUMLAH TENAGA KERJA		**Rp -**
B.	BAHAN				
	Floor Hinge FH 08323; Kend	bh	1.0000		Rp -
			JUMLAH HARGA BAHAN		**Rp -**
C.	PERALATAN				
			JUMLAH HARGA ALAT		
D.	**Jumlah (A + B + C)**				**Rp -**
E.	Overhead & Profit	-	% x D		Rp -
F.	**Harga Satuan Pekerjaan (D+E)**				**Rp -**

188 1 Set Pemasangan Patch Lock T/C. US 2210 US32 + D Cylinder 08610-65 US14; Kend

NO.	URAIAN	SATUAN	KOEFISIEN	HARGA SATUAN (Rp.)	JUMLAH HARGA (Rp.)
A.	TENAGA				
	Pekerja	OH	0.0050		Rp -
	Tukang Kayu	OH	0.5000		Rp -
	Kepala Tukang	OH	0.0500		Rp -
	Mandor	OH	0.0170		Rp -
			JUMLAH TENAGA KERJA		**Rp -**
B.	BAHAN				
	Patch Lock T/C. US 2210 US32; Kend	Bh	1.0000		Rp -
	D Cylinder 08610-65 US14; Kend	Bh	1.0000		Rp -
			JUMLAH HARGA BAHAN		**Rp -**
C.	PERALATAN				
			JUMLAH HARGA ALAT		
D.	**Jumlah (A + B + C)**				**Rp -**
E.	Overhead & Profit	-	% x D		Rp -
F.	**Harga Satuan Pekerjaan (D+E)**				**Rp -**

189 1 Psng Pemasangan Engsel ST. Steel SEL0010 4X3X3 2BBNRP US32D; Kend

NO.	URAIAN	SATUAN	KOEFISIEN	HARGA SATUAN (Rp.)	JUMLAH HARGA (Rp.)
A.	TENAGA				
	Pekerja	OH	0.0150		Rp -
	Tukang Kayu	OH	0.1500		Rp -
	Kepala Tukang	OH	0.0150		Rp -
	Mandor	OH	0.0050		Rp -
			JUMLAH TENAGA KERJA		**Rp -**
B.	BAHAN				
	Engsel ST. Steel SEL0010 4X3X3 2BBNRP US32D	psng	1.0000		Rp -
			JUMLAH HARGA BAHAN		**Rp -**
C.	PERALATAN				
			JUMLAH HARGA ALAT		
D.	**Jumlah (A + B + C)**				**Rp -**
E.	Overhead & Profit	-	% x D		Rp -
F.	**Harga Satuan Pekerjaan (D+E)**				**Rp -**

190 1 Psng Pemasangan Engsel ST. Steel SEL0018 3X2.5X2NRP US32D; Kend

NO.	URAIAN	SATUAN	KOEFISIEN	HARGA SATUAN (Rp.)	JUMLAH HARGA (Rp.)
A.	TENAGA				
	Pekerja	OH	0.0150		Rp -
	Tukang Kayu	OH	0.1500		Rp -
	Kepala Tukang	OH	0.0150		Rp -
	Mandor	OH	0.0050		Rp -
			JUMLAH TENAGA KERJA		**Rp -**
B.	BAHAN				
	Engsel ST. Steel SEL0018 3X2.5X2NRP US32D; K	psng	1.0000		Rp -
			JUMLAH HARGA BAHAN		**Rp -**
C.	PERALATAN				
			JUMLAH HARGA ALAT		
D.	**Jumlah (A + B + C)**				**Rp -**
E.	Overhead & Profit	-	% x D		Rp -
F.	**Harga Satuan Pekerjaan (D+E)**				**Rp -**

191 1 Psg Pemasangan Lever Handle HREO.75.01 US32D; Kend

NO.	URAIAN	SATUAN	KOEFISIEN	HARGA SATUAN (Rp.)	JUMLAH HARGA (Rp.)
A.	TENAGA				
	Pekerja	OH	0.0500		Rp -
	Tukang Kayu	OH	0.5000		Rp -
	Kepala Tukang	OH	0.0500		Rp -
	Mandor	OH	0.0170		Rp -
			JUMLAH TENAGA KERJA		**Rp -**
B.	BAHAN				
	Lever Handle HREO.75.01 US32D; Kend	psg	1.0000		Rp -
			JUMLAH HARGA BAHAN		**Rp -**
C.	PERALATAN				
			JUMLAH HARGA ALAT		
D.	**Jumlah (A + B + C)**				**Rp -**
E.	Overhead & Profit	-	% x D		Rp -
F.	**Harga Satuan Pekerjaan (D+E)**				**Rp -**

192 1 Set Pemasangan BDN Swing AL K87735-25 US32D + D Cylinder 08610-65 US14; Kend

NO.	URAIAN	SATUAN	KOEFISIEN	HARGA SATUAN (Rp.)	JUMLAH HARGA (Rp.)
A.	TENAGA				
	Pekerja	OH	0.0050		Rp -
	Tukang Kayu	OH	0.5000		Rp -
	Kepala Tukang	OH	0.0500		Rp -
	Mandor	OH	0.0170		Rp -
			JUMLAH TENAGA KERJA		**Rp -**
B.	BAHAN				
	BDN Swing AL K87735-25 US32D; Kend	Bh	1.0000		Rp -
	D Cylinder 08610-65 US14; Kend	Bh	1.0000		Rp -
			JUMLAH HARGA BAHAN		**Rp -**
C.	PERALATAN				
			JUMLAH HARGA ALAT		
D.	**Jumlah (A + B + C)**				**Rp -**
E.	Overhead & Profit	-	% x D		Rp -
F.	**Harga Satuan Pekerjaan (D+E)**				**Rp -**

193 1 Set Pemasangan BDN Swing AL K87735-25 US32D + WC Cylinder K3116-61 US14; Kend

NO.	URAIAN	SATUAN	KOEFISIEN	HARGA SATUAN (Rp.)	JUMLAH HARGA (Rp.)
A.	TENAGA				
	Pekerja	OH	0.0050		Rp -
	Tukang Kayu	OH	0.5000		Rp -
	Kepala Tukang	OH	0.0500		Rp -
	Mandor	OH	0.0170		Rp -
			JUMLAH TENAGA KERJA		**Rp -**
B.	BAHAN				
	BDN Swing AL K87735-25 US32D; Kend	Bh	1.0000		Rp -
	WC Cylinder K3116-61 US14; Kend	Bh	1.0000		Rp -
			JUMLAH HARGA BAHAN		**Rp -**
C.	PERALATAN				
			JUMLAH HARGA ALAT		
D.	**Jumlah (A + B + C)**				**Rp -**
E.	Overhead & Profit	-	% x D		Rp -
F.	**Harga Satuan Pekerjaan (D+E)**				**Rp -**

194 1 bh Pemasangan Door Closer 85713 RA S; Kend

NO.	URAIAN	SATUAN	KOEFISIEN	HARGA SATUAN (Rp.)	JUMLAH HARGA (Rp.)
A.	TENAGA				
	Pekerja	OH	0.0225		Rp -
	Tukang Kayu	OH	0.2250		Rp -
	Kepala Tukang	OH	0.0225		Rp -
	Mandor	OH	0.0075		Rp -
			JUMLAH TENAGA KERJA		**Rp -**
B.	BAHAN				
	Door Closer 85713 RA S; Kend	Bh	1.0000		Rp -
			JUMLAH HARGA BAHAN		**Rp -**
C.	PERALATAN				
			JUMLAH HARGA ALAT		
D.	**Jumlah (A + B + C)**				**Rp -**
E.	Overhead & Profit	-	% x D		Rp -
F.	**Harga Satuan Pekerjaan (D+E)**				**Rp -**

195 1 bh Pemasangan Door Stop 75-014 US32D; Kend

NO.	URAIAN	SATUAN	KOEFISIEN	HARGA SATUAN (Rp.)	JUMLAH HARGA (Rp.)
A.	TENAGA				
	Pekerja	OH	0.0225		Rp -
	Tukang Kayu	OH	0.2250		Rp -
	Kepala Tukang	OH	0.0225		Rp -
	Mandor	OH	0.0075		Rp -
			JUMLAH TENAGA KERJA		**Rp -**
B.	BAHAN				
	Door Stop 75-014 US32D; Kend	Bh	1.0000		Rp -
			JUMLAH HARGA BAHAN		**Rp -**
C.	PERALATAN				
			JUMLAH HARGA ALAT		
D.	**Jumlah (A + B + C)**				**Rp -**
E.	Overhead & Profit	-	% x D		Rp -
F.	**Harga Satuan Pekerjaan (D+E)**				**Rp -**

196 1 Psg Pemasangan Flush Handle FPP.75.07 US32D; Kend

NO.	URAIAN	SATUAN	KOEFISIEN	HARGA SATUAN (Rp.)	JUMLAH HARGA (Rp.)
A.	TENAGA				
	Pekerja	OH	0.0500		Rp -
	Tukang Kayu	OH	0.5000		Rp -
	Kepala Tukang	OH	0.0500		Rp -
	Mandor	OH	0.0170		Rp -
			JUMLAH TENAGA KERJA		**Rp -**
B.	BAHAN				
	Flush Handle FPP.75.07 US32D; Kend	psg	1.0000		Rp -
			JUMLAH HARGA BAHAN		**Rp -**
C.	PERALATAN				
			JUMLAH HARGA ALAT		
D.	**Jumlah (A + B + C)**				**Rp -**
E.	Overhead & Profit	-	% x D		Rp -
F.	**Harga Satuan Pekerjaan (D+E)**				**Rp -**

197 1 Set Pemasangan Security Bolt 5072 + Key US32D; Kend

NO.	URAIAN	SATUAN	KOEFISIEN	HARGA SATUAN (Rp.)	JUMLAH HARGA (Rp.)
A.	TENAGA				
	Pekerja	OH	0.0050		Rp -
	Tukang Kayu	OH	0.5000		Rp -
	Kepala Tukang	OH	0.0500		Rp -
	Mandor	OH	0.0170		Rp -
			JUMLAH TENAGA KERJA		**Rp -**
B.	BAHAN				
	Security Bolt 5072 + Key US32D; Kend	Bh	1.0000		Rp -
			JUMLAH HARGA BAHAN		**Rp -**
C.	PERALATAN				
			JUMLAH HARGA ALAT		
D.	**Jumlah (A + B + C)**				**Rp -**
E.	Overhead & Profit	-	% x D		Rp -
F.	**Harga Satuan Pekerjaan (D+E)**				**Rp -**

198 1 Set Pemasangan Grendel Tanam 333 6* US14 + Grendel Tanam 333 12* US14 + Dust Proof Strike 013/12 N US26; Kend

NO.	URAIAN	SATUAN	KOEFISIEN	HARGA SATUAN (Rp.)	JUMLAH HARGA (Rp.)
A.	TENAGA				
	Pekerja	OH	0.0050		Rp -
	Tukang Kayu	OH	0.5000		Rp -
	Kepala Tukang	OH	0.0500		Rp -
	Mandor	OH	0.0170		Rp -
			JUMLAH TENAGA KERJA		**Rp -**
B.	BAHAN				
	Grendel Tanam 333 6* US14; Kend	Bh	1.0000		Rp -
	Grendel Tanam 333 12* US14; Kend	Bh	1.0000		Rp -
	Dust Proof Strike 013/12 N US26; Kend	Bh	1.0000		Rp -
			JUMLAH HARGA BAHAN		**Rp -**
C.	PERALATAN				
			JUMLAH HARGA ALAT		
D.	**Jumlah (A + B + C)**				**Rp -**
E.	Overhead & Profit	-	% x D		Rp -
F.	**Harga Satuan Pekerjaan (D+E)**				**Rp -**

199 1 Psng Pemasangan Casement Stay CMT45-020* Brs US32D; Kend

NO.	URAIAN	SATUAN	KOEFISIEN	HARGA SATUAN (Rp.)	JUMLAH HARGA (Rp.)
A.	TENAGA				
	Pekerja	OH	0.1000		Rp -
	Tukang Kayu	OH	0.2000		Rp -
	Kepala Tukang	OH	0.0200		Rp -
	Mandor	OH	0.0067		Rp -
			JUMLAH TENAGA KERJA		**Rp -**
B.	BAHAN				
	Casement Stay CMT45-020* Brs US32D; Kend	Bh	1.0000		Rp -
			JUMLAH HARGA BAHAN		**Rp -**
C.	PERALATAN				
			JUMLAH HARGA ALAT		
D.	**Jumlah (A + B + C)**				**Rp -**
E.	Overhead & Profit	-	% x D		Rp -
F.	**Harga Satuan Pekerjaan (D+E)**				**Rp -**

200 1 bh Pemasangan Rambuncis RMB-AL090 RH Off White; Kend

NO.	URAIAN	SATUAN	KOEFISIEN	HARGA SATUAN (Rp.)	JUMLAH HARGA (Rp.)
A.	TENAGA				
	Pekerja	OH	0.0150		Rp -
	Tukang Kayu	OH	0.1500		Rp -
	Kepala Tukang	OH	0.0150		Rp -
	Mandor	OH	0.0050		Rp -
			JUMLAH TENAGA KERJA		**Rp -**
B.	BAHAN				
	Rambuncis RMB-AL090 RH Off White; Kend	Bh	1.0000		Rp -
			JUMLAH HARGA BAHAN		**Rp -**
C.	PERALATAN				
			JUMLAH HARGA ALAT		
D.	**Jumlah (A + B + C)**				**Rp -**
E.	Overhead & Profit	-	% x D		Rp -
F.	**Harga Satuan Pekerjaan (D+E)**				**Rp -**

201 1 bh Pemasangan Door Stop 75-017 US32D; Kend

NO.	URAIAN	SATUAN	KOEFISIEN	HARGA SATUAN (Rp.)	JUMLAH HARGA (Rp.)
A.	TENAGA				
	Pekerja	OH	0.0225		Rp -
	Tukang Kayu	OH	0.2250		Rp -
	Kepala Tukang	OH	0.0225		Rp -
	Mandor	OH	0.0075		Rp -
			JUMLAH TENAGA KERJA		**Rp -**
B.	BAHAN				
	Door Stop 75-017 US32D; Kend	Bh	1.0000		Rp -
			JUMLAH HARGA BAHAN		**Rp -**
C.	PERALATAN				
			JUMLAH HARGA ALAT		
D.	**Jumlah (A + B + C)**				**Rp -**
E.	Overhead & Profit	-	% x D		Rp -
F.	**Harga Satuan Pekerjaan (D+E)**				**Rp -**

202 1 Set Pemasangan Sliding Set P85-2M; Kend

NO.	URAIAN	SATUAN	KOEFISIEN	HARGA SATUAN (Rp.)	JUMLAH HARGA (Rp.)
A.	TENAGA				
	Pekerja	OH	0.0050		Rp -
	Tukang Kayu	OH	0.5000		Rp -
	Kepala Tukang	OH	0.0500		Rp -
	Mandor	OH	0.0170		Rp -
			JUMLAH TENAGA KERJA		**Rp -**
B.	BAHAN				
	Sliding Set P85-2M; Kend	set	1.0000		Rp -
			JUMLAH HARGA BAHAN		**Rp -**
C.	PERALATAN				
			JUMLAH HARGA ALAT		
D.	**Jumlah (A + B + C)**				**Rp -**
E.	Overhead & Profit	-	% x D		Rp -
F.	**Harga Satuan Pekerjaan (D+E)**				**Rp -**

203 1 Set Pemasangan BDN Sliding AL 46240-25 US14 + WC Cylinder K3116-61 US14; Kend

NO.	URAIAN	SATUAN	KOEFISIEN	HARGA SATUAN (Rp.)	JUMLAH HARGA (Rp.)
A.	TENAGA				
	Pekerja	OH	0.0050		Rp -
	Tukang Kayu	OH	0.5000		Rp -
	Kepala Tukang	OH	0.0500		Rp -
	Mandor	OH	0.0170		Rp -
			JUMLAH TENAGA KERJA		**Rp -**
B.	BAHAN				
	BDN Sliding AL 46240-25 US14; Kend	Bh	1.0000		Rp -
	WC Cylinder K3116-61 US14; Kend	Bh	1.0000		Rp -
			JUMLAH HARGA BAHAN		**Rp -**
C.	PERALATAN				
			JUMLAH HARGA ALAT		
D.	**Jumlah (A + B + C)**				**Rp -**
E.	Overhead & Profit	-	% x D		Rp -
F.	**Harga Satuan Pekerjaan (D+E)**				**Rp -**

204 1 Psg Pemasangan Flush Handle FRP.75.01 US32D; Kend

NO.	URAIAN	SATUAN	KOEFISIEN	HARGA SATUAN (Rp.)	JUMLAH HARGA (Rp.)
A.	TENAGA				
	Pekerja	OH	0.0500		Rp -
	Tukang Kayu	OH	0.5000		Rp -
	Kepala Tukang	OH	0.0500		Rp -
	Mandor	OH	0.0170		Rp -
			JUMLAH TENAGA KERJA		**Rp -**
B.	BAHAN				
	Flush Handle FRP.75.01 US32D; Kend	psg	1.0000		Rp -
			JUMLAH HARGA BAHAN		**Rp -**
C.	PERALATAN				
			JUMLAH HARGA ALAT		
D.	**Jumlah (A + B + C)**				**Rp -**
E.	Overhead & Profit	-	% x D		Rp -
F.	**Harga Satuan Pekerjaan (D+E)**				**Rp -**

205 1 m1 Pemasangan Kusen Aluminium

NO.	URAIAN	SATUAN	KOEFISIEN	HARGA SATUAN (Rp.)	JUMLAH HARGA (Rp.)
A.	TENAGA				
	Pekerja	OH	0.0430		Rp -
	Tukang Aluminium	OH	0.0430		Rp -
	Kepala Tukang	OH	0.0040		Rp -
	Mandor	OH	0.0010		Rp -
			JUMLAH TENAGA KERJA		**Rp -**
B.	BAHAN				
	Profil Aluminium 4"	m1	1.1000		Rp -
	Sekrup Fixer	bh	2.0000		Rp -
	Sealant	tube	0.0600		Rp -
			JUMLAH HARGA BAHAN		**Rp -**
C.	PERALATAN				
			JUMLAH HARGA ALAT		
D.	**Jumlah (A + B + C)**				**Rp -**
E.	Overhead & Profit	-	% x D		Rp -
F.	**Harga Satuan Pekerjaan (D+E)**				**Rp -**

206 1 m2 Pemasangan Pintu Aluminium Strip Lebar 8cm

NO.	URAIAN	SATUAN	KOEFISIEN	HARGA SATUAN (Rp.)	JUMLAH HARGA (Rp.)
A.	TENAGA				
	Pekerja	OH	0.0850		Rp -
	Tukang Aluminium	OH	0.0850		Rp -
	Kepala Tukang	OH	0.0090		Rp -
	Mandor	OH	0.0030		Rp -
			JUMLAH TENAGA KERJA		**Rp -**
B.	BAHAN				
	Profil Aluminium	m1	4.4000		Rp -
	Aluminium Strip	m1	14.6000		Rp -
			JUMLAH HARGA BAHAN		**Rp -**
C.	PERALATAN				
			JUMLAH HARGA ALAT		
D.	**Jumlah (A + B + C)**				**Rp -**
E.	Overhead & Profit	-	% x D		Rp -
F.	**Harga Satuan Pekerjaan (D+E)**				**Rp -**

207 1 m2 Pemasangan Kaca Clear 8 mm; Mulia Glass

NO.	URAIAN	SATUAN	KOEFISIEN	HARGA SATUAN (Rp.)	JUMLAH HARGA (Rp.)
A.	TENAGA				
	Pekerja	OH	0.0170		Rp -
	Tukang Kayu	OH	0.1700		Rp -
	Kepala Tukang	OH	0.0170		Rp -
	Mandor	OH	0.0057		Rp -
			JUMLAH TENAGA KERJA		**Rp -**
B.	BAHAN				
	Kaca Clear 8 mm; Mulia Glass	m2	1.100		Rp -
	Sealent	tube	0.050		Rp -
			JUMLAH HARGA BAHAN		**Rp -**
C.	PERALATAN				
			JUMLAH HARGA ALAT		**Rp -**
D.	**Jumlah (A + B + C)**				**Rp -**
E.	Overhead & Profit	-	% x D		Rp -
F.	**Harga Satuan Pekerjaan (D+E)**				**Rp -**

208 1 Unit Pemasangan IN23 Floor Drain Square; American Standard

NO.	URAIAN	SATUAN	KOEFISIEN	HARGA SATUAN (Rp.)	JUMLAH HARGA (Rp.)
A	TENAGA				
	Pekerja	OH	0.010		Rp -
	Tukang Batu	OH	0.100		Rp -
	Kepala tukang	OH	0.010		Rp -
	Mandor	OH	0.003		Rp -
			JUMLAH TENAGA KERJA		**Rp -**
B	BAHAN				
	IN23 Floor Drain Square; American Standard	unit	1.0000		Rp -
			JUMLAH HARGA BAHAN		**Rp -**
C	PERALATAN				
			JUMLAH HARGA ALAT		**Rp -**
D	**Jumlah (A+B+C)**				**Rp -**
E	Overhead & Profit	-	% x D		Rp -
F	**Harga Satuan Pekerjaan (D+E)**				**Rp -**

209 1 Unit Pemasangan Handrail D32 100x600mm Hairline; American Standard

NO.	URAIAN	SATUAN	KOEFISIEN	HARGA SATUAN (Rp.)	JUMLAH HARGA (Rp.)
A.	TENAGA				
	Pekerja	OH	0.1000		Rp -
	Tukang Besi	OH	0.2000		Rp -
	Kepala Tukang	OH	0.0200		Rp -
	Mandor	OH	0.0067		Rp -
			JUMLAH TENAGA KERJA		**Rp -**
B.	BAHAN				
	Handrail D32 100x600mm Hairline; American S	unit	1.000		Rp -
			JUMLAH HARGA BAHAN		**Rp -**
C.	PERALATAN				
			JUMLAH HARGA ALAT		
D.	**Jumlah (A + B + C)**				**Rp -**
E.	Overhead & Profit	-	% x D		Rp -
F.	**Harga Satuan Pekerjaan (D+E)**				**Rp -**

210 1 m2 Pemasangan Genteng Beton; Brown; Duco Glaze

No	Uraian	Satuan	Koefisien	Harga Satuan	Jumlah
A	**TENAGA**				
	Pekerja	OH	0.200		Rp -
	Tukang Batu	OH	0.100		Rp -
	Kepala Tukang	OH	0.010		Rp -
	Mandor	OH	0.003		Rp -
		JUMLAH TENAGA KERJA			**Rp -**
B	**BAHAN**				
	Genteng Beton; Brown; Duco Glaze	bh	10.000		Rp -
	Paku biasa 2"-5"	kg	0.030		Rp -
		JUMLAH HARGA BAHAN			**Rp -**
C	**PERALATAN**				
		JUMLAH HARGA ALAT			**Rp -**
D	**Jumlah (A+B+C)**				**Rp -**
E.	Overhead & Profit	-	% x D		Rp -
F	**Harga Satuan Pekerjaan (D+E)**				**Rp -**

211 1 m1 Pemasangan Nok Badan; Brown; Duco Glaze

No	Uraian	Satuan	Koefisien	Harga Satuan	Jumlah
A	**TENAGA**				
	Pekerja	OH	0.400		Rp -
	Tukang Batu	OH	0.200		Rp -
	Kepala Tukang	OH	0.020		Rp -
	Mandor	OH	0.007		Rp -
		JUMLAH TENAGA KERJA			**Rp -**
B	**BAHAN**				
	Nok Badan; Brown; Duco Glaze	Bh	3.500		Rp -
	Semen Portland	Kg	8.000		Rp -
	Pasir Pasang	m^3	0.032		Rp -
		JUMLAH HARGA BAHAN			**Rp -**
C	**PERALATAN**				
		JUMLAH HARGA ALAT			**Rp -**
D	**Jumlah (A+B+C)**				**Rp -**
E.	Overhead & Profit	-	% x D		Rp -
F	**Harga Satuan Pekerjaan (D+E)**				**Rp -**

212 1 Bh Pemasangan Nok Ujung Spesial; Brown; Duco Glaze

No	Uraian	Satuan	Koefisien	Harga Satuan	Jumlah
A	**TENAGA**				
	Pekerja	OH	0.100		Rp -
	Tukang Batu	OH	0.050		Rp -
	Kepala Tukang	OH	0.005		Rp -
	Mandor	OH	0.002		Rp -
		JUMLAH TENAGA KERJA			**Rp -**
B	**BAHAN**				
	Nok Ujung Spesial; Brown; Duco Glaze	Bh	1.050		Rp -
	Semen Portland	Kg	2.000		Rp -
	Pasir Pasang	m^3	0.008		Rp -
		JUMLAH HARGA BAHAN			**Rp -**
C	**PERALATAN**				
		JUMLAH HARGA ALAT			**Rp -**
D	**Jumlah (A+B+C)**				**Rp -**
E.	Overhead & Profit	-	% x D		Rp -
F	**Harga Satuan Pekerjaan (D+E)**				**Rp -**

213 1 Bh Pemasangan Nok Tepi; Brown; Duco Glaze

No	Uraian	Satuan	Koefisien	Harga Satuan	Jumlah
A	**TENAGA**				
	Pekerja	OH	0.100		Rp -
	Tukang Batu	OH	0.050		Rp -
	Kepala Tukang	OH	0.005		Rp -
	Mandor	OH	0.002		Rp -
		JUMLAH TENAGA KERJA			**Rp -**
B	**BAHAN**				
	Nok Tepi; Brown; Duco Glaze	Bh	1.050		Rp -
	Semen Portland	Kg	2.000		Rp -
	Pasir Pasang	m^3	0.008		Rp -
		JUMLAH HARGA BAHAN			**Rp -**
C	**PERALATAN**				
		JUMLAH HARGA ALAT			**Rp -**
D	**Jumlah (A+B+C)**				**Rp -**
E.	Overhead & Profit	-	% x D		Rp -
F	**Harga Satuan Pekerjaan (D+E)**				**Rp -**

214 1 m1 Pemasangan Nok Tepi Ujung; Brown; Duco Glaze

No	Uraian	Satuan	Koefisien	Harga Satuan	Jumlah
A	**TENAGA**				
	Pekerja	OH	0.400		Rp -
	Tukang Batu	OH	0.200		Rp -
	Kepala Tukang	OH	0.020		Rp -
	Mandor	OH	0.007		Rp -
		JUMLAH TENAGA KERJA			**Rp -**
B	**BAHAN**				
	Nok Tepi Ujung; Brown; Duco Glaze	Bh	3.500		Rp -
	Semen Portland	Kg	8.000		Rp -
	Pasir Pasang	m^3	0.032		Rp -
		JUMLAH HARGA BAHAN			**Rp -**
C	**PERALATAN**				
		JUMLAH HARGA ALAT			**Rp -**
D	**Jumlah (A+B+C)**				**Rp -**
E.	Overhead & Profit	-	% x D		Rp -
F	**Harga Satuan Pekerjaan (D+E)**				**Rp -**

215 1 Bh Pemasangan Ikut Celedu Paras

NO.	URAIAN	SATUAN	KOEFISIEN	HARGA SATUAN (Rp.)	JUMLAH HARGA (Rp.)
A.	TENAGA				
	Pekerja	OH	0.400		Rp -
	Tukang Kayu	OH	0.200		Rp -
	Kepala Tukang	OH	0.002		Rp -
	Mandor	OH	0.007		Rp -
			JUMLAH TENAGA KERJA		**Rp -**
B.	BAHAN				
	Ikut Celedu Paras	bh	1.000		Rp -
			JUMLAH HARGA BAHAN		**Rp -**
C.	PERALATAN				
			JUMLAH HARGA ALAT		
D	**Jumlah (A+B+C)**				**Rp -**
E	Overhead & Profit	-	% x D		Rp -
F	**Harga Satuan Pekerjaan (D+E)**				**Rp -**

216 1 Bh Pemasangan Murda Paras

No	Uraian	Satuan	Koefisien	Harga Satuan	Jumlah Harga
A	**TENAGA**				
	Pekerja	OH	0.400		Rp -
	Tukang Kayu	OH	0.200		Rp -
	Kepala tukang	OH	0.002		Rp -
	Mandor	OH	0.007		Rp -
			JUMLAH TENAGA KERJA		**Rp -**
B	**BAHAN**				
	Murda paras	bh	1.000		Rp -
			JUMLAH HARGA BAHAN		**Rp -**
C	**PERALATAN**				
			JUMLAH HARGA ALAT		**Rp -**
D	Jumlah (A+B+C)				**Rp -**
E.	Overhead & Profit	-	% x D		Rp -
F	**Harga Satuan Pekerjaan (D+E)**				**Rp -**

217 1 M2 Pemasangan Dinding Pepalihan Keramik 30x60 GL638038 dBrick Terra; Roman

NO.	URAIAN	SATUAN	KOEFISIEN	HARGA SATUAN (Rp.)	JUMLAH HARGA (Rp.)
A.	TENAGA				
	Pekerja	OH	0.4000		Rp -
	Tukang batu	OH	0.2000		Rp -
	Kepala Tukang	OH	0.0200		Rp -
	Mandor	OH	0.0070		Rp -
			JUMLAH TENAGA KERJA		**Rp -**
B.	BAHAN				
	Keramik 30x60 GL638038 dBrick Terra; Roman	m2	1.0512		Rp -
	TM 480 Tile Adhesive	zak	0.138		Rp -
	Semen Portland	kg	9.3000		Rp -
	Pasir Pasang	m3	0.0180		Rp -
	Semen Warna (Tile Grout Top Mortar)	kg	1.5000		Rp -
			JUMLAH HARGA BAHAN		**Rp -**
C.	PERALATAN				
			JUMLAH HARGA ALAT		
D.	**Jumlah (A + B + C)**				**Rp -**
E.	Overhead & Profit	-	% x D		Rp -
F.	**Harga Satuan Pekerjaan (D+E)**				**Rp -**

218 1 m2 Pemasangan Kuda-Kuda Baja Ringan UK-75 Usuk UK-75 Reng KG 40; Galvalume AZ-100; Jaindo

NO.	URAIAN	SATUAN	KOEFISIEN	HARGA SATUAN (Rp.)	JUMLAH HARGA (Rp.)
A.	TENAGA				
	Tukang Kuda-Kuda Baja Ringan	m2	1.0000		Rp -
			JUMLAH TENAGA KERJA		**Rp -**
B.	BAHAN				
	Kuda-Kuda Baja Ringan (0,75 & 0,55 mm) Galval	m2	1.0000		Rp -
	Usuk UK-75 (0,75 & 0,55 mm) Galvalume AZ-100				
	Reng : KG 40 (T 0,40 mm) Galvalume AZ-100				
	Accessories; Foot Plate 1.50mm, Wind Bracing + Tensioner, Plat Diafragma, Wall Angle				
	Screw Usuk Reng	m2	1.0000		Rp -
			JUMLAH HARGA BAHAN		**Rp -**
C.	PERALATAN				
			JUMLAH HARGA ALAT		**Rp -**
D.	**Jumlah (A + B + C)**				**Rp -**
E.	Overhead & Profit	-	% x D		Rp -
F.	**Harga Satuan Pekerjaan (D+E)**				**Rp -**

219 1 M2 Pemasangan Granite Tile 60x60 Crystalion Series; Glazed Polished; Valentino Gress

NO.	URAIAN	SATUAN	KOEFISIEN	HARGA SATUAN (Rp.)	JUMLAH HARGA (Rp.)
A.	TENAGA				
	Pekerja	OH	0.2500		Rp -
	Tukang batu	OH	0.0833		Rp -
	Kepala Tukang	OH	0.0083		Rp -
	Mandor	OH	0.0028		Rp -
			JUMLAH TENAGA KERJA		**Rp -**
B.	BAHAN				
	Granite Tile 60x60 Crystalion Series; Glazed Pol	m2	1.0501		Rp -
	TM 480 Tile Adhesive	zak	0.138		Rp -
	Semen Warna (Tile Grout Top Mortar)	kg	1.5000		Rp -
	Semen Portland	kg	13.6320		Rp -
	Pasir Pasang	m3	0.0270		Rp -
			JUMLAH HARGA BAHAN		**Rp -**
C.	PERALATAN				
			JUMLAH HARGA ALAT		
D.	**Jumlah (A + B + C)**				**Rp -**
E.	Overhead & Profit	-	% x D		Rp -
F.	**Harga Satuan Pekerjaan (D+E)**				**Rp -**

220 1 M2 Pemasangan Granite Tile 60x60 Blunt Ivory; Glazed Polished; Valentino Gress

NO.	URAIAN	SATUAN	KOEFISIEN	HARGA SATUAN (Rp.)	JUMLAH HARGA (Rp.)
A.	TENAGA				
	Pekerja	OH	0.2500		Rp -
	Tukang batu	OH	0.0833		Rp -
	Kepala Tukang	OH	0.0083		Rp -
	Mandor	OH	0.0028		Rp -
			JUMLAH TENAGA KERJA		**Rp -**
B.	BAHAN				
	Granite Tile 60x60 Blunt Ivory; Glazed Polished;	m2	1.0501		Rp -
	TM 480 Tile Adhesive	zak	0.138		Rp -
	Semen Warna (Tile Grout Top Mortar)	kg	1.5000		Rp -
	Semen Portland	kg	13.6320		Rp -
	Pasir Pasang	m3	0.0270		Rp -
			JUMLAH HARGA BAHAN		**Rp -**
C.	PERALATAN				
			JUMLAH HARGA ALAT		
D.	**Jumlah (A + B + C)**				**Rp -**
E.	Overhead & Profit	-	% x D		Rp -
F.	**Harga Satuan Pekerjaan (D+E)**				**Rp -**

221 1 M2 Pemasangan Granite Tile 60x60 Rover Beige; Matt; Valentino Gress

NO.	URAIAN	SATUAN	KOEFISIEN	HARGA SATUAN (Rp.)	JUMLAH HARGA (Rp.)
A.	TENAGA				
	Pekerja	OH	0.2500		Rp -
	Tukang batu	OH	0.0833		Rp -
	Kepala Tukang	OH	0.0083		Rp -
	Mandor	OH	0.0028		Rp -
			JUMLAH TENAGA KERJA		**Rp -**
B.	BAHAN				
	Granite Tile 60x60 Rover Beige; Matt; Valentino	m2	1.0501		Rp -
	TM 480 Tile Adhesive	zak	0.138		Rp -
	Semen Warna (Tile Grout Top Mortar)	kg	1.5000		Rp -
	Semen Portland	kg	13.6320		Rp -
	Pasir Pasang	m3	0.0270		Rp -
			JUMLAH HARGA BAHAN		**Rp -**
C.	PERALATAN				
			JUMLAH HARGA ALAT		
D.	**Jumlah (A + B + C)**				**Rp -**
E.	Overhead & Profit	-	% x D		Rp -
F.	**Harga Satuan Pekerjaan (D+E)**				**Rp -**

222 1 M2 Pemasangan Dinding Granite Tile 30x60 Eider White; Polished; Valentino Gress

NO.	URAIAN	SATUAN	KOEFISIEN	HARGA SATUAN (Rp.)	JUMLAH HARGA (Rp.)
A.	TENAGA				
	Pekerja	OH	0.4000		Rp -
	Tukang batu	OH	0.2000		Rp -
	Kepala Tukang	OH	0.0200		Rp -
	Mandor	OH	0.0070		Rp -
			JUMLAH TENAGA KERJA		**Rp -**
B.	BAHAN				
	Granite Tile 30x60 Eider White; Polished; Valent	m2	1.0512		Rp -
	TM 480 Tile Adhesive	zak	0.138		Rp -
	Semen Portland	kg	9.3000		Rp -
	Pasir Pasang	m3	0.0180		Rp -
			JUMLAH HARGA BAHAN		**Rp -**
C.	PERALATAN				
			JUMLAH HARGA ALAT		
D.	**Jumlah (A + B + C)**				**Rp -**
E.	Overhead & Profit	-	% x D		Rp -
F.	**Harga Satuan Pekerjaan (D+E)**				**Rp -**

223 1 M1 Pemasangan Plint Granite Tile 10x60 Crystalion Series; Glazed Polished; Valentino Gress

NO.	URAIAN	SATUAN	KOEFISIEN	HARGA SATUAN (Rp.)	JUMLAH HARGA (Rp.)
A.	**TENAGA**				
	Pekerja	OH	0.0625		Rp -
	Tukang Batu	OH	0.0313		Rp -
	Kepala Tukang	OH	0.0031		Rp -
	Mandor	OH	0.0010		Rp -
			JUMLAH TENAGA KERJA		**Rp -**
B.	**BAHAN**				
	Granite Tile 60x60 Crystalion Series; Glazed Pol	m2	0.1100		Rp -
	TM 480 Tile Adhesive	zak	0.014		Rp -
	Semen Warna (Tile Grout Top Mortar)	kg	0.188		Rp -
	Semen Portland	kg	1.7040		Rp -
	Pasir Pasang	m3	0.0030		Rp -
			JUMLAH HARGA BAHAN		**Rp -**
C.	**PERALATAN**				
			JUMLAH HARGA ALAT		
D.	**Jumlah (A + B + C)**				**Rp -**
E.	Overhead & Profit	-	% x D		Rp -
F.	**Harga Satuan Pekerjaan (D+E)**				**Rp -**

224 1 M1 Pemasangan Plint Granite Tile 10x60 Blunt Ivory; Glazed Polished; Valentino Gress

NO.	URAIAN	SATUAN	KOEFISIEN	HARGA SATUAN (Rp.)	JUMLAH HARGA (Rp.)
A.	**TENAGA**				
	Pekerja	OH	0.0625		Rp -
	Tukang Batu	OH	0.0313		Rp -
	Kepala Tukang	OH	0.0031		Rp -
	Mandor	OH	0.0010		Rp -
			JUMLAH TENAGA KERJA		**Rp -**
B.	**BAHAN**				
	Granite Tile 60x60 Blunt Ivory; Glazed Polished;	m2	0.1100		Rp -
	TM 480 Tile Adhesive	zak	0.014		Rp -
	Semen Warna (Tile Grout Top Mortar)	kg	0.188		Rp -
	Semen Portland	kg	1.7040		Rp -
	Pasir Pasang	m3	0.0030		Rp -
			JUMLAH HARGA BAHAN		**Rp -**
C.	**PERALATAN**				
			JUMLAH HARGA ALAT		
D.	**Jumlah (A + B + C)**				**Rp -**
E.	Overhead & Profit	-	% x D		Rp -
F.	**Harga Satuan Pekerjaan (D+E)**				**Rp -**

225 1 M1 Pemasangan Plint Granite Tile 10x60 Rover Beige; Matt; Valentino Gress

NO.	URAIAN	SATUAN	KOEFISIEN	HARGA SATUAN (Rp.)	JUMLAH HARGA (Rp.)
A.	**TENAGA**				
	Pekerja	OH	0.0625		Rp -
	Tukang Batu	OH	0.0313		Rp -
	Kepala Tukang	OH	0.0031		Rp -
	Mandor	OH	0.0010		Rp -
			JUMLAH TENAGA KERJA		**Rp -**
B.	**BAHAN**				
	Granite Tile 60x60 Rover Beige; Matt; Valentino	m2	0.1100		Rp -
	TM 480 Tile Adhesive	zak	0.014		Rp -
	Semen Warna (Tile Grout Top Mortar)	kg	0.188		Rp -
	Semen Portland	kg	1.7040		Rp -
	Pasir Pasang	m3	0.0030		Rp -
			JUMLAH HARGA BAHAN		**Rp -**
C.	**PERALATAN**				
			JUMLAH HARGA ALAT		
D.	**Jumlah (A + B + C)**				**Rp -**
E.	Overhead & Profit	-	% x D		Rp -
F.	**Harga Satuan Pekerjaan (D+E)**				**Rp -**

226 1 M3 Pemadatan tanah setebal 10cm menggunakan mesin Stamper Kuda

NO.	URAIAN	SATUAN	KOEFISIEN	HARGA SATUAN (Rp.)	JUMLAH HARGA (Rp.)
A.	**TENAGA**				
			JUMLAH TENAGA KERJA		
B.	**BAHAN**				
			JUMLAH HARGA BAHAN		
C.	**PERALATAN**				
	Stamper Kuda 70kg	hari	0.0770		Rp -
			JUMLAH HARGA ALAT		**Rp -**
D.	**Jumlah (A + B + C)**				**Rp -**
E.	Overhead & Profit	-	% x D		Rp -
F.	**Harga Satuan Pekerjaan (D+E)**				**Rp -**

227 1 M1 Pemasangan Step Nosing Granite Tile 10x60 Rover Beige; Matt; Valentino Gress

NO.	URAIAN	SATUAN	KOEFISIEN	HARGA SATUAN (Rp.)	JUMLAH HARGA (Rp.)
A.	**TENAGA**				
	Pekerja	OH	0.0714		Rp -
	Tukang Batu	OH	0.0357		Rp -
	Kepala Tukang	OH	0.0036		Rp -
	Mandor	OH	0.0012		Rp -
	Ongkos Cutting Step Nosing	m2	0.1100		Rp -
			JUMLAH TENAGA KERJA		**Rp -**
B.	**BAHAN**				
	Granite Tile 60x60 Rover Beige; Matt; Valentino	m2	0.1100		Rp -
	TM 480 Tile Adhesive	zak	0.014		Rp -
	Semen Warna (Tile Grout Top Mortar)	kg	0.188		Rp -
	Semen Portland	kg	1.7040		Rp -
	Pasir Pasang	m3	0.0030		Rp -
			JUMLAH HARGA BAHAN		**Rp -**
C.	**PERALATAN**				
			JUMLAH HARGA ALAT		
D.	**Jumlah (A + B + C)**				**Rp -**
E.	Overhead & Profit	-	% x D		Rp -
F.	**Harga Satuan Pekerjaan (D+E)**				**Rp -**

228 1 m1 Pemasangan List Gypsum

NO.	URAIAN	SATUAN	KOEFISIEN	HARGA SATUAN (Rp.)	JUMLAH HARGA (Rp.)
A.	TENAGA				
	Pekerja	OH	0.0250		Rp -
	Tukang Kayu	OH	0.0250		Rp -
	Kepala Tukang	OH	0.0025		Rp -
	Mandor	OH	0.0008		Rp -
			JUMLAH TENAGA KERJA		**Rp -**
B.	BAHAN				
	List Gypsum	m1	1.1000		Rp -
	Paku	kg	0.0200		Rp -
			JUMLAH HARGA BAHAN		**Rp -**
C.	PERALATAN				
			JUMLAH HARGA ALAT		**Rp -**
D.	**Jumlah (A + B + C)**				**Rp -**
E.	Overhead & Profit	-	% x D		Rp -
F.	**Harga Satuan Pekerjaan (D+E)**				**Rp -**

ANALISA HARGA SATUAN PEKERJAAN MEKANIKAL, ELEKTRIKAL & PLUMBING

Pengamprahan 1 VA Daya PLN

NO.	URAIAN	Kode	SATUAN	KOEFISIEN	HARGA SATUAN (Rp.)	JUMLAH HARGA (Rp.)
A.	TENAGA					
	Biaya Penyambungan Daya		VA	1.0000		-
	Biaya Jaminan Langganan		VA	1.0000		-
	Biaya SLO TR		VA	1.0000		-
				JUMLAH HARGA TENAGA KERJA		-
B.	BAHAN					
				JUMLAH HARGA BAHAN		-
C.	PERALATAN					
				JUMLAH HARGA ALAT		-
D.	Jumlah Harga Tenaga Kerja, Bahan dan Peralatan (A+B+C)					-
E.	Biaya Umum dan Keuntungan 10% x D			0 % x D		-
F.	Harga Satuan Pekerjaan (D+E)					-

Pemasangan 1 set Termination kit LV, Incoming Panel LVMDP

NO.	URAIAN	Kode	SATUAN	KOEFISIEN	HARGA SATUAN (Rp.)	JUMLAH HARGA (Rp.)
A.	TENAGA					
	Upah Terminasi TR		set	1.0000		-
				JUMLAH HARGA TENAGA KERJA		-
B.	BAHAN					
	Termination kit LV, Incoming Panel		set	1.0000		-
				JUMLAH HARGA BAHAN		-
C.	PERALATAN					
				JUMLAH HARGA ALAT		-
D.	Jumlah Harga Tenaga Kerja, Bahan dan Peralatan (A+B+C)					-
E.	Biaya Umum dan Keuntungan 10% x D			0 % x D		-
F.	Harga Satuan Pekerjaan (D+E)					-

Pemasangan 1 set Termination kit LV, Out Genset

NO.	URAIAN	Kode	SATUAN	KOEFISIEN	HARGA SATUAN (Rp.)	JUMLAH HARGA (Rp.)
A.	TENAGA					
	Upah Terminasi TR		set	1.0000		-
				JUMLAH HARGA TENAGA KERJA		-
B.	BAHAN					
	Termination kit LV, Out Genset		set	1.0000		-
				JUMLAH HARGA BAHAN		-
C.	PERALATAN					
				JUMLAH HARGA ALAT		-
D.	Jumlah Harga Tenaga Kerja, Bahan dan Peralatan (A+B+C)					-
E.	Biaya Umum dan Keuntungan 10% x D			0 % x D		-
F.	Harga Satuan Pekerjaan (D+E)					-

Pemasangan 1 meter FRC 4x70mm

NO.	URAIAN	Kode	SATUAN	KOEFISIEN	HARGA SATUAN (Rp.)	JUMLAH HARGA (Rp.)
A.	TENAGA					
	Pekerja	L.01	OH	0.1070		-
	Tukang listrik	L.02	OH	0.1790		-
	Kepala Tukang	L.03	OH	0.0180		-
	Mandor	L.04	OH	0.0060		-
				JUMLAH HARGA TENAGA KERJA		**-**
B.	BAHAN					
	FRC 4x70mm		m	1.1500		-
				JUMLAH HARGA BAHAN		**-**
C.	PERALATAN					
				JUMLAH HARGA ALAT		**-**
D.	Jumlah Harga Tenaga Kerja, Bahan dan Peralatan (A+B+C)					-
E.	Biaya Umum dan Keuntungan 10% x D			0 % x D		-
F.	Harga Satuan Pekerjaan (D+E)					-

Pemasangan 1 meter FRC 4x50mm + NYY 50mm

NO.	URAIAN	Kode	SATUAN	KOEFISIEN	HARGA SATUAN (Rp.)	JUMLAH HARGA (Rp.)
A.	TENAGA					
	Pekerja	L.01	OH	0.0710		-
	Tukang listrik	L.02	OH	0.1190		-
	Kepala Tukang	L.03	OH	0.0120		-
	Mandor	L.04	OH	0.0040		-
				JUMLAH HARGA TENAGA KERJA		**-**
B.	BAHAN					
	FRC 4x50mm		m	1.1500		-
	NYY 50mm		m	1.1500		-
				JUMLAH HARGA BAHAN		**-**
C.	PERALATAN					
				JUMLAH HARGA ALAT		**-**
D.	Jumlah Harga Tenaga Kerja, Bahan dan Peralatan (A+B+C)					-
E.	Biaya Umum dan Keuntungan 10% x D			0 % x D		-
F.	Harga Satuan Pekerjaan (D+E)					-

Pemasangan 1 meter FRC 4x4mm + NYA 4mm

NO.	URAIAN	Kode	SATUAN	KOEFISIEN	HARGA SATUAN (Rp.)	JUMLAH HARGA (Rp.)
A.	TENAGA					
	Pekerja	L.01	OH	0.0290		-
	Tukang listrik	L.02	OH	0.0480		-
	Kepala Tukang	L.03	OH	0.0050		-
	Mandor	L.04	OH	0.0020		-
				JUMLAH HARGA TENAGA KERJA		**-**
B.	BAHAN					
	FRC 4x4mm		m	1.1500		-
	NYA4mm		m	1.1500		-
				JUMLAH HARGA BAHAN		**-**
C.	PERALATAN					
				JUMLAH HARGA ALAT		**-**
D.	Jumlah Harga Tenaga Kerja, Bahan dan Peralatan (A+B+C)					-
E.	Biaya Umum dan Keuntungan 10% x D			0 % x D		-
F.	Harga Satuan Pekerjaan (D+E)					-

Pemasangan 1 meter NYY 4x70mm + NYY 50mm

NO.	URAIAN	Kode	SATUAN	KOEFISIEN	HARGA SATUAN (Rp.)	JUMLAH HARGA (Rp.)
A.	TENAGA					
	Pekerja	L.01	OH	0.1070		-
	Tukang listrik	L.02	OH	0.1790		-
	Kepala Tukang	L.03	OH	0.0180		-
	Mandor	L.04	OH	0.0060		-
				JUMLAH HARGA TENAGA KERJA		**-**
B.	BAHAN					
	NYY 4x70mm		m	1.1500		-
	NYY 50mm		m	1.1500		-
				JUMLAH HARGA BAHAN		**-**
C.	PERALATAN					
				JUMLAH HARGA ALAT		**-**
D.	Jumlah Harga Tenaga Kerja, Bahan dan Peralatan (A+B+C)					-
E.	Biaya Umum dan Keuntungan 10% x D			0 % x D		-
F.	Harga Satuan Pekerjaan (D+E)					-

Pemasangan 1 meter NYY 4x6mm + NYA 6mm

NO.	URAIAN	Kode	SATUAN	KOEFISIEN	HARGA SATUAN (Rp.)	JUMLAH HARGA (Rp.)
A.	TENAGA					
	Pekerja	L.01	OH	0.0290		-
	Tukang listrik	L.02	OH	0.0480		-
	Kepala Tukang	L.03	OH	0.0050		-
	Mandor	L.04	OH	0.0020		-
				JUMLAH HARGA TENAGA KERJA		**-**
B.	BAHAN					
	NYY 4x6mm		m	1.1500		-
	NYA 6mm		m	1.1500		-
				JUMLAH HARGA BAHAN		**-**
C.	PERALATAN					
				JUMLAH HARGA ALAT		**-**
D.	Jumlah Harga Tenaga Kerja, Bahan dan Peralatan (A+B+C)					-
E.	Biaya Umum dan Keuntungan 10% x D			0 % x D		-
F.	Harga Satuan Pekerjaan (D+E)					-

Pemasangan 1 Set Pembumian Sistem Elektrikal dengan Batang Tembaga Dia. 3/4"

NO.	URAIAN	Kode	SATUAN	KOEFISIEN	HARGA SATUAN (Rp.)	JUMLAH HARGA (Rp.)
A.	Tenaga Kerja					
	Pekerja	L.01	OH	4.0000		-
	Tukang listrik	L.02	OH	2.0000		-
	Kepala Tukang	L.03	OH	0.2000		-
	Mandor	L.04	OH	0.0670		-
				JUMLAH HARGA TENAGA KERJA		**-**
B.	BAHAN					
	Bak kontrol pemeriksaan dari batu bata 45 x 45 x		buah		1.0000	-
	Terminal busbar 300 x 50 x 5 mm		buah	1.0000		-
	Bata tembaga pembumian dia.3/4" (batang 4m)		batang	3.0000		-
	Kabel BC 70 mm2		m		26.4000	-
	Kabel skun 70 mm2		m	4.4000		-
	Rod Coupling		buah	6.0000		-
	Material bantu		lot		1.0000	-
				JUMLAH HARGA BAHAN		**-**
C.	PERALATAN					
				JUMLAH HARGA ALAT		**-**
D.	Jumlah Harga Tenaga Kerja, Bahan dan Peralatan (A+B+C)					-
E.	Biaya Umum dan Keuntungan (10%-15%) x D			0 % x D		-
F.	Harga Satuan Pekerjaan (D+E)					-

Pemasangan 1 unit Panel LVMDP

NO.	URAIAN	Kode	SATUAN	KOEFISIEN	HARGA SATUAN (Rp.)	JUMLAH HARGA (Rp.)
A.	TENAGA					
	Pekerja	L.01	OH	3.3330		-
	Tukang listrik	L.02	OH	5.5670		-
	Kepala Tukang	L.03	OH	0.5570		-
	Mandor	L.04	OH	0.1860		-
				JUMLAH HARGA TENAGA KERJA		-
B.	BAHAN					
	Panel LVMDP		unit	1.0000		-
				JUMLAH HARGA BAHAN		-
C.	PERALATAN					
				JUMLAH HARGA ALAT		-
D.	Jumlah Harga Tenaga Kerja, Bahan dan Peralatan (A+B+C)					-
E.	Biaya Umum dan Keuntungan 10% x D			0 % x D		-
F.	Harga Satuan Pekerjaan (D+E)					-

Pemasangan 1 unit MDP GD ; Nirwana Cipta Kreasi

NO.	URAIAN	Kode	SATUAN	KOEFISIEN	HARGA SATUAN (Rp.)	JUMLAH HARGA (Rp.)
A.	TENAGA					
	Pekerja	L.01	OH	1.1670		-
	Tukang listrik	L.02	OH	1.9480		-
	Kepala Tukang	L.03	OH	0.1950		-
	Mandor	L.04	OH	0.0650		-
				JUMLAH HARGA TENAGA KERJA		-
B.	BAHAN					
	MDP GD ; Nirwana Cipta Kreasi		unit	1.0000		-
				JUMLAH HARGA BAHAN		-
C.	PERALATAN					
				JUMLAH HARGA ALAT		-
D.	Jumlah Harga Tenaga Kerja, Bahan dan Peralatan (A+B+C)					-
E.	Biaya Umum dan Keuntungan 10% x D			0 % x D		-
F.	Harga Satuan Pekerjaan (D+E)					-

Pemasangan 1 unit PP. LT 1

NO.	URAIAN	Kode	SATUAN	KOEFISIEN	HARGA SATUAN (Rp.)	JUMLAH HARGA (Rp.)
A.	TENAGA					
	Pekerja	L.01	OH	0.5620		-
	Tukang listrik	L.02	OH	0.9380		-
	Kepala Tukang	L.03	OH	0.0940		-
	Mandor	L.04	OH	0.0310		-
				JUMLAH HARGA TENAGA KERJA		-
B.	BAHAN					
	PP. LT 1		unit	1.0000		-
				JUMLAH HARGA BAHAN		-
C.	PERALATAN					
				JUMLAH HARGA ALAT		-
D.	Jumlah Harga Tenaga Kerja, Bahan dan Peralatan (A+B+C)					-
E.	Biaya Umum dan Keuntungan 10% x D			0 % x D		-
F.	Harga Satuan Pekerjaan (D+E)					-

Pemasangan 1 unit PP. LT 2

NO.	URAIAN	Kode	SATUAN	KOEFISIEN	HARGA SATUAN (Rp.)	JUMLAH HARGA (Rp.)
A.	TENAGA					
	Pekerja	L.01	OH	0.5620		-
	Tukang listrik	L.02	OH	0.9380		-
	Kepala Tukang	L.03	OH	0.0940		-
	Mandor	L.04	OH	0.0310		-
				JUMLAH HARGA TENAGA KERJA		**-**
B.	BAHAN					
	PP. LT 2		unit	1.0000		-
				JUMLAH HARGA BAHAN		**-**
C.	PERALATAN					
				JUMLAH HARGA ALAT		**-**
D.	Jumlah Harga Tenaga Kerja, Bahan dan Peralatan (A+B+C)					-
E.	Biaya Umum dan Keuntungan 10% x D			0 % x D		-
F.	Harga Satuan Pekerjaan (D+E)					-

Pemasangan 1 unit PP. LT 3

NO.	URAIAN	Kode	SATUAN	KOEFISIEN	HARGA SATUAN (Rp.)	JUMLAH HARGA (Rp.)
A.	TENAGA					
	Pekerja	L.01	OH	0.5620		-
	Tukang listrik	L.02	OH	0.9380		-
	Kepala Tukang	L.03	OH	0.0940		-
	Mandor	L.04	OH	0.0310		-
				JUMLAH HARGA TENAGA KERJA		**-**
B.	BAHAN					
	PP. LT 3		unit	1.0000		-
				JUMLAH HARGA BAHAN		**-**
C.	PERALATAN					
				JUMLAH HARGA ALAT		**-**
D.	Jumlah Harga Tenaga Kerja, Bahan dan Peralatan (A+B+C)					-
E.	Biaya Umum dan Keuntungan 10% x D			0 % x D		-
F.	Harga Satuan Pekerjaan (D+E)					-

Pemasangan 1 unit Genset 250 kVA type Silent

NO.	URAIAN	Kode	SATUAN	KOEFISIEN	HARGA SATUAN (Rp.)	JUMLAH HARGA (Rp.)
A.	TENAGA					
	upah pemasangan genset		unit	1.0000		-
	upah seting genset		unit	1.0000		-
				JUMLAH HARGA TENAGA KERJA		**-**
B.	BAHAN					
	Genset 250kVA type Silent		unit	1.0000		-
				JUMLAH HARGA BAHAN		**-**
C.	PERALATAN					
				JUMLAH HARGA ALAT		**-**
D.	Jumlah Harga Tenaga Kerja, Bahan dan Peralatan (A+B+C)					-
E.	Biaya Umum dan Keuntungan 10% x D			0 % x D		-
F.	Harga Satuan Pekerjaan (D+E)					-

Pemasangan 1 ls Knalpot Extention & Pembuatan Titik Sample

NO.	URAIAN	Kode	SATUAN	KOEFISIEN	HARGA SATUAN (Rp.)	JUMLAH HARGA (Rp.)
A.	TENAGA					
	upah pemasangan knalpot		ls	1.0000		-
				JUMLAH HARGA TENAGA KERJA		-
B.	BAHAN					
	Knalpot Extention & Pembuatan Titik Sample		ls	1.0000		-
				JUMLAH HARGA BAHAN		-
C.	PERALATAN					
				JUMLAH HARGA ALAT		-
D.	Jumlah Harga Tenaga Kerja, Bahan dan Peralatan (A+B+C)					-
E.	Biaya Umum dan Keuntungan 10% x D			0 % x D		-
F.	Harga Satuan Pekerjaan (D+E)					-

Pemasangan 1 ls Hot Air Radiator Ducting

NO.	URAIAN	Kode	SATUAN	KOEFISIEN	HARGA SATUAN (Rp.)	JUMLAH HARGA (Rp.)
A.	TENAGA					
	upah pemasangan knalpot		ls	1.0000		-
				JUMLAH HARGA TENAGA KERJA		-
B.	BAHAN					
	Hot Air Radiator Ducting		ls	1.0000		-
				JUMLAH HARGA BAHAN		-
C.	PERALATAN					
				JUMLAH HARGA ALAT		-
D.	Jumlah Harga Tenaga Kerja, Bahan dan Peralatan (A+B+C)					-
E.	Biaya Umum dan Keuntungan 10% x D			0 % x D		-
F.	Harga Satuan Pekerjaan (D+E)					-

Pemasangan 1 ls Jaketing, Material Bantu & Support

NO.	URAIAN	Kode	SATUAN	KOEFISIEN	HARGA SATUAN (Rp.)	JUMLAH HARGA (Rp.)
A.	TENAGA					
	upah pemasangan jaceting		ls	1.0000		-
				JUMLAH HARGA TENAGA KERJA		-
B.	BAHAN					
	Jaketing, Material Bantu & Support		ls	1.0000		-
				JUMLAH HARGA BAHAN		-
C.	PERALATAN					
				JUMLAH HARGA ALAT		-
D.	Jumlah Harga Tenaga Kerja, Bahan dan Peralatan (A+B+C)					-
E.	Biaya Umum dan Keuntungan 10% x D			0 % x D		-
F.	Harga Satuan Pekerjaan (D+E)					-

Pemasangan 1 m' Kabel NYY 4 x 2,5 mm²

NO.	URAIAN	Kode	SATUAN	KOEFISIEN	HARGA SATUAN (Rp.)	JUMLAH HARGA (Rp.)
A.	TENAGA					
	Pekerja	L.01	OH	0.0240		-
	Tukang listrik	L.02	OH	0.0400		-
	Kepala Tukang	L.03	OH	0.0040		-
	Mandor	L.04	OH	0.0010		-
				JUMLAH HARGA TENAGA KERJA		**-**
B.	BAHAN					
	NYY 4x2.5mm		m	1.1500		-
				JUMLAH HARGA BAHAN		**-**
C.	PERALATAN					
				JUMLAH HARGA ALAT		**-**
D.	Jumlah Harga Tenaga Kerja, Bahan dan Peralatan (A+B+C)					-
E.	Biaya Umum dan Keuntungan 10% x D			0 % x D		-
F.	Harga Satuan Pekerjaan (D+E)					-

Pemasangan 1 m Kabel Twisted shielded

NO.	URAIAN	Kode	SATUAN	KOEFISIEN	HARGA SATUAN (Rp.)	JUMLAH HARGA (Rp.)
A.	TENAGA					
	Pekerja	L.01	OH	0.0240		-
	Tukang listrik	L.02	OH	0.0400		-
	Kepala Tukang	L.03	OH	0.0040		-
	Mandor	L.04	OH	0.0010		-
				JUMLAH HARGA TENAGA KERJA		**-**
B.	BAHAN					
	Kabel Twisted shielded		m	1.1500		-
				JUMLAH HARGA BAHAN		**-**
C.	PERALATAN					
				JUMLAH HARGA ALAT		**-**
D.	Jumlah Harga Tenaga Kerja, Bahan dan Peralatan (A+B+C)					-
E.	Biaya Umum dan Keuntungan 10% x D			0 % x D		-
F.	Harga Satuan Pekerjaan (D+E)					-

1 ls SERTIFIKASI K3 GENSET & SLO GENSET

NO.	URAIAN	Kode	SATUAN	KOEFISIEN	HARGA SATUAN (Rp.)	JUMLAH HARGA (Rp.)
A.	TENAGA					
				JUMLAH HARGA TENAGA KERJA		**-**
B.	BAHAN					
	SERTIFIKASI K3 GENSET & SLO		ls	1.0000		-
				JUMLAH HARGA BAHAN		**-**
C.	PERALATAN					
				JUMLAH HARGA ALAT		**-**
D.	Jumlah Harga Tenaga Kerja, Bahan dan Peralatan (A+B+C)					-
E.	Biaya Umum dan Keuntungan 10% x D			0 % x D		-
F.	Harga Satuan Pekerjaan (D+E)					-

1 ls Testing & Commisioning

NO.	URAIAN	Kode	SATUAN	KOEFISIEN	HARGA SATUAN (Rp.)	JUMLAH HARGA (Rp.)
A.	TENAGA					
				JUMLAH HARGA TENAGA KERJA		-
B.	BAHAN					
	Testing & Commisioning		ls	1.0000		-
				JUMLAH HARGA BAHAN		-
C.	PERALATAN					
				JUMLAH HARGA ALAT		-
D.	Jumlah Harga Tenaga Kerja, Bahan dan Peralatan (A+B+C)					-
E.	Biaya Umum dan Keuntungan 10% x D			0 % x D		-
F.	Harga Satuan Pekerjaan (D+E)					-

Pemasangan 1 buah WT069C SE 2xTLED Bare L1200 GM + CorePro Ledtube HO 1200mm 18W/865 T8 ; Philips

NO.	URAIAN	Kode	SATUAN	KOEFISIEN	HARGA SATUAN (Rp.)	JUMLAH HARGA (Rp.)
A.	TENAGA					
	Pekerja	L.01	OH	0.1670		-
	Tukang listrik	L.02	OH	0.2780		-
	Kepala Tukang	L.03	OH	0.0280		-
	Mandor	L.04	OH	0.0090		-
				JUMLAH HARGA TENAGA KERJA		-
B.	BAHAN					
	WT069C SE 2xTLED Bare L1200 GM + CorePro Ledtube HO 1200mm 18W/865 T8 ; Philips		buah	1.1000		-
				JUMLAH HARGA BAHAN		-
C.	PERALATAN					
				JUMLAH HARGA ALAT		-
D.	Jumlah Harga Tenaga Kerja, Bahan dan Peralatan (A+B+C)					-
E.	Biaya Umum dan Keuntungan 10% x D			0 % x D		-
F.	Harga Satuan Pekerjaan (D+E)					-

Pemasangan 1 buah DN027B G3 LED6/CW 6W 220-240V D125 RD ; Philips

NO.	URAIAN	Kode	SATUAN	KOEFISIEN	HARGA SATUAN (Rp.)	JUMLAH HARGA (Rp.)
A.	TENAGA					
	Pekerja	L.01	OH	0.0640		-
	Tukang listrik	L.02	OH	0.1070		-
	Kepala Tukang	L.03	OH	0.0110		-
	Mandor	L.04	OH	0.0040		-
				JUMLAH HARGA TENAGA KERJA		-
B.	BAHAN					
	DN027B G3 LED6/CW 6W 220-240V D125 RD ; Philips		buah	1.1000		-
				JUMLAH HARGA BAHAN		-
C.	PERALATAN					
				JUMLAH HARGA ALAT		-
D.	Jumlah Harga Tenaga Kerja, Bahan dan Peralatan (A+B+C)					-
E.	Biaya Umum dan Keuntungan 10% x D			0 % x D		-
F.	Harga Satuan Pekerjaan (D+E)					-

Pemasangan 1 buah DN027B G3 LED20/CW 19W 220-240V D200 RD ; Philips

NO.	URAIAN	Kode	SATUAN	KOEFISIEN	HARGA SATUAN (Rp.)	JUMLAH HARGA (Rp.)
A.	TENAGA					
	Pekerja	L.01	OH	0.0640		-
	Tukang listrik	L.02	OH	0.1070		-
	Kepala Tukang	L.03	OH	0.0110		-
	Mandor	L.04	OH	0.0040		-
				JUMLAH HARGA TENAGA KERJA		**-**
B.	BAHAN					
	DN027B G3 LED20/CW 19W 220-240V D200 RD ; Philips		buah	1.1000		-
				JUMLAH HARGA BAHAN		**-**
C.	PERALATAN					
				JUMLAH HARGA ALAT		**-**
D.	Jumlah Harga Tenaga Kerja, Bahan dan Peralatan (A+B+C)					-
E.	Biaya Umum dan Keuntungan 10% x D			0 % x D		-
F.	Harga Satuan Pekerjaan (D+E)					-

Pemasangan 1 buah Stop Kontak, VIVACE KB426_16S_WE_G3, Schneider

NO.	URAIAN	Kode	SATUAN	KOEFISIEN	HARGA SATUAN (Rp.)	JUMLAH HARGA (Rp.)
A.	TENAGA					
	Pekerja	L.01	OH	0.0260		-
	Tukang listrik	L.02	OH	0.0440		-
	Kepala Tukang	L.03	OH	0.0040		-
	Mandor	L.04	OH	0.0010		-
				JUMLAH HARGA TENAGA KERJA		**-**
B.	BAHAN					
	Stop Kontak, VIVACE KB426_16S_WE_G3, Schneider		buah	1.1000		-
				JUMLAH HARGA BAHAN		**-**
C.	PERALATAN					
				JUMLAH HARGA ALAT		**-**
D.	Jumlah Harga Tenaga Kerja, Bahan dan Peralatan (A+B+C)					-
E.	Biaya Umum dan Keuntungan 10% x D			0 % x D		-
F.	Harga Satuan Pekerjaan (D+E)					-

Pemasangan 1 buah Saklar Tunggal, VIVACE 16AX 250V 1 Gang 1 Way, Schneider

NO.	URAIAN	Kode	SATUAN	KOEFISIEN	HARGA SATUAN (Rp.)	JUMLAH HARGA (Rp.)
A.	TENAGA					
	Pekerja	L.01	OH	0.0310		-
	Tukang listrik	L.02	OH	0.0520		-
	Kepala Tukang	L.03	OH	0.0050		-
	Mandor	L.04	OH	0.0020		-
				JUMLAH HARGA TENAGA KERJA		**-**
B.	BAHAN					
	Saklar Tunggal, VIVACE 16AX 250V 1 Gang 1 Way, Schneider		buah	1.1000		-
				JUMLAH HARGA BAHAN		**-**
C.	PERALATAN					
				JUMLAH HARGA ALAT		**-**
D.	Jumlah Harga Tenaga Kerja, Bahan dan Peralatan (A+B+C)					-
E.	Biaya Umum dan Keuntungan 10% x D			0 % x D		-
F.	Harga Satuan Pekerjaan (D+E)					-

Pemasangan 1 buah Saklar Ganda, VIVACE 16AX 250V 2 Gang 1 Way, Schneider

NO.	URAIAN	Kode	SATUAN	KOEFISIEN	HARGA SATUAN (Rp.)	JUMLAH HARGA (Rp.)
A.	TENAGA					
	Pekerja	L.01	OH	0.0310		-
	Tukang listrik	L.02	OH	0.0520		-
	Kepala Tukang	L.03	OH	0.0050		-
	Mandor	L.04	OH	0.0020		-
				JUMLAH HARGA TENAGA KERJA		-
B.	BAHAN					
	Saklar Ganda, VIVACE 16AX 250V 2 Gang 1 Way, Schneider		buah	1.1000		-
				JUMLAH HARGA BAHAN		-
C.	PERALATAN					
				JUMLAH HARGA ALAT		-
D.	Jumlah Harga Tenaga Kerja, Bahan dan Peralatan (A+B+C)					-
E.	Biaya Umum dan Keuntungan 10% x D			0 % x D		-
F.	Harga Satuan Pekerjaan (D+E)					-

Pemasangan 1 meter Tray 300x100 (1,2mm)

NO.	URAIAN	Kode	SATUAN	KOEFISIEN	HARGA SATUAN (Rp.)	JUMLAH HARGA (Rp.)
A.	TENAGA					
	Pekerja	L.01	OH	0.1190		-
	Tukang listrik	L.02	OH	0.1990		-
	Kepala Tukang	L.03	OH	0.0200		-
	Mandor	L.04	OH	0.0070		-
				JUMLAH HARGA TENAGA KERJA		-
B.	BAHAN					
	Tray 300x100 (1,2mm)		m	1.2000		-
				JUMLAH HARGA BAHAN		-
C.	PERALATAN					
				JUMLAH HARGA ALAT		-
D.	Jumlah Harga Tenaga Kerja, Bahan dan Peralatan (A+B+C)					-
E.	Biaya Umum dan Keuntungan 10% x D			0 % x D		-
F.	Harga Satuan Pekerjaan (D+E)					-

Pemasangan 1 meter Kabel Ladder 600x100 (1,5mm)

NO.	URAIAN	Kode	SATUAN	KOEFISIEN	HARGA SATUAN (Rp.)	JUMLAH HARGA (Rp.)
A.	TENAGA					
	Pekerja	L.01	OH	0.1190		-
	Tukang listrik	L.02	OH	0.1990		-
	Kepala Tukang	L.03	OH	0.0200		-
	Mandor	L.04	OH	0.0070		-
				JUMLAH HARGA TENAGA KERJA		-
B.	BAHAN					
	Kabel Ladder 600x100 (1,5mm)		m	1.2000		-
				JUMLAH HARGA BAHAN		-
C.	PERALATAN					
				JUMLAH HARGA ALAT		-
D.	Jumlah Harga Tenaga Kerja, Bahan dan Peralatan (A+B+C)					-
E.	Biaya Umum dan Keuntungan 10% x D			0 % x D		-
F.	Harga Satuan Pekerjaan (D+E)					-

Pemasangan 1 buah Elbow Tray 300x100 (1,2mm)

NO.	URAIAN	Kode	SATUAN	KOEFISIEN	HARGA SATUAN (Rp.)	JUMLAH HARGA (Rp.)
A.	TENAGA					
	Pekerja	L.01	OH	0.1190		-
	Tukang listrik	L.02	OH	0.1990		-
	Kepala Tukang	L.03	OH	0.0200		-
	Mandor	L.04	OH	0.0070		-
				JUMLAH HARGA TENAGA KERJA		**-**
B.	BAHAN					
	Elbow Tray 300x100 (1,2mm)		buah	1.2000		-
				JUMLAH HARGA BAHAN		**-**
C.	PERALATAN					
				JUMLAH HARGA ALAT		**-**
D.	Jumlah Harga Tenaga Kerja, Bahan dan Peralatan (A+B+C)					-
E.	Biaya Umum dan Keuntungan 10% x D			0 % x D		-
F.	Harga Satuan Pekerjaan (D+E)					-

Pemasangan 1 titik Instalasi Lampu

NO.	URAIAN	Kode	SATUAN	KOEFISIEN	HARGA SATUAN (Rp.)	JUMLAH HARGA (Rp.)
A.	TENAGA					
	Pekerja	L.01	OH	0.1900		-
	Tukang listrik	L.02	OH	0.3180		-
	Kepala Tukang	L.03	OH	0.0320		-
	Mandor	L.04	OH	0.0110		-
				JUMLAH HARGA TENAGA KERJA		**-**
B.	BAHAN					
	Kabel NYM 3 x 2,5 mm2		m	8.8000		-
	Conduit HI 20 mm		m	8.8000		-
	T Dus		buah	1.0000		-
	Socket Conduit 20 mm		buah	5.0000		-
	klem 20 mm		buah	10.0000		-
	Fischer S6 + sekrup		buah	15.0000		-
	Flexible Conduit 20 mm		m	1.0000		-
	Elbow		buah	4.0000		-
	Isolasi		m	0.5000		-
	Lasdop		buah	4.0000		-
				JUMLAH HARGA BAHAN		**-**
C.	PERALATAN					
				JUMLAH HARGA ALAT		**-**
D.	Jumlah Harga Tenaga Kerja, Bahan dan Peralatan (A+B+C)					-
E.	Biaya Umum dan Keuntungan 10% x D			0 % x D		-
F.	Harga Satuan Pekerjaan (D+E)					-

Pemasangan 1 titik Instalasi Stop Kontak

NO.	URAIAN	Kode	SATUAN	KOEFISIEN	HARGA SATUAN (Rp.)	JUMLAH HARGA (Rp.)
A.	TENAGA					
	Pekerja	L.01	OH	0.1900		-
	Tukang listrik	L.02	OH	0.3180		-
	Kepala Tukang	L.03	OH	0.0320		-
	Mandor	L.04	OH	0.0110		-
				JUMLAH HARGA TENAGA KERJA		**-**
B.	BAHAN					
	Kabel NYM 3 x 2,5 mm2		m	14.3000		-
	Conduit HI 20 mm		m	14.3000		-
	T Dus		buah	1.0000		-
	Socket Conduit 20 mm		buah	8.0000		-
	klem 20 mm		buah	8.0000		-

	Fischer S6 + sekrup		buah	12.0000		-
	Elbow		buah	4.0000		-
	Isolasi		m	0.5000		-
	Lasdop		buah	4.0000		-
				JUMLAH HARGA BAHAN		**-**
C.	PERALATAN					
				JUMLAH HARGA ALAT		**-**
D.	Jumlah Harga Tenaga Kerja, Bahan dan Peralatan (A+B+C)					-
E.	Biaya Umum dan Keuntungan 10% x D			0 % x D		-
F.	Harga Satuan Pekerjaan (D+E)					-

Pemasangan 1 titik Instalasi Exhaust Fan

NO.	URAIAN	Kode	SATUAN	KOEFISIEN	HARGA SATUAN (Rp.)	JUMLAH HARGA (Rp.)
A.	TENAGA					
	Pekerja	L.01	OH	0.1900		-
	Tukang listrik	L.02	OH	0.3180		-
	Kepala Tukang	L.03	OH	0.0320		-
	Mandor	L.04	OH	0.0110		-
				JUMLAH HARGA TENAGA KERJA		**-**
B.	BAHAN					
	Kabel NYM 3 x 2,5 mm2		m	5.0000		-
	Conduit HI 20 mm		m	5.0000		-
	T Dus		buah	1.0000		-
	Socket Conduit 20 mm		buah	1.0000		-
	klem 20 mm		buah	5.0000		-
	Fischer S6 + sekrup		buah	10.0000		-
	Flexible Conduit 20 mm		m	1.0000		-
	Elbow		buah	4.0000		-
	Isolasi		m	0.5000		-
	Lasdop		buah	3.0000		-
				JUMLAH HARGA BAHAN		**-**
C.	PERALATAN					
				JUMLAH HARGA ALAT		**-**
D.	Jumlah Harga Tenaga Kerja, Bahan dan Peralatan (A+B+C)					-
E.	Biaya Umum dan Keuntungan 10% x D			0 % x D		-
F.	Harga Satuan Pekerjaan (D+E)					-

Pemasangan 1 unit Router Internet STR-800 Maipu

NO.	URAIAN	Kode	SATUAN	KOEFISIEN	HARGA SATUAN (Rp.)	JUMLAH HARGA (Rp.)
A.	TENAGA					
	Pekerja	L.01	OH	0.1900		-
	Tukang listrik	L.02	OH	0.3180		-
	Kepala Tukang	L.03	OH	0.0320		-
	Mandor	L.04	OH	0.0110		-
				JUMLAH HARGA TENAGA KERJA		**-**
B.	BAHAN					
	Router Internet STR-800 Maipu		unit	1.0500		-
				JUMLAH HARGA BAHAN		**-**
C.	PERALATAN					
				JUMLAH HARGA ALAT		**-**
D.	Jumlah Harga Tenaga Kerja, Bahan dan Peralatan (A+B+C)					-
E.	Biaya Umum dan Keuntungan 10% x D			0 % x D		-
F.	Harga Satuan Pekerjaan (D+E)					-

Pemasangan 1 unit IGW500-1000-P internet gateway

NO.	URAIAN	Kode	SATUAN	KOEFISIEN	HARGA SATUAN (Rp.)	JUMLAH HARGA (Rp.)
A.	TENAGA					
	Pekerja	L.01	OH	0.1900		-
	Tukang listrik	L.02	OH	0.3180		-
	Kepala Tukang	L.03	OH	0.0320		-
	Mandor	L.04	OH	0.0110		-
				JUMLAH HARGA TENAGA KERJA		**-**
B.	BAHAN					
	IGW500-1000-P internet gateway		unit	1.0500		-
				JUMLAH HARGA BAHAN		**-**
C.	PERALATAN					
				JUMLAH HARGA ALAT		**-**
D.	Jumlah Harga Tenaga Kerja, Bahan dan Peralatan (A+B+C)					-
E.	Biaya Umum dan Keuntungan 10% x D			0 % x D		-
F.	Harga Satuan Pekerjaan (D+E)					-

Pemasangan 1 unit Switch 24 IS230-28TP-AC24 electric interfaces Maipu

NO.	URAIAN	Kode	SATUAN	KOEFISIEN	HARGA SATUAN (Rp.)	JUMLAH HARGA (Rp.)
A.	TENAGA					
	Pekerja	L.01	OH	0.7600		-
	Tukang listrik	L.02	OH	1.2680		-
	Kepala Tukang	L.03	OH	0.1270		-
	Mandor	L.04	OH	0.0450		-
				JUMLAH HARGA TENAGA KERJA		**-**
B.	BAHAN					
	Switch 24 IS230-28TP-AC24 electric interfaces Maipu		unit	1.0500		-
				JUMLAH HARGA BAHAN		**-**
C.	PERALATAN					
				JUMLAH HARGA ALAT		**-**
D.	Jumlah Harga Tenaga Kerja, Bahan dan Peralatan (A+B+C)					-
E.	Biaya Umum dan Keuntungan 10% x D			0 % x D		-
F.	Harga Satuan Pekerjaan (D+E)					-

Pemasangan 1 unit Patch Panel Cat 6 24 Port + AX101321 S1

NO.	URAIAN	Kode	SATUAN	KOEFISIEN	HARGA SATUAN (Rp.)	JUMLAH HARGA (Rp.)
A.	TENAGA					
	Pekerja	L.01	OH	0.3170		-
	Tukang listrik	L.02	OH	0.8000		-
	Kepala Tukang	L.03	OH	0.0080		-
	Mandor	L.04	OH	0.0030		-
				JUMLAH HARGA TENAGA KERJA		**-**
B.	BAHAN					
	Patch Panel Cat 6 24 Port AP106503+Modular AX101318		unit	1.0500		-
				JUMLAH HARGA BAHAN		**-**
C.	PERALATAN					
				JUMLAH HARGA ALAT		**-**
D.	Jumlah Harga Tenaga Kerja, Bahan dan Peralatan (A+B+C)					-
E.	Biaya Umum dan Keuntungan 10% x D			0 % x D		-
F.	Harga Satuan Pekerjaan (D+E)					-

Pemasangan 1 unit Patchcord Utp Cat 6 C6541XX001M 1 meter

NO.	URAIAN	Kode	SATUAN	KOEFISIEN	HARGA SATUAN (Rp.)	JUMLAH HARGA (Rp.)
A.	TENAGA					
	Pekerja	L.01	OH	0.0480		-
	Tukang listrik	L.02	OH	0.0800		-
	Kepala Tukang	L.03	OH	0.0080		-
	Mandor	L.04	OH	0.0030		-
				JUMLAH HARGA TENAGA KERJA		**-**
B.	BAHAN					
	Patchcord Utp Cat 6 C6541XX001M 1		unit	1.0500		-
				JUMLAH HARGA BAHAN		**-**
C.	PERALATAN					
				JUMLAH HARGA ALAT		**-**
D.	Jumlah Harga Tenaga Kerja, Bahan dan Peralatan (A+B+C)					-
E.	Biaya Umum dan Keuntungan 10% x D			0 % x D		-
F.	Harga Satuan Pekerjaan (D+E)					-

Pemasangan 1 unit Patchcord Utp Cat 6 C6541XX003M 3 meter

NO.	URAIAN	Kode	SATUAN	KOEFISIEN	HARGA SATUAN (Rp.)	JUMLAH HARGA (Rp.)
A.	TENAGA					
	Pekerja	L.01	OH	0.0480		-
	Tukang listrik	L.02	OH	0.0800		-
	Kepala Tukang	L.03	OH	0.0080		-
	Mandor	L.04	OH	0.0030		-
				JUMLAH HARGA TENAGA KERJA		**-**
B.	BAHAN					
	Patchcord Utp Cat 6 C6541XX003M 3		unit	1.0500		-
				JUMLAH HARGA BAHAN		**-**
C.	PERALATAN					
				JUMLAH HARGA ALAT		**-**
D.	Jumlah Harga Tenaga Kerja, Bahan dan Peralatan (A+B+C)					-
E.	Biaya Umum dan Keuntungan 10% x D			0 % x D		-
F.	Harga Satuan Pekerjaan (D+E)					-

Pemasangan 1 unit Kabel Management

NO.	URAIAN	Kode	SATUAN	KOEFISIEN	HARGA SATUAN (Rp.)	JUMLAH HARGA (Rp.)
A.	TENAGA					
	Pekerja	L.01	OH	0.1260		-
	Tukang listrik	L.02	OH	0.2110		-
	Kepala Tukang	L.03	OH	0.0210		-
	Mandor	L.04	OH	0.0070		-
				JUMLAH HARGA TENAGA KERJA		**-**
B.	BAHAN					
	Kabel Management		unit	1.0500		-
				JUMLAH HARGA BAHAN		**-**
C.	PERALATAN					
				JUMLAH HARGA ALAT		**-**
D.	Jumlah Harga Tenaga Kerja, Bahan dan Peralatan (A+B+C)					-
E.	Biaya Umum dan Keuntungan 10% x D			0 % x D		-
F.	Harga Satuan Pekerjaan (D+E)					-

Pemasangan 1 unit UPS Online 6850VA Tipe Rack Mount Laplace

NO.	URAIAN	Kode	SATUAN	KOEFISIEN	HARGA SATUAN (Rp.)	JUMLAH HARGA (Rp.)
A.	TENAGA					
	Pekerja	L.01	OH	0.5000		-
	Tukang listrik	L.02	OH	1.2500		-
	Kepala Tukang	L.03	OH	0.1250		-
	Mandor	L.04	OH	0.0420		-
				JUMLAH HARGA TENAGA KERJA		-
B.	BAHAN					
	UPS Online 6850VA Tipe Rack Mount Laplace		unit	1.0300		-
				JUMLAH HARGA BAHAN		-
C.	PERALATAN					
				JUMLAH HARGA ALAT		-
D.	Jumlah Harga Tenaga Kerja, Bahan dan Peralatan (A+B+C)					-
E.	Biaya Umum dan Keuntungan 10% x D			0 % x D		-
F.	Harga Satuan Pekerjaan (D+E)					-

Pemasangan 1 unit Ceiling Accesspoint WIFI6 IAP300-821-PE Maipu

NO.	URAIAN	Kode	SATUAN	KOEFISIEN	HARGA SATUAN (Rp.)	JUMLAH HARGA (Rp.)
A.	TENAGA					
	Pekerja	L.01	OH	0.0380		-
	Tukang listrik	L.02	OH	0.0640		-
	Kepala Tukang	L.03	OH	0.0060		-
	Mandor	L.04	OH	0.0020		-
				JUMLAH HARGA TENAGA KERJA		-
B.	BAHAN					
	Ceiling Accesspoint WIFI6 IAP300-821-PE Maipu		unit	1.0500		-
				JUMLAH HARGA BAHAN		-
C.	PERALATAN					
				JUMLAH HARGA ALAT		-
D.	Jumlah Harga Tenaga Kerja, Bahan dan Peralatan (A+B+C)					-
E.	Biaya Umum dan Keuntungan 10% x D			0 % x D		-
F.	Harga Satuan Pekerjaan (D+E)					-

Pemasangan 1 unit Outlet Data/Telp AX104441 + AX101321 S1

NO.	URAIAN	Kode	SATUAN	KOEFISIEN	HARGA SATUAN (Rp.)	JUMLAH HARGA (Rp.)
A.	TENAGA					
	Pekerja	L.01	OH	0.0520		-
	Tukang listrik	L.02	OH	0.0870		-
	Kepala Tukang	L.03	OH	0.0090		-
	Mandor	L.04	OH	0.0030		-
				JUMLAH HARGA TENAGA KERJA		-
B.	BAHAN					
	Outlet Data/Telp + AX101318/20 S1		unit	1.0500		-
				JUMLAH HARGA BAHAN		-
C.	PERALATAN					
				JUMLAH HARGA ALAT		-
D.	Jumlah Harga Tenaga Kerja, Bahan dan Peralatan (A+B+C)					-
E.	Biaya Umum dan Keuntungan 10% x D			0 % x D		-
F.	Harga Satuan Pekerjaan (D+E)					-

Pemasangan 1 unit Switch 24 IS230-28TP-AC24 electric interfaces Maipu

NO.	URAIAN	Kode	SATUAN	KOEFISIEN	HARGA SATUAN (Rp.)	JUMLAH HARGA (Rp.)
A.	TENAGA					
	Pekerja	L.01	OH	0.5000		-
	Tukang listrik	L.02	OH	1.2500		-
	Kepala Tukang	L.03	OH	0.1250		-
	Mandor	L.04	OH	0.0420		-
				JUMLAH HARGA TENAGA KERJA		**-**
B.	BAHAN					
	Switch 24 IS230-28TP-AC24 electric interfaces Maipu		unit	1.0500		-
				JUMLAH HARGA BAHAN		**-**
C.	PERALATAN					
				JUMLAH HARGA ALAT		**-**
D.	Jumlah Harga Tenaga Kerja, Bahan dan Peralatan (A+B+C)					-
E.	Biaya Umum dan Keuntungan 10% x D			0 % x D		-
F.	Harga Satuan Pekerjaan (D+E)					-

Pemasangan 1 unit UPS 1150VA Back Up 30 menit Laplace

NO.	URAIAN	Kode	SATUAN	KOEFISIEN	HARGA SATUAN (Rp.)	JUMLAH HARGA (Rp.)
A.	TENAGA					
	Pekerja	L.01	OH	0.5000		-
	Tukang listrik	L.02	OH	1.2500		-
	Kepala Tukang	L.03	OH	0.1250		-
	Mandor	L.04	OH	0.0420		-
				JUMLAH HARGA TENAGA KERJA		**-**
B.	BAHAN					
	UPS 1150VA Back Up 30 menit		unit	1.0300		-
				JUMLAH HARGA BAHAN		**-**
C.	PERALATAN					
				JUMLAH HARGA ALAT		**-**
D.	Jumlah Harga Tenaga Kerja, Bahan dan Peralatan (A+B+C)					-
E.	Biaya Umum dan Keuntungan 10% x D			0 % x D		-
F.	Harga Satuan Pekerjaan (D+E)					-

Pemasangan 1 unit Rack 15U

NO.	URAIAN	Kode	SATUAN	KOEFISIEN	HARGA SATUAN (Rp.)	JUMLAH HARGA (Rp.)
A.	TENAGA					
	Pekerja	L.01	OH	0.3810		-
	Tukang listrik	L.02	OH	0.6360		-
	Kepala Tukang	L.03	OH	0.0640		-
	Mandor	L.04	OH	0.0210		-
				JUMLAH HARGA TENAGA KERJA		**-**
B.	BAHAN					
	Rack 15U		unit	1.0500		-
				JUMLAH HARGA BAHAN		**-**
C.	PERALATAN					
				JUMLAH HARGA ALAT		**-**
D.	Jumlah Harga Tenaga Kerja, Bahan dan Peralatan (A+B+C)					-
E.	Biaya Umum dan Keuntungan 10% x D			0 % x D		-
F.	Harga Satuan Pekerjaan (D+E)					-

Pemasangan 1 unit NVR-504-64E-IQ Uniview 64 Channel + HDD 2x10 TB

NO.	URAIAN	Kode	SATUAN	KOEFISIEN	HARGA SATUAN (Rp.)	JUMLAH HARGA (Rp.)
A.	TENAGA					
	Pekerja	L.01	OH	0.7620		-
	Tukang listrik	L.02	OH	1.2720		-
	Kepala Tukang	L.03	OH	0.1270		-
	Mandor	L.04	OH	0.0420		-
				JUMLAH HARGA TENAGA KERJA		**-**
B.	BAHAN					
	NVR-504-64E-IQ Uniview 64 Channel + HDD 2x10 TB		unit	1.0500		-
				JUMLAH HARGA BAHAN		**-**
C.	PERALATAN					
				JUMLAH HARGA ALAT		**-**
D.	Jumlah Harga Tenaga Kerja, Bahan dan Peralatan (A+B+C)					-
E.	Biaya Umum dan Keuntungan 10% x D			0 % x D		-
F.	Harga Satuan Pekerjaan (D+E)					-

Pemasangan 1 unit Monitor Samsung 55" HG55CU700AWXXD Smart TV

NO.	URAIAN	Kode	SATUAN	KOEFISIEN	HARGA SATUAN (Rp.)	JUMLAH HARGA (Rp.)
A.	TENAGA					
	Pekerja	L.01	OH	0.5000		-
	Tukang listrik	L.02	OH	0.8350		-
	Kepala Tukang	L.03	OH	0.0840		-
	Mandor	L.04	OH	0.0280		-
				JUMLAH HARGA TENAGA KERJA		**-**
B.	BAHAN					
	Monitor Samsung 55" HG55CU700AWXXD Smart TV		unit	1.0300		-
				JUMLAH HARGA BAHAN		**-**
C.	PERALATAN					
				JUMLAH HARGA ALAT		**-**
D.	Jumlah Harga Tenaga Kerja, Bahan dan Peralatan (A+B+C)					-
E.	Biaya Umum dan Keuntungan 10% x D			0 % x D		-
F.	Harga Satuan Pekerjaan (D+E)					-

Pemasangan 1 unit Kabel HDMI 5 meter

NO.	URAIAN	Kode	SATUAN	KOEFISIEN	HARGA SATUAN (Rp.)	JUMLAH HARGA (Rp.)
A.	TENAGA					
	Pekerja	L.01	OH	0.0260		-
	Tukang listrik	L.02	OH	0.0440		-
	Kepala Tukang	L.03	OH	0.0040		-
	Mandor	L.04	OH	0.0010		-
				JUMLAH HARGA TENAGA KERJA		**-**
B.	BAHAN					
	Kabel HDMI 5 meter		unit	1.0500		-
				JUMLAH HARGA BAHAN		**-**
C.	PERALATAN					
				JUMLAH HARGA ALAT		**-**
D.	Jumlah Harga Tenaga Kerja, Bahan dan Peralatan (A+B+C)					-
E.	Biaya Umum dan Keuntungan 10% x D			0 % x D		-
F.	Harga Satuan Pekerjaan (D+E)					-

Pemasangan 1 unit IP CCTV Indoor, Tipe Dome 4MP IPC324LB Uniview

NO.	URAIAN	Kode	SATUAN	KOEFISIEN	HARGA SATUAN (Rp.)	JUMLAH HARGA (Rp.)
A.	TENAGA					
	Pekerja	L.01	OH	0.1900		-
	Tukang listrik	L.02	OH	0.3180		-
	Kepala Tukang	L.03	OH	0.0320		-
	Mandor	L.04	OH	0.0110		-
				JUMLAH HARGA TENAGA KERJA		**-**
B.	BAHAN					
	IP CCTV Indoor, Tipe Dome 4MP IPC324LB Uniview		unit	1.0500		-
				JUMLAH HARGA BAHAN		**-**
C.	PERALATAN					
				JUMLAH HARGA ALAT		**-**
D.	Jumlah Harga Tenaga Kerja, Bahan dan Peralatan (A+B+C)					-
E.	Biaya Umum dan Keuntungan 10% x D			0 % x D		-
F.	Harga Satuan Pekerjaan (D+E)					-

Pemasangan 1 unit IP CCTV Outdoor, Tipe Bullet 4MP IPC2124LB Uniview

NO.	URAIAN	Kode	SATUAN	KOEFISIEN	HARGA SATUAN (Rp.)	JUMLAH HARGA (Rp.)
A.	TENAGA					
	Pekerja	L.01	OH	0.1900		-
	Tukang listrik	L.02	OH	0.3180		-
	Kepala Tukang	L.03	OH	0.0320		-
	Mandor	L.04	OH	0.0110		-
				JUMLAH HARGA TENAGA KERJA		**-**
B.	BAHAN					
	IP CCTV Outdoor, Tipe Bullet 4MP IPC2124LB Uniview		unit	1.0500		-
				JUMLAH HARGA BAHAN		**-**
C.	PERALATAN					
				JUMLAH HARGA ALAT		**-**
D.	Jumlah Harga Tenaga Kerja, Bahan dan Peralatan (A+B+C)					-
E.	Biaya Umum dan Keuntungan 10% x D			0 % x D		-
F.	Harga Satuan Pekerjaan (D+E)					-

Pemasangan 1 unit Remote Microphone RM-200 w/ Receiver Toa

NO.	URAIAN	Kode	SATUAN	KOEFISIEN	HARGA SATUAN (Rp.)	JUMLAH HARGA (Rp.)
A.	TENAGA					
	Pekerja	L.01	OH	0.0760		-
	Tukang listrik	L.02	OH	0.1270		-
	Kepala Tukang	L.03	OH	0.0130		-
	Mandor	L.04	OH	0.0040		-
				JUMLAH HARGA TENAGA KERJA		**-**
B.	BAHAN					
	Remote Microphone RM-200 w/ Receiver Toa		unit	1.0500		-
				JUMLAH HARGA BAHAN		**-**
C.	PERALATAN					
				JUMLAH HARGA ALAT		**-**
D.	Jumlah Harga Tenaga Kerja, Bahan dan Peralatan (A+B+C)					-
E.	Biaya Umum dan Keuntungan 10% x D			0 % x D		-
F.	Harga Satuan Pekerjaan (D+E)					-

Pemasangan 1 unit Voice Evacuation ZFV200EV

NO.	URAIAN	Kode	SATUAN	KOEFISIEN	HARGA SATUAN (Rp.)	JUMLAH HARGA (Rp.)
A.	TENAGA					
	Pekerja	L.01	OH	0.1140		-
	Tukang listrik	L.02	OH	0.1910		-
	Kepala Tukang	L.03	OH	0.0190		-
	Mandor	L.04	OH	0.0060		-
				JUMLAH HARGA TENAGA KERJA		**-**
B.	BAHAN					
	Voice Evacuation ZFV200EV		unit	1.0500		-
				JUMLAH HARGA BAHAN		**-**
C.	PERALATAN					
				JUMLAH HARGA ALAT		**-**
D.	Jumlah Harga Tenaga Kerja, Bahan dan Peralatan (A+B+C)					-
E.	Biaya Umum dan Keuntungan 10% x D			0 % x D		-
F.	Harga Satuan Pekerjaan (D+E)					-

Pemasangan 1 unit Media Player Z-MD300A-AS Toa

NO.	URAIAN	Kode	SATUAN	KOEFISIEN	HARGA SATUAN (Rp.)	JUMLAH HARGA (Rp.)
A.	TENAGA					
	Pekerja	L.01	OH	0.0640		-
	Tukang listrik	L.02	OH	0.1070		-
	Kepala Tukang	L.03	OH	0.0110		-
	Mandor	L.04	OH	0.0040		-
				JUMLAH HARGA TENAGA KERJA		**-**
B.	BAHAN					
	Media Player Z-MD300A-AS Toa		unit	1.0300		-
				JUMLAH HARGA BAHAN		**-**
C.	PERALATAN					
				JUMLAH HARGA ALAT		**-**
D.	Jumlah Harga Tenaga Kerja, Bahan dan Peralatan (A+B+C)					-
E.	Biaya Umum dan Keuntungan 10% x D			0 % x D		-
F.	Harga Satuan Pekerjaan (D+E)					-

Pemasangan 1 unit Mixer Pre-Amplifier w/ Equalizer M90002 Toa

NO.	URAIAN	Kode	SATUAN	KOEFISIEN	HARGA SATUAN (Rp.)	JUMLAH HARGA (Rp.)
A.	TENAGA					
	Pekerja	L.01	OH	0.3810		-
	Tukang listrik	L.02	OH	0.6360		-
	Kepala Tukang	L.03	OH	0.0640		-
	Mandor	L.04	OH	0.0210		-
				JUMLAH HARGA TENAGA KERJA		**-**
B.	BAHAN					
	Mixer Pre-Amplifier w/ Equalizer M90002 Toa		unit	1.0500		-
				JUMLAH HARGA BAHAN		**-**
C.	PERALATAN					
				JUMLAH HARGA ALAT		**-**
D.	Jumlah Harga Tenaga Kerja, Bahan dan Peralatan (A+B+C)					-
E.	Biaya Umum dan Keuntungan 10% x D			0 % x D		-
F.	Harga Satuan Pekerjaan (D+E)					-

Pemasangan 1 unit Input/Output Control Module C-001T Toa

NO.	URAIAN	Kode	SATUAN	KOEFISIEN	HARGA SATUAN (Rp.)	JUMLAH HARGA (Rp.)
A.	TENAGA					
	Pekerja	L.01	OH	0.3810		-
	Tukang listrik	L.02	OH	0.6360		-
	Kepala Tukang	L.03	OH	0.0640		-
	Mandor	L.04	OH	0.0210		-
				JUMLAH HARGA TENAGA KERJA		**-**
B.	BAHAN					
	Input/Output Control Module C-001T		unit	1.0500		-
				JUMLAH HARGA BAHAN		**-**
C.	PERALATAN					
				JUMLAH HARGA ALAT		**-**
D.	Jumlah Harga Tenaga Kerja, Bahan dan Peralatan (A+B+C)					-
E.	Biaya Umum dan Keuntungan 10% x D			0 % x D		-
F.	Harga Satuan Pekerjaan (D+E)					-

Pemasangan 1 unit Power Amplifier 480W Z-FV248PA Toa

NO.	URAIAN	Kode	SATUAN	KOEFISIEN	HARGA SATUAN (Rp.)	JUMLAH HARGA (Rp.)
A.	TENAGA					
	Pekerja	L.01	OH	0.1900		-
	Tukang listrik	L.02	OH	0.3180		-
	Kepala Tukang	L.03	OH	0.0320		-
	Mandor	L.04	OH	0.0110		-
				JUMLAH HARGA TENAGA KERJA		**-**
B.	BAHAN					
	Power Amplifier 480W Z-FV248PA		unit	1.0500		-
				JUMLAH HARGA BAHAN		**-**
C.	PERALATAN					
				JUMLAH HARGA ALAT		**-**
D.	Jumlah Harga Tenaga Kerja, Bahan dan Peralatan (A+B+C)					-
E.	Biaya Umum dan Keuntungan 10% x D			0 % x D		-
F.	Harga Satuan Pekerjaan (D+E)					-

Pemasangan 1 unit Rak 32U Indorack

NO.	URAIAN	Kode	SATUAN	KOEFISIEN	HARGA SATUAN (Rp.)	JUMLAH HARGA (Rp.)
A.	TENAGA					
	Pekerja	L.01	OH	0.3810		-
	Tukang listrik	L.02	OH	0.6360		-
	Kepala Tukang	L.03	OH	0.0640		-
	Mandor	L.04	OH	0.0210		-
				JUMLAH HARGA TENAGA KERJA		**-**
B.	BAHAN					
	Rak 32U Indorack		unit	1.0500		-
				JUMLAH HARGA BAHAN		**-**
C.	PERALATAN					
				JUMLAH HARGA ALAT		**-**
D.	Jumlah Harga Tenaga Kerja, Bahan dan Peralatan (A+B+C)					-
E.	Biaya Umum dan Keuntungan 10% x D			0 % x D		-
F.	Harga Satuan Pekerjaan (D+E)					-

Pemasangan 1 unit MDF Soundsystem

NO.	URAIAN	Kode	SATUAN	KOEFISIEN	HARGA SATUAN (Rp.)	JUMLAH HARGA (Rp.)
A.	TENAGA					
	Pekerja	L.01	OH	0.1290		-
	Tukang listrik	L.02	OH	0.2150		-
	Kepala Tukang	L.03	OH	0.0210		-
	Mandor	L.04	OH	0.0070		-
				JUMLAH HARGA TENAGA KERJA		**-**
B.	BAHAN					
	MDF Soundsystem		unit	1.0500		-
				JUMLAH HARGA BAHAN		**-**
C.	PERALATAN					
				JUMLAH HARGA ALAT		**-**
D.	Jumlah Harga Tenaga Kerja, Bahan dan Peralatan (A+B+C)					-
E.	Biaya Umum dan Keuntungan 10% x D			0 % x D		-
F.	Harga Satuan Pekerjaan (D+E)					-

Pemasangan 1 unit Surge Arresster

NO.	URAIAN	Kode	SATUAN	KOEFISIEN	HARGA SATUAN (Rp.)	JUMLAH HARGA (Rp.)
A.	TENAGA					
	Pekerja	L.01	OH	0.1810		-
	Tukang listrik	L.02	OH	0.3020		-
	Kepala Tukang	L.03	OH	0.0300		-
	Mandor	L.04	OH	0.0100		-
				JUMLAH HARGA TENAGA KERJA		**-**
B.	BAHAN					
	Surge Arresster		unit	1.1000		-
				JUMLAH HARGA BAHAN		**-**
C.	PERALATAN					
				JUMLAH HARGA ALAT		**-**
D.	Jumlah Harga Tenaga Kerja, Bahan dan Peralatan (A+B+C)					-
E.	Biaya Umum dan Keuntungan 10% x D			0 % x D		-
F.	Harga Satuan Pekerjaan (D+E)					-

Pemasangan 1 unit Ceiling Speaker 6W ZS-1860-AS Toa

NO.	URAIAN	Kode	SATUAN	KOEFISIEN	HARGA SATUAN (Rp.)	JUMLAH HARGA (Rp.)
A.	TENAGA					
	Pekerja	L.01	OH	0.0950		-
	Tukang listrik	L.02	OH	0.1590		-
	Kepala Tukang	L.03	OH	0.0160		-
	Mandor	L.04	OH	0.0050		-
				JUMLAH HARGA TENAGA KERJA		**-**
B.	BAHAN					
	Ceiling Speaker 6W ZS-1860-AS Toa		unit	1.0500		-
				JUMLAH HARGA BAHAN		**-**
C.	PERALATAN					
				JUMLAH HARGA ALAT		**-**
D.	Jumlah Harga Tenaga Kerja, Bahan dan Peralatan (A+B+C)					-
E.	Biaya Umum dan Keuntungan 10% x D			0 % x D		-
F.	Harga Satuan Pekerjaan (D+E)					-

Pemasangan 1 unit TB-SS

NO.	URAIAN	Kode	SATUAN	KOEFISIEN	HARGA SATUAN (Rp.)	JUMLAH HARGA (Rp.)
A.	TENAGA					
	Pekerja	L.01	OH	0.1290		-
	Tukang listrik	L.02	OH	0.2150		-
	Kepala Tukang	L.03	OH	0.0210		-
	Mandor	L.04	OH	0.0070		-
				JUMLAH HARGA TENAGA KERJA		**-**
B.	BAHAN					
	TB-SS		unit	1.0500		-
				JUMLAH HARGA BAHAN		**-**
C.	PERALATAN					
				JUMLAH HARGA ALAT		**-**
D.	Jumlah Harga Tenaga Kerja, Bahan dan Peralatan (A+B+C)					-
E.	Biaya Umum dan Keuntungan 10% x D			0 % x D		-
F.	Harga Satuan Pekerjaan (D+E)					-

Pemasangan 1 unit MCFA Full Adresabble 1-4 Loop Comelit 41CPE118 (1 loop)

NO.	URAIAN	Kode	SATUAN	KOEFISIEN	HARGA SATUAN (Rp.)	JUMLAH HARGA (Rp.)
A.	TENAGA					
	Pekerja	L.01	OH	6.3330		-
	Tukang listrik	L.02	OH	10.5770		-
	Kepala Tukang	L.03	OH	1.0580		-
	Mandor	L.04	OH	0.3530		-
				JUMLAH HARGA TENAGA KERJA		**-**
B.	BAHAN					
	MCFA Full Adresabble 1-4 Loop Comelit 41CPE118 (1 loop)		unit	1.1000		-
				JUMLAH HARGA BAHAN		**-**
C.	PERALATAN					
				JUMLAH HARGA ALAT		**-**
D.	Jumlah Harga Tenaga Kerja, Bahan dan Peralatan (A+B+C)					-
E.	Biaya Umum dan Keuntungan 10% x D			0 % x D		-
F.	Harga Satuan Pekerjaan (D+E)					-

Pemasangan 1 unit MDF-FA inc. 1x Monitor Module 41IOM010 + 2x Control Module 41IOM000

NO.	URAIAN	Kode	SATUAN	KOEFISIEN	HARGA SATUAN (Rp.)	JUMLAH HARGA (Rp.)
A.	TENAGA					
	Pekerja	L.01	OH	0.1290		-
	Tukang listrik	L.02	OH	0.2150		-
	Kepala Tukang	L.03	OH	0.0210		-
	Mandor	L.04	OH	0.0070		-
				JUMLAH HARGA TENAGA KERJA		**-**
B.	BAHAN					
	MDF-FA inc. 1x Monitor Module 41IOM010 + 2x Control Module		unit	1.0500		-
				JUMLAH HARGA BAHAN		**-**
C.	PERALATAN					
				JUMLAH HARGA ALAT		**-**
D.	Jumlah Harga Tenaga Kerja, Bahan dan Peralatan (A+B+C)					-
E.	Biaya Umum dan Keuntungan 10% x D			0 % x D		-
F.	Harga Satuan Pekerjaan (D+E)					-

Pemasangan 1 unit UPS 3350VA Back Up 120 menit Laplace

NO.	URAIAN	Kode	SATUAN	KOEFISIEN	HARGA SATUAN (Rp.)	JUMLAH HARGA (Rp.)
A.	TENAGA					
	Pekerja	L.01	OH	0.2500		-
	Tukang listrik	L.02	OH	0.4180		-
	Kepala Tukang	L.03	OH	0.0420		-
	Mandor	L.04	OH	0.0140		-
				JUMLAH HARGA TENAGA KERJA		**-**
B.	BAHAN					
	UPS 3350VA Back Up 120 menit		unit	1.0500		-
				JUMLAH HARGA BAHAN		**-**
C.	PERALATAN					
				JUMLAH HARGA ALAT		**-**
D.	Jumlah Harga Tenaga Kerja, Bahan dan Peralatan (A+B+C)					-
E.	Biaya Umum dan Keuntungan 10% x D			0 % x D		-
F.	Harga Satuan Pekerjaan (D+E)					-

Pemasangan 1 unit Smoke Detektor Comelit 41RFU100 Comelit

NO.	URAIAN	Kode	SATUAN	KOEFISIEN	HARGA SATUAN (Rp.)	JUMLAH HARGA (Rp.)
A.	TENAGA					
	Pekerja	L.01	OH	0.0950		-
	Tukang listrik	L.02	OH	0.1590		-
	Kepala Tukang	L.03	OH	0.0160		-
	Mandor	L.04	OH	0.0050		-
				JUMLAH HARGA TENAGA KERJA		**-**
B.	BAHAN					
	Smoke Detektor Comelit 41RFU100 Comelit		unit	1.0500		-
				JUMLAH HARGA BAHAN		**-**
C.	PERALATAN					
				JUMLAH HARGA ALAT		**-**
D.	Jumlah Harga Tenaga Kerja, Bahan dan Peralatan (A+B+C)					-
E.	Biaya Umum dan Keuntungan 10% x D			0 % x D		-
F.	Harga Satuan Pekerjaan (D+E)					-

Pemasangan 1 unit ROR Detektor Comelit 41RCS100 Comelit

NO.	URAIAN	Kode	SATUAN	KOEFISIEN	HARGA SATUAN (Rp.)	JUMLAH HARGA (Rp.)
A.	TENAGA					
	Pekerja	L.01	OH	0.0950		-
	Tukang listrik	L.02	OH	0.1590		-
	Kepala Tukang	L.03	OH	0.0160		-
	Mandor	L.04	OH	0.0050		-
				JUMLAH HARGA TENAGA KERJA		**-**
B.	BAHAN					
	ROR Detektor Comelit 41RCS100		unit	1.0500		-
				JUMLAH HARGA BAHAN		**-**
C.	PERALATAN					
				JUMLAH HARGA ALAT		**-**
D.	Jumlah Harga Tenaga Kerja, Bahan dan Peralatan (A+B+C)					-
E.	Biaya Umum dan Keuntungan 10% x D			0 % x D		-
F.	Harga Satuan Pekerjaan (D+E)					-

Pemasangan 1 unit Manual Call Point Comelit 41PAM100 Comelit

NO.	URAIAN	Kode	SATUAN	KOEFISIEN	HARGA SATUAN (Rp.)	JUMLAH HARGA (Rp.)
A.	TENAGA					
	Pekerja	L.01	OH	0.0640		-
	Tukang listrik	L.02	OH	0.1070		-
	Kepala Tukang	L.03	OH	0.0110		-
	Mandor	L.04	OH	0.0040		-
				JUMLAH HARGA TENAGA KERJA		**-**
B.	BAHAN					
	Manual Call Point Comelit 41PAM100 Comelit		unit	1.0500		-
				JUMLAH HARGA BAHAN		**-**
C.	PERALATAN					
				JUMLAH HARGA ALAT		**-**
D.	Jumlah Harga Tenaga Kerja, Bahan dan Peralatan (A+B+C)					-
E.	Biaya Umum dan Keuntungan 10% x D			0 % x D		-
F.	Harga Satuan Pekerjaan (D+E)					-

Pemasangan 1 unit Sounder with Beacon 41SCI000 Comelit

NO.	URAIAN	Kode	SATUAN	KOEFISIEN	HARGA SATUAN (Rp.)	JUMLAH HARGA (Rp.)
A.	TENAGA					
	Pekerja	L.01	OH	0.0640		-
	Tukang listrik	L.02	OH	0.1070		-
	Kepala Tukang	L.03	OH	0.0110		-
	Mandor	L.04	OH	0.0040		-
				JUMLAH HARGA TENAGA KERJA		**-**
B.	BAHAN					
	Sounder with Beacon 41SCI000		unit	1.0500		-
				JUMLAH HARGA BAHAN		**-**
C.	PERALATAN					
				JUMLAH HARGA ALAT		**-**
D.	Jumlah Harga Tenaga Kerja, Bahan dan Peralatan (A+B+C)					-
E.	Biaya Umum dan Keuntungan 10% x D			0 % x D		-
F.	Harga Satuan Pekerjaan (D+E)					-

Pemasangan 1 unit TB-FA inc. 1x Monitor Module 41IOM010

NO.	URAIAN	Kode	SATUAN	KOEFISIEN	HARGA SATUAN (Rp.)	JUMLAH HARGA (Rp.)
A.	TENAGA					
	Pekerja	L.01	OH	1.0000		-
	Tukang listrik	L.02	OH	1.6700		-
	Kepala Tukang	L.03	OH	0.1670		-
	Mandor	L.04	OH	0.0560		-
				JUMLAH HARGA TENAGA KERJA		**-**
B.	BAHAN					
	TB-FA inc. 1x Monitor Module		unit	1.1000		-
				JUMLAH HARGA BAHAN		**-**
C.	PERALATAN					
				JUMLAH HARGA ALAT		**-**
D.	Jumlah Harga Tenaga Kerja, Bahan dan Peralatan (A+B+C)					-
E.	Biaya Umum dan Keuntungan 10% x D			0 % x D		-
F.	Harga Satuan Pekerjaan (D+E)					-

Pemasangan 1 ls Test & Commisioning elekronik

NO.	URAIAN	Kode	SATUAN	KOEFISIEN	HARGA SATUAN (Rp.)	JUMLAH HARGA (Rp.)
A.	TENAGA					
	Test & Commisioning elekronik		unit	1.0000		-
				JUMLAH HARGA TENAGA KERJA		-
B.	BAHAN					
				JUMLAH HARGA BAHAN		-
C.	PERALATAN					
				JUMLAH HARGA ALAT		-
D.	Jumlah Harga Tenaga Kerja, Bahan dan Peralatan (A+B+C)					-
E.	Biaya Umum dan Keuntungan 10% x D			0 % x D		-
F.	Harga Satuan Pekerjaan (D+E)					-

Pemasangan 1 titik Kabel Utp Cat 6 7834A Belden

NO.	URAIAN	Kode	SATUAN	KOEFISIEN	HARGA SATUAN (Rp.)	JUMLAH HARGA (Rp.)
A.	TENAGA					
	Pekerja	L.01	OH	0.2170		-
	Tukang listrik	L.02	OH	0.3620		-
	Kepala Tukang	L.03	OH	0.0360		-
	Mandor	L.04	OH	0.0120		-
				JUMLAH HARGA TENAGA KERJA		-
B.	BAHAN					
	Kabel Utp Cat 6 7834A Belden		m	52.8000		-
	Conduit HI 20 mm		m	52.8000		-
	T Dus		buah	1.0000		-
	Socket Conduit 20 mm		buah	27.0000		-
	klem 20 mm		buah	54.0000		-
	Fischer S6 + sekrup		buah	81.0000		-
	Flexible Conduit 20 mm		m	1.0000		-
				JUMLAH HARGA BAHAN		-
C.	PERALATAN					
				JUMLAH HARGA ALAT		-
D.	Jumlah Harga Tenaga Kerja, Bahan dan Peralatan (A+B+C)					-
E.	Biaya Umum dan Keuntungan 10% x D			0 % x D		-
F.	Harga Satuan Pekerjaan (D+E)					-

Pemasangan 1 titik Instalasi Camera CCTV

NO.	URAIAN	Kode	SATUAN	KOEFISIEN	HARGA SATUAN (Rp.)	JUMLAH HARGA (Rp.)
A.	TENAGA					
	Pekerja	L.01	OH	0.1900		-
	Tukang listrik	L.02	OH	0.3180		-
	Kepala Tukang	L.03	OH	0.0320		-
	Mandor	L.04	OH	0.0110		-
				JUMLAH HARGA TENAGA KERJA		-
B.	BAHAN					
	Kabel Utp Cat 6 7834A Belden		m	49.5000		-
	Conduit HI 20 mm		m	49.5000		-
	T Dus		buah	1.0000		-
	Socket Conduit 20 mm		buah	25.0000		-
	klem 20 mm		buah	50.0000		-
	Fischer S6 + sekrup		buah	75.0000		-
	Flexible Conduit 20 mm		m	1.0000		-
				JUMLAH HARGA BAHAN		-
C.	PERALATAN					
				JUMLAH HARGA ALAT		-
D.	Jumlah Harga Tenaga Kerja, Bahan dan Peralatan (A+B+C)					-
E.	Biaya Umum dan Keuntungan 10% x D			0 % x D		-
F.	Harga Satuan Pekerjaan (D+E)					-

Pemasangan 1 meter 2x Kabel Utp Cat 6 7834A Belden + HIC 20mm

NO.	URAIAN	Kode	SATUAN	KOEFISIEN	HARGA SATUAN (Rp.)	JUMLAH HARGA (Rp.)
A.	TENAGA					
	Pekerja	L.01	OH	0.0240		-
	Tukang listrik	L.02	OH	0.0400		-
	Kepala Tukang	L.03	OH	0.0040		-
	Mandor	L.04	OH	0.0001		-
				JUMLAH HARGA TENAGA KERJA		**-**
B.	BAHAN					
	Kabel Utp Cat 6 7834A Belden		m	2.3000		-
	Conduit HI 20 mm		m	2.3000		-
				JUMLAH HARGA BAHAN		**-**
C.	PERALATAN					
				JUMLAH HARGA ALAT		**-**
D.	Jumlah Harga Tenaga Kerja, Bahan dan Peralatan (A+B+C)					-
E.	Biaya Umum dan Keuntungan 10% x D			0 % x D		-
F.	Harga Satuan Pekerjaan (D+E)					-

Pemasangan 1 titik Instalasi Ceiling Speaker

NO.	URAIAN	Kode	SATUAN	KOEFISIEN	HARGA SATUAN (Rp.)	JUMLAH HARGA (Rp.)
A.	TENAGA					
	Pekerja	L.01	OH	0.1900		-
	Tukang listrik	L.02	OH	0.3180		-
	Kepala Tukang	L.03	OH	0.0320		-
	Mandor	L.04	OH	0.0110		-
				JUMLAH HARGA TENAGA KERJA		**-**
B.	BAHAN					
	Kabel AWG 18 1 Pair 8760 Belden		m	9.9000		-
	Conduit HI 20 mm		m	9.9000		-
	T Dus		buah	1.0000		-
	Socket Conduit 20 mm		buah	5.0000		-
	klem 20 mm		buah	10.0000		-
	Fischer S6 + sekrup		buah	15.0000		-
	Flexible Conduit 20 mm		m	1.0000		-
	Isolasi		m	0.5000		-
	Lasdop		buah	4.0000		-
				JUMLAH HARGA BAHAN		**-**
C.	PERALATAN					
				JUMLAH HARGA ALAT		**-**
D.	Jumlah Harga Tenaga Kerja, Bahan dan Peralatan (A+B+C)					-
E.	Biaya Umum dan Keuntungan 10% x D			0 % x D		-
F.	Harga Satuan Pekerjaan (D+E)					-

Pemasangan 1 meter 2x Kabel AWG 16 1 Pair 8471 Belden

NO.	URAIAN	Kode	SATUAN	KOEFISIEN	HARGA SATUAN (Rp.)	JUMLAH HARGA (Rp.)
A.	TENAGA					
	Pekerja	L.01	OH	0.0240		-
	Tukang listrik	L.02	OH	0.0400		-
	Kepala Tukang	L.03	OH	0.0040		-
	Mandor	L.04	OH	0.0001		-
				JUMLAH HARGA TENAGA KERJA		**-**
B.	BAHAN					
	Kabel AWG 16 1 Pair 8471 Belden		m	2.3000		-
	Conduit HI 20 mm		m	2.3000		-
				JUMLAH HARGA BAHAN		**-**
C.	PERALATAN					
				JUMLAH HARGA ALAT		**-**
D.	Jumlah Harga Tenaga Kerja, Bahan dan Peralatan (A+B+C)					-
E.	Biaya Umum dan Keuntungan 10% x D			0 % x D		-
F.	Harga Satuan Pekerjaan (D+E)					-

Pemasangan 1 meter 2x Kabel FRC AWG 16 ZM6ACFF01 Belden

NO.	URAIAN	Kode	SATUAN	KOEFISIEN	HARGA SATUAN (Rp.)	JUMLAH HARGA (Rp.)
A.	TENAGA					
	Pekerja	L.01	OH	0.0240		-
	Tukang listrik	L.02	OH	0.0400		-
	Kepala Tukang	L.03	OH	0.0040		-
	Mandor	L.04	OH	0.0001		-
				JUMLAH HARGA TENAGA KERJA		**-**
B.	BAHAN					
	Kabel FRC AWG 16 ZM6ACFF01		m	2.3000		-
	Conduit HI 20 mm		m	2.3000		-
				JUMLAH HARGA BAHAN		**-**
C.	PERALATAN					
				JUMLAH HARGA ALAT		**-**
D.	Jumlah Harga Tenaga Kerja, Bahan dan Peralatan (A+B+C)					-
E.	Biaya Umum dan Keuntungan 10% x D			0 % x D		-
F.	Harga Satuan Pekerjaan (D+E)					-

Pemasangan 1 titik Instalasi Kabel FRC AWG 16 ZM6ACFF01 Belden

NO.	URAIAN	Kode	SATUAN	KOEFISIEN	HARGA SATUAN (Rp.)	JUMLAH HARGA (Rp.)
A.	TENAGA					
	Pekerja	L.01	OH	0.1900		-
	Tukang listrik	L.02	OH	0.3180		-
	Kepala Tukang	L.03	OH	0.0320		-
	Mandor	L.04	OH	0.0110		-
				JUMLAH HARGA TENAGA KERJA		**-**
B.	BAHAN					
	Kabel FRC AWG 16 ZM6ACFF01		m	8.8000		-
	Conduit HI 20 mm		m	8.8000		-
	T Dus		buah	1.0000		-
	Socket Conduit 20 mm		buah	5.0000		-
	klem 20 mm		buah	10.0000		-
	Fischer S6 + sekrup		buah	15.0000		-
	Flexible Conduit 20 mm		m	1.0000		-
				JUMLAH HARGA BAHAN		**-**
C.	PERALATAN					
				JUMLAH HARGA ALAT		**-**
D.	Jumlah Harga Tenaga Kerja, Bahan dan Peralatan (A+B+C)					-
E.	Biaya Umum dan Keuntungan 10% x D			0 % x D		-
F.	Harga Satuan Pekerjaan (D+E)					-

Pemasangan 1 unit Upper terminal kit LPI Stormaster ESE 30 Radius 60m

NO.	URAIAN	Kode	SATUAN	KOEFISIEN	HARGA SATUAN (Rp.)	JUMLAH HARGA (Rp.)
A.	TENAGA					
	Pekerja	L.01	OH	0.1900		-
	Tukang listrik	L.02	OH	0.3180		-
	Kepala Tukang	L.03	OH	0.0320		-
	Mandor	L.04	OH	0.0110		-
				JUMLAH HARGA TENAGA KERJA		**-**
B.	BAHAN					
	Upper terminal kit LPI Stormaster ESE		unit	1.1000		-
				JUMLAH HARGA BAHAN		**-**
C.	PERALATAN					
				JUMLAH HARGA ALAT		**-**
D.	Jumlah Harga Tenaga Kerja, Bahan dan Peralatan (A+B+C)					-
E.	Biaya Umum dan Keuntungan 10% x D			0 % x D		-
F.	Harga Satuan Pekerjaan (D+E)					-

Pemasangan 1 m FRP Mask

NO.	URAIAN	Kode	SATUAN	KOEFISIEN	HARGA SATUAN (Rp.)	JUMLAH HARGA (Rp.)
A.	TENAGA					
	Upah Pemasangan FRP Mask		m	1.0000		-
				JUMLAH HARGA TENAGA KERJA		-
B.	BAHAN					
	FRP Mask		m	1.1000		-
				JUMLAH HARGA BAHAN		-
C.	PERALATAN					
				JUMLAH HARGA ALAT		-
D.	Jumlah Harga Tenaga Kerja, Bahan dan Peralatan (A+B+C)					-
E.	Biaya Umum dan Keuntungan 10% x D			0 % x D		-
F.	Harga Satuan Pekerjaan (D+E)					-

Pemasangan 1 unit Lightning Counter + BOX LPI -LSR II

NO.	URAIAN	Kode	SATUAN	KOEFISIEN	HARGA SATUAN (Rp.)	JUMLAH HARGA (Rp.)
A.	TENAGA					
	Upah Pemasangan Lightning Counter + BOX LP		unit	1.0000		-
				JUMLAH HARGA TENAGA KERJA		-
B.	BAHAN					
	Lightning Counter + BOX LPI -LSR II		unit	1.1000		-
				JUMLAH HARGA BAHAN		-
C.	PERALATAN					
				JUMLAH HARGA ALAT		-
D.	Jumlah Harga Tenaga Kerja, Bahan dan Peralatan (A+B+C)					-
E.	Biaya Umum dan Keuntungan 10% x D			0 % x D		-
F.	Harga Satuan Pekerjaan (D+E)					-

Pemasangan 1 ls Biaya Pemeriksaan, Pengujian dan Sertifikat (Riska UJI K3)

NO.	URAIAN	Kode	SATUAN	KOEFISIEN	HARGA SATUAN (Rp.)	JUMLAH HARGA (Rp.)
A.	TENAGA					
	Biaya Pemeriksaan, Pengujian dan Sertifikat (Ris		ls	1.0000		-
				JUMLAH HARGA TENAGA KERJA		-
B.	BAHAN					
				JUMLAH HARGA BAHAN		-
C.	PERALATAN					
				JUMLAH HARGA ALAT		-
D.	Jumlah Harga Tenaga Kerja, Bahan dan Peralatan (A+B+C)					-
E.	Biaya Umum dan Keuntungan 10% x D			0 % x D		-
F.	Harga Satuan Pekerjaan (D+E)					-

Pemasangan 1 m' Kabel NYY 1 x 70 mm²

NO.	URAIAN	Kode	SATUAN	KOEFISIEN	HARGA SATUAN (Rp.)	JUMLAH HARGA (Rp.)
A.	TENAGA					
	Pekerja	L.01	OH	0.0600		-
	Tukang listrik	L.02	OH	0.0990		-
	Kepala Tukang	L.03	OH	0.0100		-
	Mandor	L.04	OH	0.0030		-
				JUMLAH HARGA TENAGA KERJA		-
B.	BAHAN					
	NYY 70mm		m	1.1500		-
				JUMLAH HARGA BAHAN		-
C.	PERALATAN					
				JUMLAH HARGA ALAT		-
D.	Jumlah Harga Tenaga Kerja, Bahan dan Peralatan (A+B+C)					-
E.	Biaya Umum dan Keuntungan 10% x D			0 % x D		-
F.	Harga Satuan Pekerjaan (D+E)					-

Pemasangan 1 unit Sumur Produksi Ø8" ke Ø6" kedalaman 97meter

NO.	URAIAN	Kode	SATUAN	KOEFISIEN	HARGA SATUAN (Rp.)	JUMLAH HARGA (Rp.)
A.	TENAGA					
				JUMLAH HARGA TENAGA KERJA		-
B.	BAHAN					
	Tes Geolistrik (3 ttk)		ls	1.0000		-
	Gambar Rencana Kontruksi Sumur Produksi		ttk	1.0000		-
	Sumur Produksi Ø8" ke Ø6" kedalaman 97meter		ttk	1.0000		-
	innclude study kelayakan (Laporan Pengeboran)					
				JUMLAH HARGA BAHAN		-
C.	PERALATAN					
				JUMLAH HARGA ALAT		-
D.	Jumlah Harga Tenaga Kerja, Bahan dan Peralatan (A+B+C)					-
E.	Biaya Umum dan Keuntungan 10% x D			0 % x D		-
F.	Harga Satuan Pekerjaan (D+E)					-

1 ls Pengamprahan Sambungan PDAM

NO.	URAIAN	Kode	SATUAN	KOEFISIEN	HARGA SATUAN (Rp.)	JUMLAH HARGA (Rp.)
A.	TENAGA					
				JUMLAH HARGA TENAGA KERJA		-
B.	BAHAN					
	Pengamprahan Sambungan PDAM		ls	1.0000		-
				JUMLAH HARGA BAHAN		-
C.	PERALATAN					
				JUMLAH HARGA ALAT		-
D.	Jumlah Harga Tenaga Kerja, Bahan dan Peralatan (A+B+C)					-
E.	Biaya Umum dan Keuntungan 10% x D			0 % x D		-
F.	Harga Satuan Pekerjaan (D+E)					-

Pemasangan 1 unit Pompa Sumur Bor

NO.	URAIAN	Kode	SATUAN	KOEFISIEN	HARGA SATUAN (Rp.)	JUMLAH HARGA (Rp.)
A.	TENAGA					
	Pekerja	L.01	OH	0.7630		-
	Tukang Pipa	L.02	OH	1.2740		-
	Kepala Tukang	L.03	OH	0.1270		-
	Mandor	L.04	OH	0.0380		-
				JUMLAH HARGA TENAGA KERJA		-
B.	BAHAN					
	Pompa Sumur Bor		unit	1.1000		-
				JUMLAH HARGA BAHAN		-
C.	PERALATAN					
				JUMLAH HARGA ALAT		-
D.	Jumlah Harga Tenaga Kerja, Bahan dan Peralatan (A+B+C)					-
E.	Biaya Umum dan Keuntungan 10% x D			0 % x D		-
F.	Harga Satuan Pekerjaan (D+E)					-

Pemasangan 1 unit Pompa Booster

NO.	URAIAN	Kode	SATUAN	KOEFISIEN	HARGA SATUAN (Rp.)	JUMLAH HARGA (Rp.)
A.	TENAGA					
	Pekerja	L.01	OH	0.7290		-
	Tukang Pipa	L.02	OH	1.2170		-
	Kepala Tukang	L.03	OH	0.1220		-
	Mandor	L.04	OH	0.0370		-
				JUMLAH HARGA TENAGA KERJA		-
B.	BAHAN					
	Pompa Booster		unit	1.0250		-
				JUMLAH HARGA BAHAN		-
C.	PERALATAN					
				JUMLAH HARGA ALAT		-
D.	Jumlah Harga Tenaga Kerja, Bahan dan Peralatan (A+B+C)					-
E.	Biaya Umum dan Keuntungan 10% x D			0 % x D		-
F.	Harga Satuan Pekerjaan (D+E)					-

Pemasangan 1 unit Pompa Filter

NO.	URAIAN	Kode	SATUAN	KOEFISIEN	HARGA SATUAN (Rp.)	JUMLAH HARGA (Rp.)
A.	TENAGA					
	Pekerja	L.01	OH	0.7290		-
	Tukang Pipa	L.02	OH	1.2170		-
	Kepala Tukang	L.03	OH	0.1220		-
	Mandor	L.04	OH	0.0370		-
				JUMLAH HARGA TENAGA KERJA		-
B.	BAHAN					
	Pompa Filter		unit	1.0250		-
				JUMLAH HARGA BAHAN		-
C.	PERALATAN					
				JUMLAH HARGA ALAT		-
D.	Jumlah Harga Tenaga Kerja, Bahan dan Peralatan (A+B+C)					-
E.	Biaya Umum dan Keuntungan 10% x D			0 % x D		-
F.	Harga Satuan Pekerjaan (D+E)					-

Pemasangan 1 unit Multimedia Filter

NO.	URAIAN	Kode	SATUAN	KOEFISIEN	HARGA SATUAN (Rp.)	JUMLAH HARGA (Rp.)
A.	TENAGA					
	Pekerja	L.01	OH	1.1040		-
	Tukang Pipa	L.02	OH	1.8440		-
	Kepala Tukang	L.03	OH	0.1840		-
	Mandor	L.04	OH	0.0550		-
				JUMLAH HARGA TENAGA KERJA		-
B.	BAHAN					
	Multimedia Filter		unit	1.0250		-
				JUMLAH HARGA BAHAN		-
C.	PERALATAN					
				JUMLAH HARGA ALAT		-
D.	Jumlah Harga Tenaga Kerja, Bahan dan Peralatan (A+B+C)					-
E.	Biaya Umum dan Keuntungan 10% x D			0 % x D		-
F.	Harga Satuan Pekerjaan (D+E)					-

Pemasangan 1 unit Softener Filter

NO.	URAIAN	Kode	SATUAN	KOEFISIEN	HARGA SATUAN (Rp.)	JUMLAH HARGA (Rp.)
A.	TENAGA					
	Pekerja	L.01	OH	1.1040		-
	Tukang Pipa	L.02	OH	1.8440		-
	Kepala Tukang	L.03	OH	0.1840		-
	Mandor	L.04	OH	0.0550		-
				JUMLAH HARGA TENAGA KERJA		-
B.	BAHAN					
	Softener Filter		unit	1.0250		-
				JUMLAH HARGA BAHAN		-
C.	PERALATAN					
				JUMLAH HARGA ALAT		-
D.	Jumlah Harga Tenaga Kerja, Bahan dan Peralatan (A+B+C)					-
E.	Biaya Umum dan Keuntungan 10% x D			0 % x D		-
F.	Harga Satuan Pekerjaan (D+E)					-

Pemasangan 1 unit Mangan Filter

NO.	URAIAN	Kode	SATUAN	KOEFISIEN	HARGA SATUAN (Rp.)	JUMLAH HARGA (Rp.)
A.	TENAGA					
	Pekerja	L.01	OH	1.1040		-
	Tukang Pipa	L.02	OH	1.8440		-
	Kepala Tukang	L.03	OH	0.1840		-
	Mandor	L.04	OH	0.0550		-
				JUMLAH HARGA TENAGA KERJA		-
B.	BAHAN					
	Mangan Filter		unit	1.0250		-
				JUMLAH HARGA BAHAN		-
C.	PERALATAN					
				JUMLAH HARGA ALAT		-
D.	Jumlah Harga Tenaga Kerja, Bahan dan Peralatan (A+B+C)					-
E.	Biaya Umum dan Keuntungan 10% x D			0 % x D		-
F.	Harga Satuan Pekerjaan (D+E)					-

Pemasangan 1 buah Gate Valve 1,5" 10k

NO.	URAIAN	Kode	SATUAN	KOEFISIEN	HARGA SATUAN (Rp.)	JUMLAH HARGA (Rp.)
A.	TENAGA					
	Pekerja	L.01	OH	0.1570		-
	Tukang Pipa	L.02	OH	0.2620		-
	Kepala Tukang	L.03	OH	0.0260		-
	Mandor	L.04	OH	0.0080		-
				JUMLAH HARGA TENAGA KERJA		**-**
B.	BAHAN					
	Gate Valve 1,5" 10k		bh	1.1500		-
				JUMLAH HARGA BAHAN		**-**
C.	PERALATAN					
				JUMLAH HARGA ALAT		**-**
D.	Jumlah Harga Tenaga Kerja, Bahan dan Peralatan (A+B+C)					-
E.	Biaya Umum dan Keuntungan 10% x D			0 % x D		-
F.	Harga Satuan Pekerjaan (D+E)					-

Pemasangan 1 buah Check Valve 1,5" 10k

NO.	URAIAN	Kode	SATUAN	KOEFISIEN	HARGA SATUAN (Rp.)	JUMLAH HARGA (Rp.)
A.	TENAGA					
	Pekerja	L.01	OH	0.1570		-
	Tukang Pipa	L.02	OH	0.2620		-
	Kepala Tukang	L.03	OH	0.0260		-
	Mandor	L.04	OH	0.0080		-
				JUMLAH HARGA TENAGA KERJA		**-**
B.	BAHAN					
	Check Valve 1,5" 10k		buah	1.1500		-
				JUMLAH HARGA BAHAN		**-**
C.	PERALATAN					
				JUMLAH HARGA ALAT		**-**
D.	Jumlah Harga Tenaga Kerja, Bahan dan Peralatan (A+B+C)					-
E.	Biaya Umum dan Keuntungan 10% x D			0 % x D		-
F.	Harga Satuan Pekerjaan (D+E)					-

Pemasangan 1 buah Foot Valve 1,5" 10k

NO.	URAIAN	Kode	SATUAN	KOEFISIEN	HARGA SATUAN (Rp.)	JUMLAH HARGA (Rp.)
A.	TENAGA					
	Pekerja	L.01	OH	0.1570		-
	Tukang Pipa	L.02	OH	0.2620		-
	Kepala Tukang	L.03	OH	0.0260		-
	Mandor	L.04	OH	0.0080		-
				JUMLAH HARGA TENAGA KERJA		**-**
B.	BAHAN					
	Foot Valve 1,5" 10k		buah	1.1500		-
				JUMLAH HARGA BAHAN		**-**
C.	PERALATAN					
				JUMLAH HARGA ALAT		**-**
D.	Jumlah Harga Tenaga Kerja, Bahan dan Peralatan (A+B+C)					-
E.	Biaya Umum dan Keuntungan 10% x D			0 % x D		-
F.	Harga Satuan Pekerjaan (D+E)					-

Pemasangan 1 buah Strainer 1,5" 10k

NO.	URAIAN	Kode	SATUAN	KOEFISIEN	HARGA SATUAN (Rp.)	JUMLAH HARGA (Rp.)
A.	TENAGA					
	Pekerja	L.01	OH	0.1570		-
	Tukang Pipa	L.02	OH	0.2620		-
	Kepala Tukang	L.03	OH	0.0260		-
	Mandor	L.04	OH	0.0080		-
				JUMLAH HARGA TENAGA KERJA		-
B.	BAHAN					
	Strainer 1,5" 10k		buah	1.1500		-
				JUMLAH HARGA BAHAN		-
C.	PERALATAN					
				JUMLAH HARGA ALAT		-
D.	Jumlah Harga Tenaga Kerja, Bahan dan Peralatan (A+B+C)					-
E.	Biaya Umum dan Keuntungan 10% x D			0 % x D		-
F.	Harga Satuan Pekerjaan (D+E)					-

Pemasangan 1 buah Gate Valve 2" 10k

NO.	URAIAN	Kode	SATUAN	KOEFISIEN	HARGA SATUAN (Rp.)	JUMLAH HARGA (Rp.)
A.	TENAGA					
	Pekerja	L.01	OH	0.2070		-
	Tukang Pipa	L.02	OH	0.3460		-
	Kepala Tukang	L.03	OH	0.0350		-
	Mandor	L.04	OH	0.0100		-
				JUMLAH HARGA TENAGA KERJA		-
B.	BAHAN					
	Gate Valve 2" 10k		buah	1.1500		-
				JUMLAH HARGA BAHAN		-
C.	PERALATAN					
				JUMLAH HARGA ALAT		-
D.	Jumlah Harga Tenaga Kerja, Bahan dan Peralatan (A+B+C)					-
E.	Biaya Umum dan Keuntungan 10% x D			0 % x D		-
F.	Harga Satuan Pekerjaan (D+E)					-

Pemasangan 1 buah Check Valve 2" 10k

NO.	URAIAN	Kode	SATUAN	KOEFISIEN	HARGA SATUAN (Rp.)	JUMLAH HARGA (Rp.)
A.	TENAGA					
	Pekerja	L.01	OH	0.2070		-
	Tukang Pipa	L.02	OH	0.3460		-
	Kepala Tukang	L.03	OH	0.0350		-
	Mandor	L.04	OH	0.0100		-
				JUMLAH HARGA TENAGA KERJA		-
B.	BAHAN					
	Check Valve 2" 10k		buah	1.1500		-
				JUMLAH HARGA BAHAN		-
C.	PERALATAN					
				JUMLAH HARGA ALAT		-
D.	Jumlah Harga Tenaga Kerja, Bahan dan Peralatan (A+B+C)					-
E.	Biaya Umum dan Keuntungan 10% x D			0 % x D		-
F.	Harga Satuan Pekerjaan (D+E)					-

Pemasangan 1 buah Foot Valve 2" 10k

NO.	URAIAN	Kode	SATUAN	KOEFISIEN	HARGA SATUAN (Rp.)	JUMLAH HARGA (Rp.)
A.	TENAGA					
	Pekerja	L.01	OH	0.2070		-
	Tukang Pipa	L.02	OH	0.3460		-
	Kepala Tukang	L.03	OH	0.0350		-
	Mandor	L.04	OH	0.0100		-
				JUMLAH HARGA TENAGA KERJA		-
B.	BAHAN					
	Foot Valve 2" 10k		buah	1.1500		-
				JUMLAH HARGA BAHAN		-
C.	PERALATAN					
				JUMLAH HARGA ALAT		-
D.	Jumlah Harga Tenaga Kerja, Bahan dan Peralatan (A+B+C)					-
E.	Biaya Umum dan Keuntungan 10% x D			0 % x D		-
F.	Harga Satuan Pekerjaan (D+E)					-

Pemasangan 1 buah Strainer 2" 10k

NO.	URAIAN	Kode	SATUAN	KOEFISIEN	HARGA SATUAN (Rp.)	JUMLAH HARGA (Rp.)
A.	TENAGA					
	Pekerja	L.01	OH	0.2070		-
	Tukang Pipa	L.02	OH	0.3460		-
	Kepala Tukang	L.03	OH	0.0350		-
	Mandor	L.04	OH	0.0100		-
				JUMLAH HARGA TENAGA KERJA		-
B.	BAHAN					
	Strainer 2" 10k		buah	1.1500		-
				JUMLAH HARGA BAHAN		-
C.	PERALATAN					
				JUMLAH HARGA ALAT		-
D.	Jumlah Harga Tenaga Kerja, Bahan dan Peralatan (A+B+C)					-
E.	Biaya Umum dan Keuntungan 10% x D			0 % x D		-
F.	Harga Satuan Pekerjaan (D+E)					-

Pemasangan 1 buah Water Meter 1,5"

NO.	URAIAN	Kode	SATUAN	KOEFISIEN	HARGA SATUAN (Rp.)	JUMLAH HARGA (Rp.)
A.	TENAGA					
	Pekerja	L.01	OH	0.1570		-
	Tukang Pipa	L.02	OH	0.2620		-
	Kepala Tukang	L.03	OH	0.0260		-
	Mandor	L.04	OH	0.0080		-
				JUMLAH HARGA TENAGA KERJA		-
B.	BAHAN					
	Water Meter 1,5"		buah	1.1000		-
				JUMLAH HARGA BAHAN		-
C.	PERALATAN					
				JUMLAH HARGA ALAT		-
D.	Jumlah Harga Tenaga Kerja, Bahan dan Peralatan (A+B+C)					-
E.	Biaya Umum dan Keuntungan 10% x D			0 % x D		-
F.	Harga Satuan Pekerjaan (D+E)					-

Pemasangan 1 m PPR PN 10 DN 63

NO.	URAIAN	Kode	SATUAN	KOEFISIEN	HARGA SATUAN (Rp.)	JUMLAH HARGA (Rp.)
A.	TENAGA					
	Pekerja	L.01	OH	0.1080		-
	Tukang Pipa	L.02	OH	0.1810		-
	Kepala Tukang	L.03	OH	0.0180		-
	Mandor	L.04	OH	0.0050		-
				JUMLAH HARGA TENAGA KERJA		**-**
B.	BAHAN					
	PPR PN 10 DN 63		m	1.6500		-
				JUMLAH HARGA BAHAN		**-**
C.	PERALATAN					
				JUMLAH HARGA ALAT		**-**
D.	Jumlah Harga Tenaga Kerja, Bahan dan Peralatan (A+B+C)					-
E.	Biaya Umum dan Keuntungan 10% x D			0 % x D		-
F.	Harga Satuan Pekerjaan (D+E)					-

Pemasangan 1 m PPR PN 10 DN 50

NO.	URAIAN	Kode	SATUAN	KOEFISIEN	HARGA SATUAN (Rp.)	JUMLAH HARGA (Rp.)
A.	TENAGA					
	Pekerja	L.01	OH	0.0770		-
	Tukang Pipa	L.02	OH	0.1290		-
	Kepala Tukang	L.03	OH	0.0130		-
	Mandor	L.04	OH	0.0040		-
				JUMLAH HARGA TENAGA KERJA		**-**
B.	BAHAN					
	PPR PN 10 DN 50		m	1.6500		-
				JUMLAH HARGA BAHAN		**-**
C.	PERALATAN					
				JUMLAH HARGA ALAT		**-**
D.	Jumlah Harga Tenaga Kerja, Bahan dan Peralatan (A+B+C)					-
E.	Biaya Umum dan Keuntungan 10% x D			0 % x D		-
F.	Harga Satuan Pekerjaan (D+E)					-

Pemasangan 1 m PPR PN 10 DN 40

NO.	URAIAN	Kode	SATUAN	KOEFISIEN	HARGA SATUAN (Rp.)	JUMLAH HARGA (Rp.)
A.	TENAGA					
	Pekerja	L.01	OH	0.0650		-
	Tukang Pipa	L.02	OH	0.1080		-
	Kepala Tukang	L.03	OH	0.0110		-
	Mandor	L.04	OH	0.0030		-
				JUMLAH HARGA TENAGA KERJA		**-**
B.	BAHAN					
	PPR PN 10 DN 40		m	1.6500		-
				JUMLAH HARGA BAHAN		**-**
C.	PERALATAN					
				JUMLAH HARGA ALAT		**-**
D.	Jumlah Harga Tenaga Kerja, Bahan dan Peralatan (A+B+C)					-
E.	Biaya Umum dan Keuntungan 10% x D			0 % x D		-
F.	Harga Satuan Pekerjaan (D+E)					-

Pemasangan 1 m PPR PN 10 DN 32

NO.	URAIAN	Kode	SATUAN	KOEFISIEN	HARGA SATUAN (Rp.)	JUMLAH HARGA (Rp.)
A.	TENAGA					
	Pekerja	L.01	OH	0.0540		-
	Tukang Pipa	L.02	OH	0.0900		-
	Kepala Tukang	L.03	OH	0.0090		-
	Mandor	L.04	OH	0.0030		-
				JUMLAH HARGA TENAGA KERJA		-
B.	BAHAN					
	PPR PN 10 DN 32		m	1.6500		-
				JUMLAH HARGA BAHAN		-
C.	PERALATAN					
				JUMLAH HARGA ALAT		-
D.	Jumlah Harga Tenaga Kerja, Bahan dan Peralatan (A+B+C)					-
E.	Biaya Umum dan Keuntungan 10% x D			0 % x D		-
F.	Harga Satuan Pekerjaan (D+E)					-

Pemasangan 1 m PPR PN 10 DN 25

NO.	URAIAN	Kode	SATUAN	KOEFISIEN	HARGA SATUAN (Rp.)	JUMLAH HARGA (Rp.)
A.	TENAGA					
	Pekerja	L.01	OH	0.0440		-
	Tukang Pipa	L.02	OH	0.0730		-
	Kepala Tukang	L.03	OH	0.0070		-
	Mandor	L.04	OH	0.0020		-
				JUMLAH HARGA TENAGA KERJA		-
B.	BAHAN					
	PPR PN 10 DN 25		m	1.6500		-
				JUMLAH HARGA BAHAN		-
C.	PERALATAN					
				JUMLAH HARGA ALAT		-
D.	Jumlah Harga Tenaga Kerja, Bahan dan Peralatan (A+B+C)					-
E.	Biaya Umum dan Keuntungan 10% x D			0 % x D		-
F.	Harga Satuan Pekerjaan (D+E)					-

Pemasangan 1 m PPR PN 10 DN 20

NO.	URAIAN	Kode	SATUAN	KOEFISIEN	HARGA SATUAN (Rp.)	JUMLAH HARGA (Rp.)
A.	TENAGA					
	Pekerja	L.01	OH	0.0310		-
	Tukang Pipa	L.02	OH	0.0520		-
	Kepala Tukang	L.03	OH	0.0050		-
	Mandor	L.04	OH	0.0020		-
				JUMLAH HARGA TENAGA KERJA		-
B.	BAHAN					
	PPR PN 10 DN 20		m	1.6500		-
				JUMLAH HARGA BAHAN		-
C.	PERALATAN					
				JUMLAH HARGA ALAT		-
D.	Jumlah Harga Tenaga Kerja, Bahan dan Peralatan (A+B+C)					-
E.	Biaya Umum dan Keuntungan 10% x D			0 % x D		-
F.	Harga Satuan Pekerjaan (D+E)					-

Pemasangan 1 m pipa PVC AW, DN. 1" (25 mm)

NO.	URAIAN	Kode	SATUAN	KOEFISIEN	HARGA SATUAN (Rp.)	JUMLAH HARGA (Rp.)
A.	Tenaga Kerja					
	Pekerja	L.01	OH	0.031		-
	Tukang Pipa	L.02	OH	0.052		-
	Kepala Tukang	L.03	OH	0.005		-
	Mandor	L.04	OH	0.002		-
					JUMLAH HARGA TENAGA KERJA	-
B.	BAHAN					
	pipa PVC AW, DN. 1" (25 mm) + fitting & aksesoris		m'	1.450		-
					JUMLAH HARGA BAHAN	-
C.	PERALATAN					
					JUMLAH HARGA ALAT	-
D.	Jumlah Harga Tenaga Kerja, Bahan dan Peralatan (A+B+C)					-
E.	Biaya Umum dan Keuntungan (10%-15%) x D		0	% x D		-
F.	Harga Satuan Pekerjaan (D+E)					-

Pemasangan 1 m pipa PVC AW, DN. 2" (50 mm)

NO.	URAIAN	Kode	SATUAN	KOEFISIEN	HARGA SATUAN (Rp.)	JUMLAH HARGA (Rp.)
A.	Tenaga Kerja					
	Pekerja	L.01	OH	0.063		-
	Tukang Pipa	L.02	OH	0.104		-
	Kepala Tukang	L.03	OH	0.001		-
	Mandor	L.04	OH	0.003		-
					JUMLAH HARGA TENAGA KERJA	-
B.	BAHAN					
	pipa PVC AW, DN. 2" (50 mm) + fitting & aksesoris		m'	1.450		-
					JUMLAH HARGA BAHAN	-
C.	PERALATAN					
					JUMLAH HARGA ALAT	-
D.	Jumlah Harga Tenaga Kerja, Bahan dan Peralatan (A+B+C)					-
E.	Biaya Umum dan Keuntungan (10%-15%) x D		0	% x D		-
F.	Harga Satuan Pekerjaan (D+E)					-

Pemasangan 1 m pipa PVC AW, DN. 3" (80 mm)

NO.	URAIAN	Kode	SATUAN	KOEFISIEN	HARGA SATUAN (Rp.)	JUMLAH HARGA (Rp.)
A.	Tenaga Kerja					
	Pekerja	L.01	OH	0.094		-
	Tukang Pipa	L.02	OH	0.157		-
	Kepala Tukang	L.03	OH	0.016		-
	Mandor	L.04	OH	0.005		-
					JUMLAH HARGA TENAGA KERJA	-
B.	BAHAN					
	pipa PVC AW, DN. 3" (80 mm) + fitting & aksesoris		m'	1.450		-
					JUMLAH HARGA BAHAN	-
C.	PERALATAN					
					JUMLAH HARGA ALAT	-
D.	Jumlah Harga Tenaga Kerja, Bahan dan Peralatan (A+B+C)					-
E.	Biaya Umum dan Keuntungan (10%-15%) x D		0	% x D		-
F.	Harga Satuan Pekerjaan (D+E)					-

Pemasangan 1 m pipa PVC AW, DN. 4" (100 mm)

NO.	URAIAN	Kode	SATUAN	KOEFISIEN	HARGA SATUAN (Rp.)	JUMLAH HARGA (Rp.)
A.	Tenaga Kerja					
	Pekerja	L.01	OH	0.123		-
	Tukang Pipa	L.02	OH	0.205		-
	Kepala Tukang	L.03	OH	0.021		-
	Mandor	L.04	OH	0.006		-
					JUMLAH HARGA TENAGA KERJA	-
B.	BAHAN					
	pipa PVC AW, DN. 4" (100 mm) + fitting & aksesoris		m'	1.450		-
					JUMLAH HARGA BAHAN	-
C.	PERALATAN					
					JUMLAH HARGA ALAT	-
D.	Jumlah Harga Tenaga Kerja, Bahan dan Peralatan (A+B+C)					-
E.	Biaya Umum dan Keuntungan (10%-15%) x D		0	% x D		-
F.	Harga Satuan Pekerjaan (D+E)					-

Pemasangan 1 m pipa PVC AW, DN. 6" (150 mm)

NO.	URAIAN	Kode	SATUAN	KOEFISIEN	HARGA SATUAN (Rp.)	JUMLAH HARGA (Rp.)
A.	Tenaga Kerja					
	Pekerja	L.01	OH	0.183		-
	Tukang Pipa	L.02	OH	0.306		-
	Kepala Tukang	L.03	OH	0.031		-
	Mandor	L.04	OH	0.009		-
					JUMLAH HARGA TENAGA KERJA	-
B.	BAHAN					
	pipa PVC AW, DN. 6" (150 mm) + fitting & aksesoris		m'	1.450		-
					JUMLAH HARGA BAHAN	-
C.	PERALATAN					
					JUMLAH HARGA ALAT	-
D.	Jumlah Harga Tenaga Kerja, Bahan dan Peralatan (A+B+C)					-
E.	Biaya Umum dan Keuntungan (10%-15%) x D		0	% x D		-
F.	Harga Satuan Pekerjaan (D+E)					-

Pemasangan 1 m pipa PVC AW, DN. 8" (200 mm)

NO.	URAIAN	Kode	SATUAN	KOEFISIEN	HARGA SATUAN (Rp.)	JUMLAH HARGA (Rp.)
A.	Tenaga Kerja					
	Pekerja	L.01	OH	0.246		-
	Tukang Pipa	L.02	OH	0.411		-
	Kepala Tukang	L.03	OH	0.041		-
	Mandor	L.04	OH	0.012		-
					JUMLAH HARGA TENAGA KERJA	-
B.	BAHAN					
	pipa PVC AW, DN. 8" (200 mm) + fitting & aksesoris		m'	1.450		-
					JUMLAH HARGA BAHAN	-
C.	PERALATAN					
					JUMLAH HARGA ALAT	-
D.	Jumlah Harga Tenaga Kerja, Bahan dan Peralatan (A+B+C)					-
E.	Biaya Umum dan Keuntungan (10%-15%) x D		0	% x D		-
F.	Harga Satuan Pekerjaan (D+E)					-

Pemasangan 1 buah Exhaust Fan FV-24CDUN Panasonic

NO.	URAIAN	Kode	SATUAN	KOEFISIEN	HARGA SATUAN (Rp.)	JUMLAH HARGA (Rp.)
A.	Tenaga Kerja					
	Pekerja	L.01	OH	0.255		-
	Tukang Listrik	L.02	OH	0.425		-
	Kepala Tukang	L.03	OH	0.043		-
	Mandor	L.04	OH	0.014		-
					JUMLAH HARGA TENAGA KERJA	-
B.	BAHAN					
	Exhaust Fan FV-24CDUN Panasonic		bh	1.100		-
					JUMLAH HARGA BAHAN	-
C.	PERALATAN					
					JUMLAH HARGA ALAT	-
D.	Jumlah Harga Tenaga Kerja, Bahan dan Peralatan (A+B+C)					-
E.	Biaya Umum dan Keuntungan (10%-15%) x D		0	% x D		-
F.	Harga Satuan Pekerjaan (D+E)					-

Pemasangan 1 buah EFC-12/3-YL COOLING FAN 12/3PH/110W/1400RPM/300mm/1147CFM"

NO.	URAIAN	Kode	SATUAN	KOEFISIEN	HARGA SATUAN (Rp.)	JUMLAH HARGA (Rp.)
A.	Tenaga Kerja					
	Pekerja	L.01	OH	0.255		-
	Tukang Listrik	L.02	OH	0.425		-
	Kepala Tukang	L.03	OH	0.043		-
	Mandor	L.04	OH	0.014		-
					JUMLAH HARGA TENAGA KERJA	-
B.	BAHAN					
	EFC-12/3-YL COOLING FAN 12/3PH/110W/1400RPM/300mm/1147CFM"		bh	1.100		-
					JUMLAH HARGA BAHAN	-
C.	PERALATAN					
					JUMLAH HARGA ALAT	-
D.	Jumlah Harga Tenaga Kerja, Bahan dan Peralatan (A+B+C)					-
E.	Biaya Umum dan Keuntungan (10%-15%) x D		0	% x D		-
F.	Harga Satuan Pekerjaan (D+E)					-

Pemasangan 1 meter Kabel AWG 18 1 Pair 8760 Belden + HIC 20

NO.	URAIAN	Kode	SATUAN	KOEFISIEN	HARGA SATUAN (Rp.)	JUMLAH HARGA (Rp.)
A.	TENAGA					
	Pekerja	L.01	OH	0.0240		-
	Tukang listrik	L.02	OH	0.0400		-
	Kepala Tukang	L.03	OH	0.0040		-
	Mandor	L.04	OH	0.0010		-
				JUMLAH HARGA TENAGA KERJA		-
B.	BAHAN					
	Kabel AWG 18 1 Pair 8760 Belden		m	1.1500		-
	Conduit HI 20 mm		m	1.1500		-
				JUMLAH HARGA BAHAN		-
C.	PERALATAN					
				JUMLAH HARGA ALAT		-
D.	Jumlah Harga Tenaga Kerja, Bahan dan Peralatan (A+B+C)					-
E.	Biaya Umum dan Keuntungan 10% x D		0	% x D		-
F.	Harga Satuan Pekerjaan (D+E)					-

Pemasangan 1 Titik Kabel Power AC NYM 3 x 2,5 mm

No	URAIAN	Kode	SATUAN	KOEFISIEN	HARGA SATUAN (Rp.)	JUMLAH HARGA (Rp.)
A.	TENAGA					
	Pekerja	L.01	OH	0.0240		-
	Tukang listrik	L.02	OH	0.0400		-
	Kepala Tukang	L.03	OH	0.0040		-
	Mandor	L.04	OH	0.0010		-
				JUMLAH HARGA TENAGA KERJA		**-**
B.	BAHAN					
	Kabel NYM 3 x 2,5 mm2		m	22.6000		-
	Conduit HI 20 mm		m	22.6000		-
				JUMLAH HARGA BAHAN		**-**
C.	PERALATAN					
				JUMLAH HARGA ALAT		**-**
D.	Jumlah Harga Tenaga Kerja, Bahan dan Peralatan (A+B+C)					-
E.	Biaya Umum dan Keuntungan 10% x D			0 % x D		-
F.	Harga Satuan Pekerjaan (D+E)					-

Pemasangan 1 unit Jokey Fire Pump

NO.	URAIAN	Kode	SATUAN	KOEFISIEN	HARGA SATUAN (Rp.)	JUMLAH HARGA (Rp.)
A.	Tenaga Kerja					
	Pekerja	L.01	OH	6.338		-
	Tukang Pipa	L.02	OH	10.585		-
	Kepala Tukang	L.03	OH	1.058		-
	Mandor	L.04	OH	0.353		-
					JUMLAH HARGA TENAGA KERJA	**-**
B.	BAHAN					
	Jokey Fire Pump		unit	1.050		-
					JUMLAH HARGA BAHAN	**-**
C.	PERALATAN					
					JUMLAH HARGA ALAT	**-**
D.	Jumlah Harga Tenaga Kerja, Bahan dan Peralatan (A+B+C)					-
E.	Biaya Umum dan Keuntungan (10%-15%) x D		0	% x D		-
F.	Harga Satuan Pekerjaan (D+E)					-

Pemasangan 1 unit Electric Fire Pump

NO.	URAIAN	Kode	SATUAN	KOEFISIEN	HARGA SATUAN (Rp.)	JUMLAH HARGA (Rp.)
A.	Tenaga Kerja					
	Pekerja	L.01	OH	5.705		-
	Tukang Pipa	L.02	OH	9.528		-
	Kepala Tukang	L.03	OH	0.953		-
	Mandor	L.04	OH	0.318		-
					JUMLAH HARGA TENAGA KERJA	**-**
B.	BAHAN					
	Electric Fire Pump		unit	1.050		-
					JUMLAH HARGA BAHAN	**-**
C.	PERALATAN					
					JUMLAH HARGA ALAT	**-**
D.	Jumlah Harga Tenaga Kerja, Bahan dan Peralatan (A+B+C)					-
E.	Biaya Umum dan Keuntungan (10%-15%) x D		0	% x D		-
F.	Harga Satuan Pekerjaan (D+E)					-

Pemasangan 1 unit Diesel Fire Pump

NO.	URAIAN	Kode	SATUAN	KOEFISIEN	HARGA SATUAN (Rp.)	JUMLAH HARGA (Rp.)
A.	Tenaga Kerja					
	Pekerja	L.01	OH	30.476		-
	Tukang Pipa	L.02	OH	50.895		-
	Kepala Tukang	L.03	OH	5.090		-
	Mandor	L.04	OH	1.697		-
					JUMLAH HARGA TENAGA KERJA	-
B.	BAHAN					
	Diesel Fire Pump		unit	1.050		-
					JUMLAH HARGA BAHAN	-
C.	PERALATAN					
					JUMLAH HARGA ALAT	-
D.	Jumlah Harga Tenaga Kerja, Bahan dan Peralatan (A+B+C)					-
E.	Biaya Umum dan Keuntungan (10%-15%) x D		0	% x D		-
F.	Harga Satuan Pekerjaan (D+E)					-

Pemasangan 1 unit Pressure Tank

NO.	URAIAN	Kode	SATUAN	KOEFISIEN	HARGA SATUAN (Rp.)	JUMLAH HARGA (Rp.)
A.	Tenaga Kerja					
	Pekerja	L.01	OH	1.774		-
	Tukang Pipa	L.02	OH	2.962		-
	Kepala Tukang	L.03	OH	0.296		-
	Mandor	L.04	OH	0.099		-
					JUMLAH HARGA TENAGA KERJA	-
B.	BAHAN					
	Pressure Tank		unit	1.100		-
					JUMLAH HARGA BAHAN	-
C.	PERALATAN					
					JUMLAH HARGA ALAT	-
D.	Jumlah Harga Tenaga Kerja, Bahan dan Peralatan (A+B+C)					-
E.	Biaya Umum dan Keuntungan (10%-15%) x D		0	% x D		-
F.	Harga Satuan Pekerjaan (D+E)					-

Pemasangan 1 buah FE Class ABC 3kg.

NO.	URAIAN	Kode	SATUAN	KOEFISIEN	HARGA SATUAN (Rp.)	JUMLAH HARGA (Rp.)
A.	Tenaga Kerja					
	Pekerja	L.01	OH	0.1020		-
	Tukang Pipa	L.02	OH	0.1710		-
	Kepala Tukang	L.03	OH	0.0170		-
	Mandor	L.04	OH	0.0060		-
					JUMLAH HARGA TENAGA KERJA	-
B.	BAHAN					
	FE Class ABC 3kg.		unit	1.000		-
					JUMLAH HARGA BAHAN	-
C.	PERALATAN					
					JUMLAH HARGA ALAT	-
D.	Jumlah Harga Tenaga Kerja, Bahan dan Peralatan (A+B+C)					-
E.	Biaya Umum dan Keuntungan (10%-15%) x D		0	% x D		-
F.	Harga Satuan Pekerjaan (D+E)					-

Pemasangan 1 m pipa BS SCH 40, DN. 1" (25 mm)

NO.	URAIAN	Kode	SATUAN	KOEFISIEN	HARGA SATUAN (Rp.)	JUMLAH HARGA (Rp.)
A.	Tenaga Kerja					
	Pekerja	L.01	OH	0.0690		-
	Tukang Pipa	L.02	OH	0.1150		-
	Kepala Tukang	L.03	OH	0.0110		-
	Mandor	L.04	OH	0.0030		-
					JUMLAH HARGA TENAGA KERJA	-
B.	BAHAN					
	Pipa BSP SCH. 40 dia. 1"		m	1.550		-
					JUMLAH HARGA BAHAN	-
C.	PERALATAN					
					JUMLAH HARGA ALAT	-
D.	Jumlah Harga Tenaga Kerja, Bahan dan Peralatan (A+B+C)					-
E.	Biaya Umum dan Keuntungan (10%-15%) x D		0	% x D		-
F.	Harga Satuan Pekerjaan (D+E)					-

Pemasangan 1 m pipa BS SCH 40, DN. 1-1/4" (32 mm)

NO.	URAIAN	Kode	SATUAN	KOEFISIEN	HARGA SATUAN (Rp.)	JUMLAH HARGA (Rp.)
A.	Tenaga Kerja					
	Pekerja	L.01	OH	0.0850		-
	Tukang Pipa	L.02	OH	0.1430		-
	Kepala Tukang	L.03	OH	0.0140		-
	Mandor	L.04	OH	0.0040		-
					JUMLAH HARGA TENAGA KERJA	-
B.	BAHAN					
	Pipa BSP SCH. 40 dia. 1 1/4"		m	1.550		-
					JUMLAH HARGA BAHAN	-
C.	PERALATAN					
					JUMLAH HARGA ALAT	-
D.	Jumlah Harga Tenaga Kerja, Bahan dan Peralatan (A+B+C)					-
E.	Biaya Umum dan Keuntungan (10%-15%) x D		0	% x D		-
F.	Harga Satuan Pekerjaan (D+E)					-

Pemasangan 1 m pipa BS SCH 40, DN. 2" (50 mm)

NO.	URAIAN	Kode	SATUAN	KOEFISIEN	HARGA SATUAN (Rp.)	JUMLAH HARGA (Rp.)
A.	Tenaga Kerja					
	Pekerja	L.01	OH	0.1380		-
	Tukang Pipa	L.02	OH	0.2300		-
	Kepala Tukang	L.03	OH	0.0230		-
	Mandor	L.04	OH	0.0070		-
					JUMLAH HARGA TENAGA KERJA	-
B.	BAHAN					
	Pipa BSP SCH.40 dia. 2"		m	1.550		-
					JUMLAH HARGA BAHAN	-
C.	PERALATAN					
					JUMLAH HARGA ALAT	-
D.	Jumlah Harga Tenaga Kerja, Bahan dan Peralatan (A+B+C)					-
E.	Biaya Umum dan Keuntungan (10%-15%) x D		0	% x D		-
F.	Harga Satuan Pekerjaan (D+E)					-

Pemasangan 1 m pipa BS SCH 40, DN. 2-1/2" (65 mm)

NO.	URAIAN	Kode	SATUAN	KOEFISIEN	HARGA SATUAN (Rp.)	JUMLAH HARGA (Rp.)
A.	Tenaga Kerja					
	Pekerja	L.01	OH	0.1710		-
	Tukang Pipa	L.02	OH	0.2850		-
	Kepala Tukang	L.03	OH	0.0290		-
	Mandor	L.04	OH	0.0090		-
					JUMLAH HARGA TENAGA KERJA	-
B.	BAHAN					
	Pipa BSP SCH.40 dia. 2 1/2"		m	1.550		-
					JUMLAH HARGA BAHAN	-
C.	PERALATAN					
					JUMLAH HARGA ALAT	-
D.	Jumlah Harga Tenaga Kerja, Bahan dan Peralatan (A+B+C)					-
E.	Biaya Umum dan Keuntungan (10%-15%) x D		0	% x D		-
F.	Harga Satuan Pekerjaan (D+E)					-

Pemasangan 1 m pipa BS SCH 40, DN. 3" (80 mm)

NO.	URAIAN	Kode	SATUAN	KOEFISIEN	HARGA SATUAN (Rp.)	JUMLAH HARGA (Rp.)
A.	Tenaga Kerja					
	Pekerja	L.01	OH	0.2380		-
	Tukang Pipa	L.02	OH	0.3970		-
	Kepala Tukang	L.03	OH	0.0400		-
	Mandor	L.04	OH	0.0120		-
					JUMLAH HARGA TENAGA KERJA	-
B.	BAHAN					
	Pipa BSP SCH.40 dia. 3"		m	1.550		-
					JUMLAH HARGA BAHAN	-
C.	PERALATAN					
					JUMLAH HARGA ALAT	-
D.	Jumlah Harga Tenaga Kerja, Bahan dan Peralatan (A+B+C)					-
E.	Biaya Umum dan Keuntungan (10%-15%) x D		0	% x D		-
F.	Harga Satuan Pekerjaan (D+E)					-

Pemasangan 1 m pipa BS SCH 40, DN. 4" (100 mm)

NO.	URAIAN	Kode	SATUAN	KOEFISIEN	HARGA SATUAN (Rp.)	JUMLAH HARGA (Rp.)
A.	Tenaga Kerja					
	Pekerja	L.01	OH	0.3170		-
	Tukang Pipa	L.02	OH	0.5290		-
	Kepala Tukang	L.03	OH	0.0530		-
	Mandor	L.04	OH	0.0160		-
					JUMLAH HARGA TENAGA KERJA	-
B.	BAHAN					
	Pipa BSP SCH.40 dia. 4"		m	1.550		-
					JUMLAH HARGA BAHAN	-
C.	PERALATAN					
					JUMLAH HARGA ALAT	-
D.	Jumlah Harga Tenaga Kerja, Bahan dan Peralatan (A+B+C)					-
E.	Biaya Umum dan Keuntungan (10%-15%) x D		0	% x D		-
F.	Harga Satuan Pekerjaan (D+E)					-

Pemasangan 1 m pipa BS SCH 40, DN. 6" (150 mm)

NO.	URAIAN	Kode	SATUAN	KOEFISIEN	HARGA SATUAN (Rp.)	JUMLAH HARGA (Rp.)
A.	Tenaga Kerja					
	Pekerja	L.01	OH	0.4730		-
	Tukang Pipa	L.02	OH	0.7900		-
	Kepala Tukang	L.03	OH	0.0790		-
	Mandor	L.04	OH	0.0240		-
					JUMLAH HARGA TENAGA KERJA	-
B.	BAHAN					
	Pipa BSP SCH.40 dia. 4"		m	1.550		-
					JUMLAH HARGA BAHAN	-
C.	PERALATAN					
					JUMLAH HARGA ALAT	-
D.	Jumlah Harga Tenaga Kerja, Bahan dan Peralatan (A+B+C)					-
E.	Biaya Umum dan Keuntungan (10%-15%) x D		0	% x D		-
F.	Harga Satuan Pekerjaan (D+E)					-

Pemasangan 1 unit header pipa BSP SCH 40 Dia 8" panjang 3 meter

NO.	URAIAN	Kode	SATUAN	KOEFISIEN	HARGA SATUAN (Rp.)	JUMLAH HARGA (Rp.)
A.	Tenaga Kerja					
	Pekerja	L.01	OH	1.0960		-
	Tukang Pipa	L.02	OH	2.1930		-
	Kepala Tukang	L.03	OH	0.2190		-
	Mandor	L.04	OH	0.0660		-
					JUMLAH HARGA TENAGA KERJA	-
B.	BAHAN					
	Pipa BSP SCH.40 dia. 4"		m	5.000		-
					JUMLAH HARGA BAHAN	-
C.	PERALATAN					
					JUMLAH HARGA ALAT	-
D.	Jumlah Harga Tenaga Kerja, Bahan dan Peralatan (A+B+C)					-
E.	Biaya Umum dan Keuntungan (10%-15%) x D		0	% x D		-
F.	Harga Satuan Pekerjaan (D+E)					-

Pemasangan 1 Unit Indoor Hydrant Box (IHB)

NO.	URAIAN	Kode	SATUAN	KOEFISIEN	HARGA SATUAN (Rp.)	JUMLAH HARGA (Rp.)
A.	Tenaga Kerja					
	Pekerja	L.01	OH	1.2690		-
	Tukang Pipa	L.02	OH	2.1190		-
	Kepala Tukang	L.03	OH	0.2120		-
	Mandor	L.04	OH	0.0710		-
					JUMLAH HARGA TENAGA KERJA	-
B.	BAHAN					
	Indoor Hydrant Box dan Accessories		unit	1.100		-
					JUMLAH HARGA BAHAN	-
C.	PERALATAN					
					JUMLAH HARGA ALAT	-
D.	Jumlah Harga Tenaga Kerja, Bahan dan Peralatan (A+B+C)					-
E.	Biaya Umum dan Keuntungan (10%-15%) x D		0	% x D		-
F.	Harga Satuan Pekerjaan (D+E)					-

Pemasangan 1 Unit Outdoor Hydrant Box (OHB)

NO.	URAIAN	Kode	SATUAN	KOEFISIEN	HARGA SATUAN (Rp.)	JUMLAH HARGA (Rp.)
A.	Tenaga Kerja					
	Pekerja	L.01	OH	1.7740		-
	Tukang Pipa	L.02	OH	2.9620		-
	Kepala Tukang	L.03	OH	0.2960		-
	Mandor	L.04	OH	0.0990		-
					JUMLAH HARGA TENAGA KERJA	-
B.	BAHAN					
	Outdoor Hydrant Box dan		unit	1.100		-
					JUMLAH HARGA BAHAN	-
C.	PERALATAN					
					JUMLAH HARGA ALAT	-
D.	Jumlah Harga Tenaga Kerja, Bahan dan Peralatan (A+B+C)					-
E.	Biaya Umum dan Keuntungan (10%-15%) x D		0	% x D		-
F.	Harga Satuan Pekerjaan (D+E)					-

Pemasangan 1 Unit Siamesse Connection

NO.	URAIAN	Kode	SATUAN	KOEFISIEN	HARGA SATUAN (Rp.)	JUMLAH HARGA (Rp.)
A.	Tenaga Kerja					
	Pekerja	L.01	OH	1.7740		-
	Tukang Pipa	L.02	OH	2.9620		-
	Kepala Tukang	L.03	OH	0.2960		-
	Mandor	L.04	OH	0.0990		-
					JUMLAH HARGA TENAGA KERJA	-
B.	BAHAN					
	Siamese Connection dan		unit	1.100		-
					JUMLAH HARGA BAHAN	-
C.	PERALATAN					
					JUMLAH HARGA ALAT	-
D.	Jumlah Harga Tenaga Kerja, Bahan dan Peralatan (A+B+C)					-
E.	Biaya Umum dan Keuntungan (10%-15%) x D		0	% x D		-
F.	Harga Satuan Pekerjaan (D+E)					-

Pemasangan 1 Unit Hydrant Pillar

NO.	URAIAN	Kode	SATUAN	KOEFISIEN	HARGA SATUAN (Rp.)	JUMLAH HARGA (Rp.)
A.	Tenaga Kerja					
	Pekerja	L.01	OH	1.2690		-
	Tukang Pipa	L.02	OH	2.1190		-
	Kepala Tukang	L.03	OH	0.2120		-
	Mandor	L.04	OH	0.0710		-
					JUMLAH HARGA TENAGA KERJA	-
B.	BAHAN					
	Hydrant pilar two ways 10 bar		unit	1.100		-
					JUMLAH HARGA BAHAN	-
C.	PERALATAN					
					JUMLAH HARGA ALAT	-
D.	Jumlah Harga Tenaga Kerja, Bahan dan Peralatan (A+B+C)					-
E.	Biaya Umum dan Keuntungan (10%-15%) x D		0	% x D		-
F.	Harga Satuan Pekerjaan (D+E)					-

Pemasangan 1 buah gate valve 16 K, DN 6" (150 mm)

NO.	URAIAN	Kode	SATUAN	KOEFISIEN	HARGA SATUAN (Rp.)	JUMLAH HARGA (Rp.)
A.	Tenaga Kerja					
	Pekerja	L.01	OH	0.9450		-
	Tukang Pipa	L.02	OH	1.5790		-
	Kepala Tukang	L.03	OH	0.1580		-
	Mandor	L.04	OH	0.0470		-
					JUMLAH HARGA TENAGA KERJA	-
B.	BAHAN					
	gate Valve Φ6", 16K		unit	1.300		-
					JUMLAH HARGA BAHAN	-
C.	PERALATAN					
					JUMLAH HARGA ALAT	-
D.	Jumlah Harga Tenaga Kerja, Bahan dan Peralatan (A+B+C)					-
E.	Biaya Umum dan Keuntungan (10%-15%) x D		0	% x D		-
F.	Harga Satuan Pekerjaan (D+E)					-

Pemasangan 1 buah gate valve 16 K, DN 4" (100 mm)

NO.	URAIAN	Kode	SATUAN	KOEFISIEN	HARGA SATUAN (Rp.)	JUMLAH HARGA (Rp.)
A.	Tenaga Kerja					
	Pekerja	L.01	OH	0.6310		-
	Tukang Pipa	L.02	OH	1.0540		-
	Kepala Tukang	L.03	OH	0.1050		-
	Mandor	L.04	OH	0.0320		-
					JUMLAH HARGA TENAGA KERJA	-
B.	BAHAN					
	gate Valve Φ4", 16K		unit	1.300		-
					JUMLAH HARGA BAHAN	-
C.	PERALATAN					
					JUMLAH HARGA ALAT	-
D.	Jumlah Harga Tenaga Kerja, Bahan dan Peralatan (A+B+C)					-
E.	Biaya Umum dan Keuntungan (10%-15%) x D		0	% x D		-
F.	Harga Satuan Pekerjaan (D+E)					-

Pemasangan 1 buah gate valve 16 K, DN 2" (50 mm)

NO.	URAIAN	Kode	SATUAN	KOEFISIEN	HARGA SATUAN (Rp.)	JUMLAH HARGA (Rp.)
A.	Tenaga Kerja					
	Pekerja	L.01	OH	0.6310		-
	Tukang Pipa	L.02	OH	1.0540		-
	Kepala Tukang	L.03	OH	0.1050		-
	Mandor	L.04	OH	0.0320		-
					JUMLAH HARGA TENAGA KERJA	-
B.	BAHAN					
	gate Valve Φ2", 16K		unit	1.300		-
					JUMLAH HARGA BAHAN	-
C.	PERALATAN					
					JUMLAH HARGA ALAT	-
D.	Jumlah Harga Tenaga Kerja, Bahan dan Peralatan (A+B+C)					-
E.	Biaya Umum dan Keuntungan (10%-15%) x D		0	% x D		-
F.	Harga Satuan Pekerjaan (D+E)					-

Pemasangan 1 buah gate valve 16 K, DN 2-1/2" (65 mm)

NO.	URAIAN	Kode	SATUAN	KOEFISIEN	HARGA SATUAN (Rp.)	JUMLAH HARGA (Rp.)
A.	Tenaga Kerja					
	Pekerja	L.01	OH	0.6310		-
	Tukang Pipa	L.02	OH	1.0540		-
	Kepala Tukang	L.03	OH	0.1050		-
	Mandor	L.04	OH	0.0320		-
					JUMLAH HARGA TENAGA KERJA	-
B.	BAHAN					
	gate Valve Φ2 1/2", 16K		unit	1.300		-
					JUMLAH HARGA BAHAN	-
C.	PERALATAN					
					JUMLAH HARGA ALAT	-
D.	Jumlah Harga Tenaga Kerja, Bahan dan Peralatan (A+B+C)					-
E.	Biaya Umum dan Keuntungan (10%-15%) x D		0	% x D		-
F.	Harga Satuan Pekerjaan (D+E)					-

Pemasangan 1 buah check valve 16 K, DN 6" (150 mm)

NO.	URAIAN	Kode	SATUAN	KOEFISIEN	HARGA SATUAN (Rp.)	JUMLAH HARGA (Rp.)
A.	Tenaga Kerja					
	Pekerja	L.01	OH	0.9450		-
	Tukang Pipa	L.02	OH	1.5790		-
	Kepala Tukang	L.03	OH	0.1580		-
	Mandor	L.04	OH	0.0470		-
					JUMLAH HARGA TENAGA KERJA	-
B.	BAHAN					
	Check Valve Ø6", 16K		unit	1.300		-
					JUMLAH HARGA BAHAN	-
C.	PERALATAN					
					JUMLAH HARGA ALAT	-
D.	Jumlah Harga Tenaga Kerja, Bahan dan Peralatan (A+B+C)					-
E.	Biaya Umum dan Keuntungan (10%-15%) x D		0	% x D		-
F.	Harga Satuan Pekerjaan (D+E)					-

Pemasangan 1 buah check valve 16 K, DN 4" (100 mm)

NO.	URAIAN	Kode	SATUAN	KOEFISIEN	HARGA SATUAN (Rp.)	JUMLAH HARGA (Rp.)
A.	Tenaga Kerja					
	Pekerja	L.01	OH	0.6310		-
	Tukang Pipa	L.02	OH	1.0540		-
	Kepala Tukang	L.03	OH	0.1050		-
	Mandor	L.04	OH	0.0320		-
					JUMLAH HARGA TENAGA KERJA	-
B.	BAHAN					
	Check Valve Ø4", 16K		unit	1.300		-
					JUMLAH HARGA BAHAN	-
C.	PERALATAN					
					JUMLAH HARGA ALAT	-
D.	Jumlah Harga Tenaga Kerja, Bahan dan Peralatan (A+B+C)					-
E.	Biaya Umum dan Keuntungan (10%-15%) x D		0	% x D		-
F.	Harga Satuan Pekerjaan (D+E)					-

Pemasangan 1 buah check valve 16 K, DN 2" (50 mm)

NO.	URAIAN	Kode	SATUAN	KOEFISIEN	HARGA SATUAN (Rp.)	JUMLAH HARGA (Rp.)
A.	Tenaga Kerja					
	Pekerja	L.01	OH	0.6310		-
	Tukang Pipa	L.02	OH	1.0540		-
	Kepala Tukang	L.03	OH	0.1050		-
	Mandor	L.04	OH	0.0320		-
					JUMLAH HARGA TENAGA KERJA	-
B.	BAHAN					
	check Valve Φ2", 16K		unit	1.300		-
					JUMLAH HARGA BAHAN	-
C.	PERALATAN					
					JUMLAH HARGA ALAT	-
D.	Jumlah Harga Tenaga Kerja, Bahan dan Peralatan (A+B+C)					-
E.	Biaya Umum dan Keuntungan (10%-15%) x D		0	% x D		-
F.	Harga Satuan Pekerjaan (D+E)					-

Pemasangan 1 Unit MCV Set dia. 100 mm

NO.	URAIAN	Kode	SATUAN	KOEFISIEN	HARGA SATUAN (Rp.)	JUMLAH HARGA (Rp.)
A.	Tenaga Kerja					
	Pekerja	L.01	OH	0.6070		-
	Tukang Pipa	L.02	OH	1.0140		-
	Kepala Tukang	L.03	OH	0.1010		-
	Mandor	L.04	OH	0.0340		-
					JUMLAH HARGA TENAGA KERJA	-
B.	BAHAN					
	MCV 4" ; Duyar		unit	1.300		-
					JUMLAH HARGA BAHAN	-
C.	PERALATAN					
					JUMLAH HARGA ALAT	-
D.	Jumlah Harga Tenaga Kerja, Bahan dan Peralatan (A+B+C)					-
E.	Biaya Umum dan Keuntungan (10%-15%) x D		0	% x D		-
F.	Harga Satuan Pekerjaan (D+E)					-

Pemasangan 1 Unit Safety Relief Valve Φ2", 16K

NO.	URAIAN	Kode	SATUAN	KOEFISIEN	HARGA SATUAN (Rp.)	JUMLAH HARGA (Rp.)
A.	Tenaga Kerja					
	Pekerja	L.01	OH	0.6310		-
	Tukang Pipa	L.02	OH	1.0540		-
	Kepala Tukang	L.03	OH	0.1050		-
	Mandor	L.04	OH	0.0320		-
					JUMLAH HARGA TENAGA KERJA	-
B.	BAHAN					
	Safety Relief Valve Φ2", 16K		unit	1.300		-
					JUMLAH HARGA BAHAN	-
C.	PERALATAN					
					JUMLAH HARGA ALAT	-
D.	Jumlah Harga Tenaga Kerja, Bahan dan Peralatan (A+B+C)					-
E.	Biaya Umum dan Keuntungan (10%-15%) x D		0	% x D		-
F.	Harga Satuan Pekerjaan (D+E)					-

Pemasangan 1 Unit Pressure Reducing Valve (PRV) Ø6", 16 K

NO.	URAIAN	Kode	SATUAN	KOEFISIEN	HARGA SATUAN (Rp.)	JUMLAH HARGA (Rp.)
A.	Tenaga Kerja					
	Pekerja	L.01	OH	1.5420		-
	Tukang Pipa	L.02	OH	2.5750		-
	Kepala Tukang	L.03	OH	0.2570		-
	Mandor	L.04	OH	0.0770		-
					JUMLAH HARGA TENAGA KERJA	-
B.	BAHAN					
	Pressure Reducing Valve (PRV) Ø6", 16 K		unit	1.300		-
					JUMLAH HARGA BAHAN	-
C.	PERALATAN					
					JUMLAH HARGA ALAT	-
D.	Jumlah Harga Tenaga Kerja, Bahan dan Peralatan (A+B+C)					-
E.	Biaya Umum dan Keuntungan (10%-15%) x D		0	% x D		-
F.	Harga Satuan Pekerjaan (D+E)					-

Pemasangan 1 Unit Automatic Air Vent dia. 50 mm

NO.	URAIAN	Kode	SATUAN	KOEFISIEN	HARGA SATUAN (Rp.)	JUMLAH HARGA (Rp.)
A.	Tenaga Kerja					
	Pekerja	L.01	OH	1.5420		-
	Tukang Pipa	L.02	OH	2.5750		-
	Kepala Tukang	L.03	OH	0.2570		-
	Mandor	L.04	OH	0.0770		-
					JUMLAH HARGA TENAGA KERJA	-
B.	BAHAN					
	Automatic Air Vent		unit	1.300		-
					JUMLAH HARGA BAHAN	-
C.	PERALATAN					
					JUMLAH HARGA ALAT	-
D.	Jumlah Harga Tenaga Kerja, Bahan dan Peralatan (A+B+C)					-
E.	Biaya Umum dan Keuntungan (10%-15%) x D		0	% x D		-
F.	Harga Satuan Pekerjaan (D+E)					-

Pemasangan 1 Unit Pressure gauge 4'' 15 kg dan Ball valve dia. 1"

NO.	URAIAN	Kode	SATUAN	KOEFISIEN	HARGA SATUAN (Rp.)	JUMLAH HARGA (Rp.)
A.	Tenaga Kerja					
	Pekerja	L.01	OH	0.6310		-
	Tukang Pipa	L.02	OH	1.0540		-
	Kepala Tukang	L.03	OH	0.1050		-
	Mandor	L.04	OH	0.0320		-
					JUMLAH HARGA TENAGA KERJA	-
B.	BAHAN					
	Pressure gauge 4'' 15 kg dan Ball valve dia. 1"		unit	1.300		-
					JUMLAH HARGA BAHAN	-
C.	PERALATAN					
					JUMLAH HARGA ALAT	-
D.	Jumlah Harga Tenaga Kerja, Bahan dan Peralatan (A+B+C)					-
E.	Biaya Umum dan Keuntungan (10%-15%) x D		0	% x D		-
F.	Harga Satuan Pekerjaan (D+E)					-

Pemasangan 1 Unit Pressure Switch 0 - 16 kg

NO.	URAIAN	Kode	SATUAN	KOEFISIEN	HARGA SATUAN (Rp.)	JUMLAH HARGA (Rp.)
A.	Tenaga Kerja					
	Pekerja	L.01	OH	0.6310		-
	Tukang Pipa	L.02	OH	1.0540		-
	Kepala Tukang	L.03	OH	0.1050		-
	Mandor	L.04	OH	0.0320		-
					JUMLAH HARGA TENAGA KERJA	-
B.	BAHAN					
	Pressure Switch 0 - 16 kg		unit	1.300		-
					JUMLAH HARGA BAHAN	-
C.	PERALATAN					
					JUMLAH HARGA ALAT	-
D.	Jumlah Harga Tenaga Kerja, Bahan dan Peralatan (A+B+C)					-
E.	Biaya Umum dan Keuntungan (10%-15%) x D		0	% x D		-
F.	Harga Satuan Pekerjaan (D+E)					-

Pemasangan 1 Unit Electroda Water Level Control (WLC) u/Control Panel Hydrant

NO.	URAIAN	Kode	SATUAN	KOEFISIEN	HARGA SATUAN (Rp.)	JUMLAH HARGA (Rp.)
A.	Tenaga Kerja					
	Pekerja	L.01	OH	0.1920		-
	Tukang Pipa	L.02	OH	0.3200		-
	Kepala Tukang	L.03	OH	0.0320		-
	Mandor	L.04	OH	0.0100		-
					JUMLAH HARGA TENAGA KERJA	-
B.	BAHAN					
	Electroda Water Level Control (WLC) u/Control P		unit	1.050		-
					JUMLAH HARGA BAHAN	-
C.	PERALATAN					
					JUMLAH HARGA ALAT	-
D.	Jumlah Harga Tenaga Kerja, Bahan dan Peralatan (A+B+C)					-
E.	Biaya Umum dan Keuntungan (10%-15%) x D		0	% x D		-
F.	Harga Satuan Pekerjaan (D+E)					-

Pemasangan 1 Unit BCV 4"

NO.	URAIAN	Kode	SATUAN	KOEFISIEN	HARGA SATUAN (Rp.)	JUMLAH HARGA (Rp.)
A.	Tenaga Kerja					
	Pekerja	L.01	OH	0.5120		-
	Tukang Pipa	L.02	OH	0.8550		-
	Kepala Tukang	L.03	OH	0.0850		-
	Mandor	L.04	OH	0.0280		-
					JUMLAH HARGA TENAGA KERJA	-
B.	BAHAN					
	BUTTERFLY-V IND DYR DI Y4020 4"		unit	1.000		-
	TEST & DRN VALVE DYR BR Y4030 2"		unit	1.000		-
	FLOW SWITCH DYR Y3003 4"		unit	1.000		-
					JUMLAH HARGA BAHAN	-
C.	PERALATAN					
					JUMLAH HARGA ALAT	-
D.	Jumlah Harga Tenaga Kerja, Bahan dan Peralatan (A+B+C)					-
E.	Biaya Umum dan Keuntungan (10%-15%) x D		0	% x D		-
F.	Harga Satuan Pekerjaan (D+E)					-

Pemasangan 1 buah strainer 16 K, DN 6" (150 mm)

NO.	URAIAN	Kode	SATUAN	KOEFISIEN	HARGA SATUAN (Rp.)	JUMLAH HARGA (Rp.)
A.	Tenaga Kerja					
	Pekerja	L.01	OH	0.9450		-
	Tukang Pipa	L.02	OH	1.5790		-
	Kepala Tukang	L.03	OH	0.1580		-
	Mandor	L.04	OH	0.0470		-
					JUMLAH HARGA TENAGA KERJA	-
B.	BAHAN					
	Strainer Φ6", 16K		unit	1.300		-
					JUMLAH HARGA BAHAN	-
C.	PERALATAN					
					JUMLAH HARGA ALAT	-
D.	Jumlah Harga Tenaga Kerja, Bahan dan Peralatan (A+B+C)					-
E.	Biaya Umum dan Keuntungan (10%-15%) x D		0	% x D		-
F.	Harga Satuan Pekerjaan (D+E)					-

Pemasangan 1 buah strainer 16 K, DN 2" (50 mm)

NO.	URAIAN	Kode	SATUAN	KOEFISIEN	HARGA SATUAN (Rp.)	JUMLAH HARGA (Rp.)
A.	Tenaga Kerja					
	Pekerja	L.01	OH	0.2070		-
	Tukang Pipa	L.02	OH	0.3460		-
	Kepala Tukang	L.03	OH	0.0350		-
	Mandor	L.04	OH	0.0100		-
					JUMLAH HARGA TENAGA KERJA	-
B.	BAHAN					
	Strainer Φ2", 16K		unit	1.150		-
					JUMLAH HARGA BAHAN	-
C.	PERALATAN					
					JUMLAH HARGA ALAT	-
D.	Jumlah Harga Tenaga Kerja, Bahan dan Peralatan (A+B+C)					-
E.	Biaya Umum dan Keuntungan (10%-15%) x D		0	% x D		-
F.	Harga Satuan Pekerjaan (D+E)					-

Pemasangan 1 buah foot valve, DN 6" (150 mm)

NO.	URAIAN	Kode	SATUAN	KOEFISIEN	HARGA SATUAN (Rp.)	JUMLAH HARGA (Rp.)
A.	Tenaga Kerja					
	Pekerja	L.01	OH	0.9450		-
	Tukang Pipa	L.02	OH	1.5790		-
	Kepala Tukang	L.03	OH	0.1580		-
	Mandor	L.04	OH	0.0470		-
					JUMLAH HARGA TENAGA KERJA	-
B.	BAHAN					
	foot valve, DN 6" (150 mm)		unit	1.300		-
					JUMLAH HARGA BAHAN	-
C.	PERALATAN					
					JUMLAH HARGA ALAT	-
D.	Jumlah Harga Tenaga Kerja, Bahan dan Peralatan (A+B+C)					-
E.	Biaya Umum dan Keuntungan (10%-15%) x D		0	% x D		-
F.	Harga Satuan Pekerjaan (D+E)					-

Pemasangan 1 buah foot valve, DN 2" (50 mm)

NO.	URAIAN	Kode	SATUAN	KOEFISIEN	HARGA SATUAN (Rp.)	JUMLAH HARGA (Rp.)
A.	Tenaga Kerja					
	Pekerja	L.01	OH	0.2070		-
	Tukang Pipa	L.02	OH	0.3460		-
	Kepala Tukang	L.03	OH	0.0350		-
	Mandor	L.04	OH	0.0100		-
					JUMLAH HARGA TENAGA KERJA	-
B.	BAHAN					
	foot valve, DN 2" (50 mm)		unit	1.150		-
					JUMLAH HARGA BAHAN	-
C.	PERALATAN					
					JUMLAH HARGA ALAT	-
D.	Jumlah Harga Tenaga Kerja, Bahan dan Peralatan (A+B+C)					-
E.	Biaya Umum dan Keuntungan (10%-15%) x D		0	% x D		-
F.	Harga Satuan Pekerjaan (D+E)					-

Pemasangan 1 buah flexible joint 20 K, DN 6" (150 mm)

NO.	URAIAN	Kode	SATUAN	KOEFISIEN	HARGA SATUAN (Rp.)	JUMLAH HARGA (Rp.)
A.	Tenaga Kerja					
	Pekerja	L.01	OH	0.9450		-
	Tukang Pipa	L.02	OH	1.5790		-
	Kepala Tukang	L.03	OH	0.1580		-
	Mandor	L.04	OH	0.0470		-
					JUMLAH HARGA TENAGA KERJA	-
B.	BAHAN					
	Flexible joint Φ6"		unit	1.300		-
					JUMLAH HARGA BAHAN	-
C.	PERALATAN					
					JUMLAH HARGA ALAT	-
D.	Jumlah Harga Tenaga Kerja, Bahan dan Peralatan (A+B+C)					-
E.	Biaya Umum dan Keuntungan (10%-15%) x D		0	% x D		-
F.	Harga Satuan Pekerjaan (D+E)					-

Pemasangan 1 buah flexible joint 20 K, DN 2" (50 mm)

NO.	URAIAN	Kode	SATUAN	KOEFISIEN	HARGA SATUAN (Rp.)	JUMLAH HARGA (Rp.)
A.	Tenaga Kerja					
	Pekerja	L.01	OH	0.2070		-
	Tukang Pipa	L.02	OH	0.3460		-
	Kepala Tukang	L.03	OH	0.0350		-
	Mandor	L.04	OH	0.0100		-
					JUMLAH HARGA TENAGA KERJA	-
B.	BAHAN					
	Flexible joint Φ2"		unit	1.150		-
					JUMLAH HARGA BAHAN	-
C.	PERALATAN					
					JUMLAH HARGA ALAT	-
D.	Jumlah Harga Tenaga Kerja, Bahan dan Peralatan (A+B+C)					-
E.	Biaya Umum dan Keuntungan (10%-15%) x D		0	% x D		-
F.	Harga Satuan Pekerjaan (D+E)					-

Pemasangan 1 Unit Sprinkler Head Pendant

NO.	URAIAN	Kode	SATUAN	KOEFISIEN	HARGA SATUAN (Rp.)	JUMLAH HARGA (Rp.)
A.	Tenaga Kerja					
	Pekerja	L.01	OH	0.0520		-
	Tukang Pipa	L.02	OH	0.0870		-
	Kepala Tukang	L.03	OH	0.0090		-
	Mandor	L.04	OH	0.0030		-
					JUMLAH HARGA TENAGA KERJA	-
B.	BAHAN					
	Head Sprinkler Pendant		unit	1.100		-
					JUMLAH HARGA BAHAN	-
C.	PERALATAN					
					JUMLAH HARGA ALAT	-
D.	Jumlah Harga Tenaga Kerja, Bahan dan Peralatan (A+B+C)					-
E.	Biaya Umum dan Keuntungan (10%-15%) x D		0	% x D		-
F.	Harga Satuan Pekerjaan (D+E)					-

Pemasangan 1 Unit STP Biocleaner Extended Aeration System Kap.12m3

NO.	URAIAN	Kode	SATUAN	KOEFISIEN	HARGA SATUAN (Rp.)	JUMLAH HARGA (Rp.)
A.	Tenaga Kerja					
	Pekerja	L.01	OH	6.6670		-
	Tukang Pipa	L.02	OH	11.1330		-
	Kepala Tukang	L.03	OH	1.1130		-
	Mandor	L.04	OH	0.3340		-
					JUMLAH HARGA TENAGA KERJA	-
B.	BAHAN					
	STP Biocleaner Extended Aeration System Kap.12		unit	1.000		-
					JUMLAH HARGA BAHAN	-
C.	PERALATAN					
					JUMLAH HARGA ALAT	-
D.	Jumlah Harga Tenaga Kerja, Bahan dan Peralatan (A+B+C)					-
E.	Biaya Umum dan Keuntungan (10%-15%) x D		0	% x D		-
F.	Harga Satuan Pekerjaan (D+E)					-

Pemasangan 1 buah P-Trap 2"

NO.	URAIAN	Kode	SATUAN	KOEFISIEN	HARGA SATUAN (Rp.)	JUMLAH HARGA (Rp.)
A.	Tenaga Kerja					
	Pekerja	L.01	OH	0.1380		-
	Tukang Pipa	L.02	OH	0.2310		-
	Kepala Tukang	L.03	OH	0.0230		-
	Mandor	L.04	OH	0.0070		-
					JUMLAH HARGA TENAGA KERJA	-
B.	BAHAN					
	P-Trap 2"		buah	1.150		-
					JUMLAH HARGA BAHAN	-
C.	PERALATAN					
					JUMLAH HARGA ALAT	-
D.	Jumlah Harga Tenaga Kerja, Bahan dan Peralatan (A+B+C)					-
E.	Biaya Umum dan Keuntungan (10%-15%) x D		0	% x D		-
F.	Harga Satuan Pekerjaan (D+E)					-

Pemasangan 1 buah floor clean out, DN 4" (100 mm)

NO.	URAIAN	Kode	SATUAN	KOEFISIEN	HARGA SATUAN (Rp.)	JUMLAH HARGA (Rp.)
A.	Tenaga Kerja					
	Pekerja	L.01	OH	0.2690		-
	Tukang Pipa	L.02	OH	0.4490		-
	Kepala Tukang	L.03	OH	0.0450		-
	Mandor	L.04	OH	0.0130		-
					JUMLAH HARGA TENAGA KERJA	-
B.	BAHAN					
	CO SS 4"		buah	1.250		-
					JUMLAH HARGA BAHAN	-
C.	PERALATAN					
					JUMLAH HARGA ALAT	-
D.	Jumlah Harga Tenaga Kerja, Bahan dan Peralatan (A+B+C)					-
E.	Biaya Umum dan Keuntungan (10%-15%) x D		0	% x D		-
F.	Harga Satuan Pekerjaan (D+E)					-

Pemasangan 1 buah vent cap, DN 4" (100 mm)

NO.	URAIAN	Kode	SATUAN	KOEFISIEN	HARGA SATUAN (Rp.)	JUMLAH HARGA (Rp.)
A.	Tenaga Kerja					
	Pekerja	L.01	OH	0.2440		-
	Tukang Pipa	L.02	OH	0.4080		-
	Kepala Tukang	L.03	OH	0.0410		-
	Mandor	L.04	OH	0.0120		-
					JUMLAH HARGA TENAGA KERJA	-
B.	BAHAN					
	Vent Cap		buah	1.100		-
					JUMLAH HARGA BAHAN	-
C.	PERALATAN					
					JUMLAH HARGA ALAT	-
D.	Jumlah Harga Tenaga Kerja, Bahan dan Peralatan (A+B+C)					-
E.	Biaya Umum dan Keuntungan (10%-15%) x D		0	% x D		-
F.	Harga Satuan Pekerjaan (D+E)					-

Pembuatan 1 Unit Sumur Resapan Air Limbah diameter 80 cm, t = 200 cm (dengan Tutup Beton)

NO.	URAIAN	Kode	SATUAN	KOEFISIEN	HARGA SATUAN (Rp.)	JUMLAH HARGA (Rp.)
A.	Tenaga Kerja					
	Pekerja	L.01	OH	0.242		-
	Tukang	L.02	OH	0.406		-
	Kepala Tukang	L.03	OH	0.040		-
	Mandor	L.04	OH	0.012		-
					JUMLAH HARGA TENAGA KERJA	-
B.	BAHAN					
1	Galian Tanah Biasa		m3	4.000		-
2	Buis Beton d=80 cm tinggi 2 m		buah	4.000		-
3	Ijuk		kg	18.000		-
4	Batu pecah / kerikil		m3	1.004		-
5	Tutup Beton Bertulang					
	Beton		m3	0.100		-
	Tulangan		kg	5.024		-
	Bekisting		m2	0.100		-
6	Pipa PVC AW 4'		m'	2.400		-
					JUMLAH HARGA BAHAN	-
C.	PERALATAN					
					JUMLAH HARGA ALAT	-
D.	Jumlah Harga Tenaga Kerja, Bahan dan Peralatan (A+B+C)					-
E.	Biaya Umum dan Keuntungan (10%-15%) x D		0	% x D		-
F.	Harga Satuan Pekerjaan (D+E)					-

Pemasangan 1 unit RM M4 600-2 + ARTO LEDTUBE 600mm 9W 6500K

NO.	URAIAN	Kode	SATUAN	KOEFISIEN	HARGA SATUAN (Rp.)	JUMLAH HARGA (Rp.)
A.	Tenaga Kerja					
	Pekerja	L.01	OH	0.0640		-
	Tukang listrik	L.02	OH	0.1070		-
	Kepala Tukang	L.03	OH	0.0110		-
	Mandor	L.04	OH	0.0040		-
				JUMLAH HARGA TENAGA KERJA		-
B.	BAHAN					
	RM M4 600-2 + ARTO LEDTUBE 600mm 9W 6500K		unit	1.1000		-
				JUMLAH HARGA BAHAN		-
C.	PERALATAN					
				JUMLAH HARGA ALAT		-
D.	Jumlah Harga Tenaga Kerja, Bahan dan Peralatan (A+B+C)					-
E.	Biaya Umum dan Keuntungan (10%-15%) x D			0 % x D		-
F.	Harga Satuan Pekerjaan (D+E)					-

Pemasangan 1 unit Volume Control 30W ZV-303 Toa

NO.	URAIAN	Kode	SATUAN	KOEFISIEN	HARGA SATUAN (Rp.)	JUMLAH HARGA (Rp.)
A.	TENAGA					
	Pekerja	L.01	OH	0.1290		-
	Tukang listrik	L.02	OH	0.2150		-
	Kepala Tukang	L.03	OH	0.0210		-
	Mandor	L.04	OH	0.0070		-
				JUMLAH HARGA TENAGA KERJA		-
B.	BAHAN					
	Volume Control 30W ZV-303 Toa		unit	1.0000		-
				JUMLAH HARGA BAHAN		-
C.	PERALATAN					
				JUMLAH HARGA ALAT		-
D.	Jumlah Harga Tenaga Kerja, Bahan dan Peralatan (A+B+C)					-
E.	Biaya Umum dan Keuntungan 10% x D			0 % x D		-
F.	Harga Satuan Pekerjaan (D+E)					-

Pemasangan 1 unit PP. LT 4

NO.	URAIAN	Kode	SATUAN	KOEFISIEN	HARGA SATUAN (Rp.)	JUMLAH HARGA (Rp.)
A.	TENAGA					
	Pekerja	L.01	OH	0.5620		-
	Tukang listrik	L.02	OH	0.9380		-
	Kepala Tukang	L.03	OH	0.0940		-
	Mandor	L.04	OH	0.0310		-
				JUMLAH HARGA TENAGA KERJA		-
B.	BAHAN					
	PP. LT 4		unit	1.0000		-
				JUMLAH HARGA BAHAN		-
C.	PERALATAN					
				JUMLAH HARGA ALAT		-
D.	Jumlah Harga Tenaga Kerja, Bahan dan Peralatan (A+B+C)					-
E.	Biaya Umum dan Keuntungan 10% x D			0 % x D		-
F.	Harga Satuan Pekerjaan (D+E)					-

Pemasangan 1 meter NYY 4x16mm + NYA 16mm

NO.	URAIAN	Kode	SATUAN	KOEFISIEN	HARGA SATUAN (Rp.)	JUMLAH HARGA (Rp.)
A.	TENAGA					
	Pekerja	L.01	OH	0.0360		-
	Tukang listrik	L.02	OH	0.0600		-
	Kepala Tukang	L.03	OH	0.0060		-
	Mandor	L.04	OH	0.0020		-
				JUMLAH HARGA TENAGA KERJA		-
B.	BAHAN					
	NYY 4x16mm		m	1.1500		-
	NYA 16mm		m	1.1500		-
				JUMLAH HARGA BAHAN		-
C.	PERALATAN					
				JUMLAH HARGA ALAT		-
D.	Jumlah Harga Tenaga Kerja, Bahan dan Peralatan (A+B+C)					-
E.	Biaya Umum dan Keuntungan 10% x D			0 % x D		-
F.	Harga Satuan Pekerjaan (D+E)					-

Pemasangan 1 meter NFYGBY 4x16mm + NYA 16mm

NO.	URAIAN	Kode	SATUAN	KOEFISIEN	HARGA SATUAN (Rp.)	JUMLAH HARGA (Rp.)
A.	TENAGA					
	Pekerja	L.01	OH	0.0480		-
	Tukang listrik	L.02	OH	0.0800		-
	Kepala Tukang	L.03	OH	0.0080		-
	Mandor	L.04	OH	0.0030		-
				JUMLAH HARGA TENAGA KERJA		-
B.	BAHAN					
	NFYGBY 4x16mm		m	1.2000		-
	NYA 16mm		m	1.1500		-
				JUMLAH HARGA BAHAN		-
C.	PERALATAN					
				JUMLAH HARGA ALAT		-
D.	Jumlah Harga Tenaga Kerja, Bahan dan Peralatan (A+B+C)					-
E.	Biaya Umum dan Keuntungan 10% x D			0 % x D		-
F.	Harga Satuan Pekerjaan (D+E)					-

Pemasangan 1 buah roof drain, Dia. 3" (80 mm)

NO.	URAIAN	Kode	SATUAN	KOEFISIEN	HARGA SATUAN (Rp.)	JUMLAH HARGA (Rp.)
A.	Tenaga Kerja					
	Pekerja	L.01	OH	0.208		-
	Tukang Pipa	L.02	OH	0.348		-
	Kepala Tukang	L.03	OH	0.035		-
	Mandor	L.04	OH	0.010		-
					JUMLAH HARGA TENAGA KERJA	-
B.	BAHAN					
	roof drain, Dia. 3" (80 mm)		m'	1.250		-
					JUMLAH HARGA BAHAN	-
C.	PERALATAN					
					JUMLAH HARGA ALAT	-
D.	Jumlah Harga Tenaga Kerja, Bahan dan Peralatan (A+B+C)					-
E.	Biaya Umum dan Keuntungan (10%-15%) x D		0	% x D		-
F.	Harga Satuan Pekerjaan (D+E)					-

Pemasangan 1 buah roof drain, Dia. 2" (50 mm)

NO.	URAIAN	Kode	SATUAN	KOEFISIEN	HARGA SATUAN (Rp.)	JUMLAH HARGA (Rp.)
A.	Tenaga Kerja					
	Pekerja	L.01	OH	0.208		-
	Tukang Pipa	L.02	OH	0.348		-
	Kepala Tukang	L.03	OH	0.035		-
	Mandor	L.04	OH	0.010		-
					JUMLAH HARGA TENAGA KERJA	-
B.	BAHAN					
	roof drain, Dia. 2" (50 mm)		m'	1.250		-
					JUMLAH HARGA BAHAN	-
C.	PERALATAN					
					JUMLAH HARGA ALAT	-
D.	Jumlah Harga Tenaga Kerja, Bahan dan Peralatan (A+B+C)					-
E.	Biaya Umum dan Keuntungan (10%-15%) x D		0	% x D		-
F.	Harga Satuan Pekerjaan (D+E)					-

Pemasangan 1 titik Kabel Sound AWG 14 1 Pair 8720 Belden inc. conduit dari Rak ke MDF

NO.	URAIAN	Kode	SATUAN	KOEFISIEN	HARGA SATUAN (Rp.)	JUMLAH HARGA (Rp.)
A.	Tenaga Kerja					
	Pekerja	L.01	OH	0.1900		-
	Tukang listrik	L.02	OH	0.3180		-
	Kepala Tukang	L.03	OH	0.0320		-
	Mandor	L.04	OH	0.0110		-
					JUMLAH HARGA TENAGA KERJA	-
B.	BAHAN					
	Kabel Sound AWG 14		m	55.0000		-
	Conduit 20 mm		m	55.0000		-
	T Dus		buah	1.0000		-
	Socket Conduit 20 mm		buah	25.0000		-
	Klem 20 mm		buah	10.0000		-
	Flexible Conduit 20 mm		buah	1.0000		-
	Isolasi		m	2.0000		-
	Lasdop		buah	4.0000		-
	Fischer S6 + Sekrup		buah	55.0000		-
					JUMLAH HARGA BAHAN	-
C.	PERALATAN					
					JUMLAH HARGA ALAT	-
D.	Jumlah Harga Tenaga Kerja, Bahan dan Peralatan (A+B+C)					-
E.	Biaya Umum dan Keuntungan (10%-15%) x D		0	% x D		-
F.	Harga Satuan Pekerjaan (D+E)					-

Pemasangan 1 buah clean out, Dia. 4" (100 mm)

NO.	URAIAN	Kode	SATUAN	KOEFISIEN	HARGA SATUAN (Rp.)	JUMLAH HARGA (Rp.)
A.	Tenaga Kerja					
	Pekerja	L.01	OH	0.244		-
	Tukang Pipa	L.02	OH	0.408		-
	Kepala Tukang	L.03	OH	0.041		-
	Mandor	L.04	OH	0.012		-
					JUMLAH HARGA TENAGA KERJA	-
B.	BAHAN					
	clean out, Dia. 4" (100 mm) + Material Bantu		Bh	1.100		-
					JUMLAH HARGA BAHAN	-
C.	PERALATAN					
					JUMLAH HARGA ALAT	-
D.	Jumlah Harga Tenaga Kerja, Bahan dan Peralatan (A+B+C)					-
E.	Biaya Umum dan Keuntungan (10%-15%) x D		0	% x D		-
F.	Harga Satuan Pekerjaan (D+E)					-

Pemasangan 1 Unit Saklar Tukar

NO.	URAIAN	Kode	SATUAN	KOEFISIEN	HARGA SATUAN (Rp.)	JUMLAH HARGA (Rp.)
A.	Tenaga Kerja					
	Pekerja	L.01	OH	0.0310		-
	Tukang listrik	L.02	OH	0.0520		-
	Kepala Tukang	L.03	OH	0.0050		-
	Mandor	L.04	OH	0.0020		-
				JUMLAH HARGA TENAGA KERJA		**-**
B.	BAHAN					
	Saklar Tukar dan aksesoris		Unit	1.1000		-
				JUMLAH HARGA BAHAN		**-**
C.	PERALATAN					
				JUMLAH HARGA ALAT		**-**
D.	Jumlah Harga Tenaga Kerja, Bahan dan Peralatan (A+B+C)					-
E.	Biaya Umum dan Keuntungan (10%-15%) x D		0	% x D		-
F.	Harga Satuan Pekerjaan (D+E)					-

Pemasangan 1 m Pipa HDPE, DN. 4" (100 mm)

NO.	URAIAN	Kode	SATUAN	KOEFISIEN	HARGA SATUAN (Rp.)	JUMLAH HARGA (Rp.)
A.	Tenaga Kerja					
	Pekerja	L.01	OH	0.040		-
	Tukang Pipa	L.02	OH	0.020		-
	Kepala Tukang	L.03	OH	0.004		-
	Mandor	L.04	OH	0.010		-
					JUMLAH HARGA TENAGA KERJA	**-**
B.	BAHAN					
	Pipa HDPE, DN. 4" (100 mm)		m	1.000		-
					JUMLAH HARGA BAHAN	**-**
C.	PERALATAN					
					JUMLAH HARGA ALAT	
D.	Jumlah Harga Tenaga Kerja, Bahan dan Peralatan (A+B+C)					-
E.	Biaya Umum dan Keuntungan (10%-15%) x D		0	% x D		-
F.	Harga Satuan Pekerjaan (D+E)					-

Pemasangan 1 m Pipa HDPE, DN. 6" (150 mm)

NO.	URAIAN	Kode	SATUAN	KOEFISIEN	HARGA SATUAN (Rp.)	JUMLAH HARGA (Rp.)
A.	Tenaga Kerja					
	Pekerja	L.01	OH	0.040		-
	Tukang Pipa	L.02	OH	0.020		-
	Kepala Tukang	L.03	OH	0.004		-
	Mandor	L.04	OH	0.010		
					JUMLAH HARGA TENAGA KERJA	**-**
B.	BAHAN					
	Pipa HDPE, DN. 6" (150 mm)		m	1.000		-
					JUMLAH HARGA BAHAN	**-**
C.	PERALATAN					
					JUMLAH HARGA ALAT	
D.	Jumlah Harga Tenaga Kerja, Bahan dan Peralatan (A+B+C)					-
E.	Biaya Umum dan Keuntungan (10%-15%) x D		0	% x D		-
F.	Harga Satuan Pekerjaan (D+E)					-

Pemasangan 1 unit Pompa Transfer

NO.	URAIAN	Kode	SATUAN	KOEFISIEN	HARGA SATUAN (Rp.)	JUMLAH HARGA (Rp.)
A.	TENAGA					
	Pekerja	L.01	OH	0.7290		-
	Tukang Pipa	L.02	OH	1.2170		-
	Kepala Tukang	L.03	OH	0.1220		-
	Mandor	L.04	OH	0.0370		-
				JUMLAH HARGA TENAGA KERJA		-
B.	BAHAN					
	Pompa Transfer		unit	1.0250		-
				JUMLAH HARGA BAHAN		-
C.	PERALATAN					
				JUMLAH HARGA ALAT		-
D.	Jumlah Harga Tenaga Kerja, Bahan dan Peralatan (A+B+C)					-
E.	Biaya Umum dan Keuntungan 10% x D			0 % x D		-
F.	Harga Satuan Pekerjaan (D+E)					-

Pemasangan 1 unit Panel Water Tank- Modul FRP kap 6m3 (ukuran : panjang 3 m x lebar 1 m x tinggi 2 m) ; Saputra

NO.	URAIAN	Kode	SATUAN	KOEFISIEN	HARGA SATUAN (Rp.)	JUMLAH HARGA (Rp.)
A.	TENAGA					
	Pekerja	L.01	OH	0.6460		-
	Tukang Pipa	L.02	OH	1.0790		-
	Kepala Tukang	L.03	OH	0.0108		-
	Mandor	L.04	OH	0.0320		-
				JUMLAH HARGA TENAGA KERJA		-
B.	BAHAN					
	Panel Water Tank- Modul FRP kap 6m3 (ukuran : p		unit	1.1000		-
				JUMLAH HARGA BAHAN		-
C.	PERALATAN					
				JUMLAH HARGA ALAT		-
D.	Jumlah Harga Tenaga Kerja, Bahan dan Peralatan (A+B+C)					-
E.	Biaya Umum dan Keuntungan 10% x D			0 % x D		-
F.	Harga Satuan Pekerjaan (D+E)					-

Pemasangan 1 meter Pipa Galvanis MED CLASS, DN. 2" (50 mm)

NO.	URAIAN	Kode	SATUAN	KOEFISIEN	HARGA SATUAN (Rp.)	JUMLAH HARGA (Rp.)
A.	TENAGA					
	Pekerja	L.01	OH	0.069		
	Tukang Pipa	L.02	OH	0.115		
	Kepala Tukang	L.03	OH	0.011		
	Mandor	L.04	OH	0.003		
				JUMLAH HARGA TENAGA KERJA		
B.	BAHAN					
	Pipa Galvanis MED CLASS, DN. 2" (50		m	1.2000		
				JUMLAH HARGA BAHAN		
C.	PERALATAN					
				JUMLAH HARGA ALAT		
D.	Jumlah Harga Tenaga Kerja, Bahan dan Peralatan (A+B+C)					
E.	Biaya Umum dan Keuntungan 10% x D			10 % x D		
F.	Harga Satuan Pekerjaan (D+E)					

Pemasangan 1 buah Stop Kontak AC

NO.	URAIAN	Kode	SATUAN	KOEFISIEN	HARGA SATUAN (Rp.)	JUMLAH HARGA (Rp.)
A.	TENAGA					
	Pekerja	L.01	OH	0.0260		-
	Tukang listrik	L.02	OH	0.0440		-
	Kepala Tukang	L.03	OH	0.0040		-
	Mandor	L.04	OH	0.0010		-
				JUMLAH HARGA TENAGA KERJA		**-**
B.	BAHAN					
	Stop Kontak AC		buah	1.1000		-
				JUMLAH HARGA BAHAN		**-**
C.	PERALATAN					
				JUMLAH HARGA ALAT		**-**
D.	Jumlah Harga Tenaga Kerja, Bahan dan Peralatan (A+B+C)					-
E.	Biaya Umum dan Keuntungan 10% x D			0 % x D		-
F.	Harga Satuan Pekerjaan (D+E)					-

Pemasangan 1 m' Kabel NYFGBY 4x300mm + NYY 70mm

NO.	URAIAN	Kode	SATUAN	KOEFISIEN	HARGA SATUAN (Rp.)	JUMLAH HARGA (Rp.)
A.	TENAGA					
	Pekerja	L.01	OH	0.2380		-
	Tukang listrik	L.02	OH	0.3980		-
	Kepala Tukang	L.03	OH	0.0400		-
	Mandor	L.04	OH	0.0130		-
				JUMLAH HARGA TENAGA KERJA		**-**
B.	BAHAN					
	NYFGBY 4x300mm		m	2.4000		-
	NYY 70mm		m	1.1500		-
				JUMLAH HARGA BAHAN		**-**
C.	PERALATAN					
				JUMLAH HARGA ALAT		**-**
D.	Jumlah Harga Tenaga Kerja, Bahan dan Peralatan (A+B+C)					-
E.	Biaya Umum dan Keuntungan 10% x D			0 % x D		-
F.	Harga Satuan Pekerjaan (D+E)					-

Pemasangan 1 meter NYY 4x1cx300mm2

NO.	URAIAN	Kode	SATUAN	KOEFISIEN	HARGA SATUAN (Rp.)	JUMLAH HARGA (Rp.)
A.	TENAGA					
	Pekerja	L.01	OH	0.2380		-
	Tukang listrik	L.02	OH	0.3980		-
	Kepala Tukang	L.03	OH	0.0400		-
	Mandor	L.04	OH	0.0130		-
				JUMLAH HARGA TENAGA KERJA		**-**
B.	BAHAN					
	NYY 1 x 300 mm2		m	4.6000		-
				JUMLAH HARGA BAHAN		**-**
C.	PERALATAN					
				JUMLAH HARGA ALAT		**-**
D.	Jumlah Harga Tenaga Kerja, Bahan dan Peralatan (A+B+C)					-
E.	Biaya Umum dan Keuntungan 10% x D			0 % x D		-
F.	Harga Satuan Pekerjaan (D+E)					-

Pemasangan 1 m' Kabel NYFGBY 4x185mm

NO.	URAIAN	Kode	SATUAN	KOEFISIEN	HARGA SATUAN (Rp.)	JUMLAH HARGA (Rp.)
A.	TENAGA					
	Pekerja	L.01	OH	0.2380		-
	Tukang listrik	L.02	OH	0.3980		-
	Kepala Tukang	L.03	OH	0.0400		-
	Mandor	L.04	OH	0.0130		-
				JUMLAH HARGA TENAGA KERJA		-
B.	BAHAN					
	NYFGBY 1x185mm		m	1.2000		-
				JUMLAH HARGA BAHAN		-
C.	PERALATAN					
				JUMLAH HARGA ALAT		-
D.	Jumlah Harga Tenaga Kerja, Bahan dan Peralatan (A+B+C)					-
E.	Biaya Umum dan Keuntungan 10% x D			0 % x D		-
F.	Harga Satuan Pekerjaan (D+E)					-

Pemasangan 1 meter NFYGBY 3 x 4 mm

NO.	URAIAN	Kode	SATUAN	KOEFISIEN	HARGA SATUAN (Rp.)	JUMLAH HARGA (Rp.)
A.	TENAGA					
	Pekerja	L.01	OH	0.0290		-
	Tukang listrik	L.02	OH	0.0480		-
	Kepala Tukang	L.03	OH	0.0050		-
	Mandor	L.04	OH	0.0020		-
				JUMLAH HARGA TENAGA KERJA		-
B.	BAHAN					
	NFYGBY 3 x 4 mm		m	1.2000		-
				JUMLAH HARGA BAHAN		-
C.	PERALATAN					
				JUMLAH HARGA ALAT		-
D.	Jumlah Harga Tenaga Kerja, Bahan dan Peralatan (A+B+C)					-
E.	Biaya Umum dan Keuntungan 10% x D			0 % x D		-
F.	Harga Satuan Pekerjaan (D+E)					-

Pemasangan 1 unit lampu DN027C G3 LED6/CW 12W 220-240V D150 RD

NO.	URAIAN	Kode	SATUAN	KOEFISIEN	HARGA SATUAN (Rp.)	JUMLAH HARGA (Rp.)
A.	TENAGA					
	Pekerja	L.01	OH	0.0640		-
	Tukang listrik	L.02	OH	0.1070		-
	Kepala Tukang	L.03	OH	0.0110		-
	Mandor	L.04	OH	0.0040		-
				JUMLAH HARGA TENAGA KERJA		-
B.	BAHAN					
	ampu DN027C G3 LED6/CW 12W 220-240V D150 RD		buah	1.1000		-
				JUMLAH HARGA BAHAN		-
C.	PERALATAN					
				JUMLAH HARGA ALAT		-
D.	Jumlah Harga Tenaga Kerja, Bahan dan Peralatan (A+B+C)					-
E.	Biaya Umum dan Keuntungan 10% x D			0 % x D		-
F.	Harga Satuan Pekerjaan (D+E)					-

Pemasangan 1 unit lampu Exit EM134C Emergency Razor with legend

NO.	URAIAN	Kode	SATUAN	KOEFISIEN	HARGA SATUAN (Rp.)	JUMLAH HARGA (Rp.)
A.	TENAGA					
	Pekerja	L.01	OH	0.0760		-
	Tukang listrik	L.02	OH	0.0130		-
	Kepala Tukang	L.03	OH	0.0130		-
	Mandor	L.04	OH	0.0040		-
				JUMLAH HARGA TENAGA KERJA		-
B.	BAHAN					
	Exit EM134C Emergency Razor with		buah	1.1000		-
				JUMLAH HARGA BAHAN		-
C.	PERALATAN					
				JUMLAH HARGA ALAT		-
D.	Jumlah Harga Tenaga Kerja, Bahan dan Peralatan (A+B+C)					-
E.	Biaya Umum dan Keuntungan 10% x D			0 % x D		-
F.	Harga Satuan Pekerjaan (D+E)					-

Pemasangan 1 unit Lampu Emergency EM120C Emergency Twinhead

NO.	URAIAN	Kode	SATUAN	KOEFISIEN	HARGA SATUAN (Rp.)	JUMLAH HARGA (Rp.)
A.	TENAGA					
	Pekerja	L.01	OH	0.0760		-
	Tukang listrik	L.02	OH	0.0130		-
	Kepala Tukang	L.03	OH	0.0130		-
	Mandor	L.04	OH	0.0040		-
				JUMLAH HARGA TENAGA KERJA		-
B.	BAHAN					
	Lampu Emergency EM120C Emergency Twin head		buah	1.1000		-
				JUMLAH HARGA BAHAN		-
C.	PERALATAN					
				JUMLAH HARGA ALAT		-
D.	Jumlah Harga Tenaga Kerja, Bahan dan Peralatan (A+B+C)					-
E.	Biaya Umum dan Keuntungan 10% x D			0 % x D		-
F.	Harga Satuan Pekerjaan (D+E)					-

Pemasangan 1 unit PP. Hydrant

NO.	URAIAN	Kode	SATUAN	KOEFISIEN	HARGA SATUAN (Rp.)	JUMLAH HARGA (Rp.)
A.	TENAGA					
	Pekerja	L.01	OH	0.5620		-
	Tukang listrik	L.02	OH	0.9380		-
	Kepala Tukang	L.03	OH	0.0940		-
	Mandor	L.04	OH	0.0310		-
				JUMLAH HARGA TENAGA KERJA		-
B.	BAHAN					
	PP. Hydrant		unit	1.0000		-
				JUMLAH HARGA BAHAN		-
C.	PERALATAN					
				JUMLAH HARGA ALAT		-
D.	Jumlah Harga Tenaga Kerja, Bahan dan Peralatan (A+B+C)					-
E.	Biaya Umum dan Keuntungan 10% x D			0 % x D		-
F.	Harga Satuan Pekerjaan (D+E)					-

Pemasangan 1 unit PP. Ruang Pompa

NO.	URAIAN	Kode	SATUAN	KOEFISIEN	HARGA SATUAN (Rp.)	JUMLAH HARGA (Rp.)
A.	TENAGA					
	Pekerja	L.01	OH	0.5620		-
	Tukang listrik	L.02	OH	0.9380		-
	Kepala Tukang	L.03	OH	0.0940		-
	Mandor	L.04	OH	0.0310		-
				JUMLAH HARGA TENAGA KERJA		**-**
B.	BAHAN					
	PP. Ruang Pompa		unit	1.0000		-
				JUMLAH HARGA BAHAN		**-**
C.	PERALATAN					
				JUMLAH HARGA ALAT		**-**
D.	Jumlah Harga Tenaga Kerja, Bahan dan Peralatan (A+B+C)					-
E.	Biaya Umum dan Keuntungan 10% x D			0 % x D		-
F.	Harga Satuan Pekerjaan (D+E)					-

Pemasangan 1 unit PP. Booster

NO.	URAIAN	Kode	SATUAN	KOEFISIEN	HARGA SATUAN (Rp.)	JUMLAH HARGA (Rp.)
A.	TENAGA					
	Pekerja	L.01	OH	0.5620		-
	Tukang listrik	L.02	OH	0.9380		-
	Kepala Tukang	L.03	OH	0.0940		-
	Mandor	L.04	OH	0.0310		-
				JUMLAH HARGA TENAGA KERJA		**-**
B.	BAHAN					
	PP. Booster		unit	1.0000		-
				JUMLAH HARGA BAHAN		**-**
C.	PERALATAN					
				JUMLAH HARGA ALAT		**-**
D.	Jumlah Harga Tenaga Kerja, Bahan dan Peralatan (A+B+C)					-
E.	Biaya Umum dan Keuntungan 10% x D			0 % x D		-
F.	Harga Satuan Pekerjaan (D+E)					-

Pemasangan 1 meter NYY 4x25mm + NYA 25mm

NO.	URAIAN	Kode	SATUAN	KOEFISIEN	HARGA SATUAN (Rp.)	JUMLAH HARGA (Rp.)
A.	TENAGA					
	Pekerja	L.01	OH	0.0480		-
	Tukang listrik	L.02	OH	0.0800		-
	Kepala Tukang	L.03	OH	0.0080		-
	Mandor	L.04	OH	0.0030		-
				JUMLAH HARGA TENAGA KERJA		**-**
B.	BAHAN					
	NYY 4x25mm		m	1.1500		-
	NYA 25mm		m	1.1500		-
				JUMLAH HARGA BAHAN		**-**
C.	PERALATAN					
				JUMLAH HARGA ALAT		**-**
D.	Jumlah Harga Tenaga Kerja, Bahan dan Peralatan (A+B+C)					-
E.	Biaya Umum dan Keuntungan 10% x D			0 % x D		-
F.	Harga Satuan Pekerjaan (D+E)					-

Pemasangan 1 unit Samsung Wall Mounted Wind Free Ultra 2.5 PK Inverter (22.500 Btuh) , model AR18CYKAAWKNSE

NO.	URAIAN	Kode	SATUAN	KOEFISIEN	HARGA SATUAN (Rp.)	JUMLAH HARGA (Rp.)
A.	TENAGA					
	Pekerja	L.01	OH	1.2640		-
	Tukang listrik	L.02	OH	2.1110		-
	Kepala Tukang	L.03	OH	0.2110		-
	Mandor	L.04	OH	0.0700		-
				JUMLAH HARGA TENAGA KERJA		**-**
B.	BAHAN					
	Samsung Wall Mounted Wind Free Ultra 2.5 PK Inverter (22.500 Btuh) , model AR18CYKAAWKNSE		unit	1.1000		-
				JUMLAH HARGA BAHAN		**-**
C.	PERALATAN					
				JUMLAH HARGA ALAT		**-**
D.	Jumlah Harga Tenaga Kerja, Bahan dan Peralatan (A+B+C)					-
E.	Biaya Umum dan Keuntungan 10% x D			0 % x D		-
F.	Harga Satuan Pekerjaan (D+E)					-

Pemasangan 1 m Pipa Refrigrant 1/2 + 1/4 Preisolated

NO.	URAIAN	Kode	SATUAN	KOEFISIEN	HARGA SATUAN (Rp.)	JUMLAH HARGA (Rp.)
A.	TENAGA					
	Pekerja	L.01	OH	0.0330		-
	Tukang Pipa	L.02	OH	0.0560		
	Kepala Tukang	L.03	OH	0.0060		-
	Mandor	L.04	OH	0.0020		-
				JUMLAH HARGA TENAGA KERJA		**-**
B.	BAHAN					
	Pipa Refrigrant 1/2 + 1/4 Preisolated		m	1.5000		-
				JUMLAH HARGA BAHAN		**-**
C.	PERALATAN					
				JUMLAH HARGA ALAT		**-**
D.	Jumlah Harga Tenaga Kerja, Bahan dan Peralatan (A+B+C)					-
E.	Biaya Umum dan Keuntungan 10% x D			0 % x D		-
F.	Harga Satuan Pekerjaan (D+E)					-

Pemasangan 1 unit Bracket Outdoor 2 - 2.5 PK

NO.	URAIAN	Kode	SATUAN	KOEFISIEN	HARGA SATUAN (Rp.)	JUMLAH HARGA (Rp.)
A.	TENAGA					
	Pekerja	L.01	OH	0.1050		-
	Tukang listrik	L.02	OH	0.1750		-
	Kepala Tukang	L.03	OH	0.0170		-
	Mandor	L.04	OH	0.0050		-
				JUMLAH HARGA TENAGA KERJA		**-**
B.	BAHAN					
	Bracket Outdoor 2 - 2.5 PK		unit	1.1500		-
				JUMLAH HARGA BAHAN		**-**
C.	PERALATAN					
				JUMLAH HARGA ALAT		**-**
D.	Jumlah Harga Tenaga Kerja, Bahan dan Peralatan (A+B+C)					-
E.	Biaya Umum dan Keuntungan 10% x D			0 % x D		-
F.	Harga Satuan Pekerjaan (D+E)					-

Pemasangan 1 m Pipa PVC AW Ø 3/4" + Isolasi

NO.	URAIAN	Kode	SATUAN	KOEFISIEN	HARGA SATUAN (Rp.)	JUMLAH HARGA (Rp.)
A.	TENAGA					
	Pekerja	L.01	OH	0.0480		-
	Tukang Pipa	L.02	OH	0.0800		
	Kepala Tukang	L.03	OH	0.0080		-
	Mandor	L.04	OH	0.0030		-
				JUMLAH HARGA TENAGA KERJA		**-**
B.	BAHAN					
	Pipa PVC AW Ø 3/4"		m	1.5000		-
	armaflex tube		m	1.2000		-
				JUMLAH HARGA BAHAN		**-**
C.	PERALATAN					
				JUMLAH HARGA ALAT		**-**
D.	Jumlah Harga Tenaga Kerja, Bahan dan Peralatan (A+B+C)					-
E.	Biaya Umum dan Keuntungan 10% x D			0 % x D		-
F.	Harga Satuan Pekerjaan (D+E)					-

5.1.1.3.7 Pemasangan 1 m' Kabel NYM 3 x 2,5 mm^2

No	URAIAN	Kode	SATUAN	KOEFISIEN	HARGA SATUAN (Rp.)	JUMLAH HARGA (Rp.)
A.	TENAGA					
	Pekerja	L.01	OH	0.0240		-
	Tukang listrik	L.02	OH	0.0400		-
	Kepala Tukang	L.03	OH	0.0040		-
	Mandor	L.04	OH	0.0010		-
				JUMLAH HARGA TENAGA KERJA		**-**
B.	BAHAN					
	NYM 3 x 2,5 mm^2 dan aksesoris		m	1.2000		-
				JUMLAH HARGA BAHAN		**-**
C.	PERALATAN					
				JUMLAH HARGA ALAT		**-**
D.	Jumlah Harga Tenaga Kerja, Bahan dan Peralatan (A+B+C)					-
E.	Biaya Umum dan Keuntungan 10% x D			0 % x D		-
F.	Harga Satuan Pekerjaan (D+E)					-

DAFTAR HARGA UPAH, BAHAN DAN ALAT MEP

NO.	URAIAN	Sat.	Harga
A	**UPAH TENAGA KERJA**		
1	Kepala Tukang	o.h	
2	Mandor	o.h	
3	Pekerja	o.h	
4	Tukang Listrik	o.h	
5	Tukang Pipa	o.h	
B	**BAHAN**		
	Pengamprahan Daya PLN		
1	Biaya Penyambungan Daya	VA	
2	Biaya Jaminan Langganan	VA	
3	Biaya SLO TR	VA	
	Elektrikal		
1	Termination kit LV, Incoming Panel LVMDP	set	
2	Termination kit LV, Out Genset	set	
3	Panel LVMDP; Nirwana Cipta Kreasi	unit	
4	MDP GD ; Nirwana Cipta Kreasi	unit	
5	PP. LT 1	unit	
6	PP. LT 2	unit	
7	PP. LT 3	unit	
8	PP. LT 4	unit	
9	PP. Hydrant	unit	
10	PP. Ruang Pompa	unit	
11	PP. Booster	unit	
12	NYFGBY 1x185mm	m'	
13	NYFGBY 3x4mm	m'	
14	NYFGBY 4x300mm	m'	
15	FRC 4x70mm	m'	
16	FRC4x50mm	m'	
17	FRC4x4mm	m'	
18	NFYGBY 4x16mm	m'	
19	NYY 4x70mm	m'	
20	NYY 4x25mm	m'	
21	NYY 4x16mm	m'	
22	NYY 4x6mm	m'	
23	NYY 300mm	m'	
24	NYY 70mm	m'	
25	NYY 50mm	m'	
26	NYY 25mm	m'	
26	NYA 16mm	m'	
27	NYA 6mm	m'	
28	NYA 4mm	m'	
29	Upah Terminasi TR	set	
30	WT069C SE 2xTLED Bare L1200 GM + CorePro Ledtube HO 1200mm 18W/865 T8 ; Philips	bh	
31	DN027B G3 LED6/CW 6W 220-240V D125 RD	bh	
32	DN027B G3 LED20/CW 19W 220-240V D200 RD	bh	
33	DN027C G3 LED6/CW 12W 220-240V D150 RD	bh	
34	RM M4 600-2 + ARTO LEDTUBE 600mm 9W 6500K	bh	
35	Exit EM134C Emergency Razor with legend	bh	
36	EM120C Emergency Twinhead	bh	
37	Stop Kontak, VIVACE KB426_16S_WE_G3, Schneider	bh	
38	Saklar Tunggal, VIVACE 16AX 250V 1 Gang 1 Way, Schneider	bh	
39	Saklar Ganda, VIVACE 16AX 250V 2 Gang 1 Way, Schneider	bh	
40	Saklar Tukar, 16AX 250V 1 Gang 2 Way Switch	bh	
41	Tray 300x100 (1,2mm)	m	
42	Elbow Tray 300x100 (1,2mm)	bh	
43	Kabel Ladder 600x100 (1,5mm)	m	

NO.	URAIAN	Sat.	Harga
44	Upper terminal kit LPI Stormaster ESE 30 Radius 60m	unit	
45	FRP Mask	m'	
46	Upah Pemasangan FRP Mask	m'	
47	Lightning Counter + BOX LPI -LSR II	unit	
48	Upah Pemasangan Lightning Counter + BOX LPI -LSR II	unit	
49	Biaya Pemeriksaan, Pengujian dan Sertifikat (Riska UJI K3)	ls	
50	Bak kontrol pemeriksaan dari batu bata 45 x 45 x 45 cm + tutup beton 45 + tutup beton 45 x	buah	
51	Terminal busbar 300 x 50 x 5 mm	buah	
52	Bata tembaga pembumian dia.3/4" (batang 4m)	batang	
53	Kabel BC 70 mm2	m	
54	Kabel skun 70 mm2	m	
55	Rod Coupling	buah	
56	Genset 250kVA type Silent	unit	
57	NYY 4x2.5mm	m	
58	Kabel Twisted shielded	m	
59	Knalpot Extention & Pembuatan Titik Sample	ls	
60	Hot Air Radiator Ducting	ls	
61	Jaketing, Material Bantu & Support	ls	
62	SERTIFIKASI K3 GENSET & SLO GENSET	ls	
	- Sertifikat Laik Operasi (SLO) Genset 250 KVA		
	- Nomor Identitas Instalasi Tenaga Listrik (NIDI)		
	- Sertifikasi Kompetensi Operator Genset (Untuk 1 Orang)		
	- Sertifikasi K3 genset		
63	Testing & Commisioning	ls	
64	upah pemasangan genset	unit	
65	upah seting genset	unit	
66	upah pemasangan knalpot	ls	
67	upah pemasangan radiator	ls	
68	upah pemasangan jaceting	ls	
69	Conduit HI 20 mm	m	
70	T Dus	buah	
71	Socket Conduit 20 mm	buah	
72	klem 20 mm	buah	
73	Fischer S6 + sekrup	buah	
74	Flexible Conduit 20 mm	m	
75	Elbow	buah	
76	Isolasi	m	
77	Lasdop	buah	
78	Kabel NYM 3 x 2,5 mm2	m	
	Stop Kontak AC	buah	
	ELEKTONIK		
1	Router Internet STR-800 Maipu	unit	
2	IGW500-1000-P internet gateway	unit	
3	Switch 24 IS230-28TP-AC24 electric interfaces Maipu	unit	
4	Patch Panel Cat 6 24 Port + AX101321 S1	unit	
5	Patchcord Utp Cat 6 C6541XX001M 1 meter	unit	
6	Patchcord Utp Cat 6 C6541XX003M 3 meter	unit	
7	Kabel Management	unit	
8	UPS Online 6850VA Tipe Rack Mount Laplace	unit	
9	Ceiling Accesspoint WIFI6 IAP300-821-PE Maipu	unit	
10	Outlet Data/Telp AX104441 + AX101321 S1	unit	
11	Switch 24 IS230-28TP-AC24 electric interfaces Maipu	unit	
12	UPS 1150VA Back Up 30 menit Laplace	unit	
13	Rack 15U	unit	
14	NVR-504-64E-IQ Uniview 64 Channel + HDD 2x10 TB	unit	
15	Monitor Samsung 55" HG55CU700AWXXD Smart TV	unit	
16	Kabel HDMI 5 meter	unit	
17	IP CCTV Indoor, Tipe Dome 4MP IPC324LB Uniview	unit	
18	IP CCTV Outdoor, Tipe Bullet 4MP IPC2124LB Uniview	unit	
19	Remote Microphone RM-200 w/ Receiver Toa	unit	
20	Voice Evacuation ZFV200EV	unit	
21	Media Player Z-MD300A-AS Toa	unit	
22	Mixer Pre-Amplifier w/ Equalizer M90002 Toa	unit	

NO.	URAIAN	Sat.	Harga
23	Input/Output Control Module C-001T Toa	unit	
24	Power Amplifier 480W Z-FV248PA Toa	unit	
25	Rak 32U Indorack	unit	
26	MDF Soundsystem	unit	
27	Surge Arresster	unit	
28	Ceiling Speaker 6W ZS-1860-AS Toa	unit	
29	TB-SS	unit	
30	Volume Control 30W ZV-303 Toa	unit	
31	MCFA Full Adresabble 1-4 Loop Comelit 41CPE118 (1 loop)	unit	
32	MDF-FA inc. 1x Monitor Module 41IOM010 + 2x Control Module 41IOM000	unit	
33	UPS 3350VA Back Up 120 menit Laplace	unit	
34	Smoke Detektor Comelit 41RFU100 Comelit	unit	
35	ROR Detektor Comelit 41RCS100 Comelit	unit	
36	Manual Call Point Comelit 41PAM100 Comelit	unit	
37	Sounder with Beacon 41SCI000 Comelit	unit	
38	TB Fire Alarm inc. 1x Monitor Module	unit	
39	Test & Commisioning elekronik	ls	
40	Kabel Utp Cat 6 7834A Belden	m	
41	Kabel AWG 16 1 Pair 8471 Belden	m	
42	Kabel FRC AWG 16 ZM6ACFF01 Belden	m	
43	Kabel Sound AWG 14 1 Pair 8720 Belden	m	
	Plumbing		
	Pekerjaan Pipa Air Bersih		
1	Tes Geolistrik (3 ttk)	ls	
2	Gambar Rencana Kontruksi Sumur Produksi	ttk	
3	Sumur Produksi Ø8" ke Ø6" kedalaman 97meter	ttk	
	innclude study kelayakan (Laporan Pengeboran)		
	Pengamprahan PDAM		
1	Pengamprahan Sambungan PDAM	ls	
	Pompa		
1	Pompa Sumur Bor	unit	
	- Merk : DAB		
	- Type : S4 6		
	- Jenis : Submersible		
	- kap : 7m3/h		
	- Head : 60m		
	- Disch : 1,5"		
	- Power : 3x380V/50Hz		
	- C/w : Panel Control WLC		
2	Pompa Booster	unit	
	- Merk : DAB		
	- Type : 2x NKVC 15		
	- Sistem : Variable speed drive		
	- Kap : 10m3/h		
	- Head : 45m		
	- Header : 3"		
	- Power : 2x@380V/50Hz		
	- C/W : 2 unit Pompa NKVC, Panel control VSD DAB, Press tank, Press transmitter, Press		
3	Pompa Filter	unit	
	- Merk : DAB		
	- Type : 2xK30		
	- Jenis : Centrifugal		
	- Kap : 10m3/h		
	- Head : 30 m		
	- Disch : 1,5"x1"		
	- Power : 2x@220V/50Hz		
	- C/w : Panel Control		
4	Multimedia Filter	unit	
	- Jenis : FRP		
	- Kap : 10m3/h		

NO.	URAIAN	Sat.	Harga
	- Sistem : Manual Back Wash		
5	Softener Filter	unit	
	- Jenis : FRP		
	- Kap : 10m3/h		
	- Sistem : Manual Back Wash		
6	Mangan Filter	unit	
	- Jenis : FRP		
	- Kap : 10m3/h		
	- Sistem : Manual Back Wash		
7	Pompa Transfer	unit	
	- Merk : DAB		
	- Type : 2x NKVC 15		
	- Sistem : 1 duty, 1 standby		
	- Kap : 10m3/h		
	- Head : 45m		
	- Header : 3"		
	- Power : 2x@380V/50Hz		
	- C/w : 2 unit Pompa NKVC, Panel Control DAB , Press tank, Press Switch, Press Gauge, E		
8	Panel Water Tank- Modul FRP kap 6m3 (ukuran : panjang 3 m x lebar 1 m x tinggi 2 m) ; Sapu	unit	
	Valve & Aksesories		
1	Gate Valve 1,5" 10k	bh	
2	Check Valve 1,5" 10k	bh	
3	Foot Valve 1,5" 10k	bh	
4	Strainer 1,5" 10k	bh	
5	Gate Valve 2" 10k	bh	
6	Check Valve 2" 10k	bh	
7	Foot Valve 2" 10k	bh	
8	Strainer 2" 10k	bh	
9	Water Meter 1,5"	bh	
	Pipa PPR PN 10		
1	PPR PN 10 DN 63	m	
2	PPR PN 10 DN 50	m	
3	PPR PN 10 DN 40	m	
4	PPR PN 10 DN 32	m	
5	PPR PN 10 DN 25	m	
6	PPR PN 10 DN 20	m	
	Ventilasi Mekanis		
1	Exhaust Fan FV-24CDUN Panasonic	bh	
2	EFC-12/3-YL COOLING FAN 12/3PH/110W/1400RPM/300mm/1147CFM"	bh	
	AC		
	Samsung Wall Mounted Wind Free Ultra 2.5 PK Inverter (22.500 Btuh) , model AR18CYKAAV	unit	
	Pipa Refrigrant 1/2 + 1/4 Preisolated	m	
	Bracket Outdoor 2 - 2.5 PK	unit	
	armaflex tube	m	
	PVC AW		
1	Pipa PVC AW Ø 3/4"	m'	
2	Pipa PVC AW Ø 1"	m'	
3	Pipa PVC AW Ø 2"	m'	
4	Pipa PVC AW Ø 3"	m'	
5	Pipa PVC AW Ø 4"	m'	
6	Pipa PVC AW Ø 6"	m'	
7	Pipa PVC AW Ø 8"	m'	
8	Pipa HDPE, DN. 4" (100 mm)	m'	
9	Pipa HDPE, DN. 6" (150 mm)	m'	
10	roof drain, Dia. 3" (80 mm)	bh	
11	roof drain, Dia. 2" (50 mm)	bh	

NO.	URAIAN	Sat.	Harga
	aksesoris		
1	P-Trap 2"	bh	
2	CO 4"	bh	
3	CO SS 4"	bh	
4	Vent Cap	bh	
	STP		
1	STP Biocleaner Extended Aeration System Kap.12m3	unit	
	Aksesoris Hydrant		
1	Indoor Hydrant Box c/w Accessories	unit	
2	Outdoor Hydrant Boxc/w accecories	unit	
3	gate Valve Φ6", 16K	bh	
4	Gate Valve Φ4", 16K	bh	
5	Gate Valve Φ2", 16K	bh	
6	Check Valve Ø6", 16K	bh	
7	Check Valve Ø4", 16K	bh	
8	Check Valve Ø2", 16K	bh	
9	Strainer Φ6", 16K	bh	
10	Strainer Φ2", 16K	bh	
11	Foot Valve Φ6", 16K	bh	
12	Foot Valve Φ2", 16K	bh	
13	Flexible joint Φ6"	bh	
14	Flexible joint Φ2"	bh	
15	Safety Relief Valve Φ2", 16K	hb	
16	Pressure Reducing Valve (PRV) Ø6", 16 K	bh	
17	Pressure gauge 4'' 15 kg dan Ball valve dia. 1"	bh	
18	Automatic Air Vent dia. 50 mm	bh	
19	Pressure Switch 0 - 16 kg	bh	
20	Electroda Water Level Control (WLC) u/Control Panel Hydrant include pengkabelan	bh	
21	Hydrant pilar two ways 10 bar	bh	
22	Siamese Connection	bh	
23	BUTTERFLY-V IND DYR DI Y4020 4"	bh	
24	TEST & DRN VALVE DYR BR Y4030 2"	bh	
25	FLOW SWITCH DYR Y3003 4"	bh	
26	MCV 4" ; Duyar	bh	
27	Head Sprinkler Pendant	bh	
28	Gate Valve 2 1/2" 16k	bh	
	Sistem Hydrant		
1	Jokey Fire Pump	Unit	
	Merk : Grundfos		
	Type : CR 5		
	Jenis : Vertikal Multistage		
	Kap : 25 USGPM		
	Head : 100m		
	Disch : 2"x2"		
	Power : 3x380V/50 HZ		
	C/W : Panel Control JFP		
	Panel Control JFP		
2	Electric Fire Pump	unit	
	Merk : Grundfos		
	Type : NKG 125-80-250		
	Jenis : Centrifugal		
	Capacity : 550 GPM		
	Head : 100 m		
	Discharge : 5" x 3"		
	Power : 3x380V/50Hz		
	C/W : Panel Control EFP		
3	Diesel Fire Pump	unit	
	Merk : Grundfos		
	Type : NKG 125-80-250		

NO.	URAIAN	Sat.	Harga
	Jenis : Centrifugal		
	Capacity : 500 USGPM		
	Head : 100 m		
	Discharge : 5" x 3"		
	Engine : Fawde		
	C/W : Panel control DFP 2 lead acid baterry, engine control panel, engine cooling sistem, industrial silencer, fuel tank		
	Panel Control DFP		
4	Pressure Tank	unit	
	Kap :500ltr		
	Material : Mild Steal		
	APAR		
2	FE Class ABC 3kg.	bh	
	Pipa BSP SCH 40		
1	Pipa BSP SCH.40 dia. 4"	m	
2	Pipa BSP SCH.40 dia. 3"	m	
3	Pipa BSP SCH.40 dia. 2"	m	
5	Pipa BSP SCH. 40 dia. 1 1/4"	m	
6	Pipa BSP SCH. 40 dia. 1"	m	
7	Pipa BSP SCH. 40 dia. 6"	m	
8	Pipa BSP SCH.40 dia. 2 1/2"	m	
9	Pipa BSP SCH. 40 dia. 8"	m	
		`	
	Galian Tanah Biasa	m3	
	Buis Beton d=80 cm tinggi 2 m	buah	
	Ijuk	kg	
	Batu pecah / kerikil	m3	
	Tutup Beton Bertulang		
	Beton	m3	
	Tulangan	kg	
	Bekisting	m2	

DAFTAR HARGA SATUAN UPAH
PEMERINTAH KOTA DENPASAR

NO	TENAGA KERJA	KODE	HARGA	SATUAN
A	*B*	*C*	*D*	*E*
1	Pekerja	L.01		OH
2	Tukang gali	L.02		OH
	Tukang batu/tembok			OH
	Tukang kayu			OH
	Tukang besi/besi beton			OH
	Tukang cat/pelitur			OH
	Tukang pipa			OH
	Tukang pipa/operator pompa			OH
	Tukang style Bali			OH
	Tukang listrik			OH
	Tukang las			OH
	Tukang alumunium			OH
3	Kepala tukang	L.03		OH
4	Kepala Tukang Style Bali			OH
5	Mandor Style Bali			OH
6	Mandor	L.04		OH

DAFTAR HARGA SATUAN BAHAN PEMERINTAH KOTA DENPASAR

NO	NAMA BAHAN	SAT	HARGA KOTA DENPASAR	KET
(a)	(b)	(c)	(e)	(f)
	BATU KALI DAN BATU ALAM			
	Batu Belah 1 - 5 cm	M^3		
	Kerikil	M^3		
	Pasir Pasang	M^3		
	Pasir Beton	M^3		
	Pasir Urug	M^3		
	Sirtu	M^3		
	Batako	Bh		
	SEMEN			
	Semen Tiga Roda	Kg		
	K A Y U			
	Kayu Papan Meranti	M^3		
	Kayu Balok Meranti	M^3		
	Kayu Usuk Meranti	M^3		
	Kayu Seseh Dolken D 8-10 Panjang 4m	Btg		
	Kayu Kelas III lokal	M^3		
	Minyak bekisting	Ltr		
	BESI			
	Besi Beton Polos	Kg		
	Besi Beton Ulir	Kg		
	Kawat Beton RRT	Kg		
	Besi / Baja profil	Kg		
	Profil Aluminium 4"	M^1		
	Besi Siku L.30.30.3 mm	Btg		
	Skruf Fixer 5 cm	Bh		
	Sealant	Tube		
	BESI PAGAR			
	Pagar BRC T.175 diameter 7mm	M^1		
	C A T			
	Cat Menie besi	Kg		
	Cat Kayu Emco	Kg		
	Amplas	Lbr		
	Kuas	Bh		

NO	NAMA BAHAN	SAT	HARGA KOTA DENPASAR	KET
(a)	(b)	(c)	(e)	(f)
	Stone Coating			
	Thiner A Spesial	Ltr		
	KERAMIK			
	Keramik 60 x 60 Platinum	M^2		
	A T A P			
	Ikut Celedu Besar Polos	Bh		
	Kawat las	Kg		
	Murda / Puntal Paras	Bh		
	SANITAIR			
	Seal tape	Bh		
	KUNCI DAN PENGGANTUNG			
	Aluminium Strip	M^1		
	P A K U			
	Paku 5-12 cm	Kg		
	Paku skrup 2"	Kg		
	PLAFOND & TRIPLEK			
	Gypsum Board (120x240x9)	Lbr		
	Multiplek 9mm	Lbr		
	Triplek tebal 18 mm kayu semi meranti	Lbr		
	Teakwood 122 x 244 x 2,7 mm	Lbr		
	Melamine Putih/Biru 2,7	Lbr		
	Triplek aluminium jruk asli	Lbr		
	Triplek aluminium jruk standar	Lbr		
	Block board 18 mm sengon	Lbr		
	Block board 18 mm meranti super	Lbr		
	Teak block 18 mm	Lbr		
	Rangka Aluminium	M^1		
	Rangka Metal Furing (2 x 4 cm) panjang 4 m	Btg		
	Rangka Metal Furing (4 x 4 cm) panjang 4 m	Btg		
	Teak wood (1,20x2,40x 0,4)	Lbr		
	Teak wood (0,90x2,00 x 0,4)	Lbr		
	Jabar Wood 4 mm	Lbr		
	Lis Gypsum	Btg		
	BETON READY MIX			
	Beton Ready Mix K-300 TM Kap 7 m3	M^3		

NO	NAMA BAHAN	SAT	HARGA KOTA DENPASAR	KET
(a)	(b)	(c)	(e)	(f)
	Formite/penjaga jarak bekisting/spacer	Bh		
	LAIN - LAIN			
	Air Bersih	Ltr		
	Helm Proyek	Bh		
	Masker	Bh		
	Sepatu Karet	Ps		

DAFTAR HARGA SATUAN BAHAN TAMBAHAN

NO	NAMA BARANG	SAT.	HARGA SATUAN (Rp)
1	2	3	4
1	Cat Dasar Alkali Resisting Primer	Ltr	
2	Cat Eksterior; Propan Decorshield DW-500;	Ltr	
3	Cat Interior; Propan Decorlotus Dli-480;	ltr	
4	Propan Stonecare SC- 50 SB	kg	
5	Propan Stonecare SC- 80 SB	kg	
6	Sicosol SB; Propan	liter	
7	Waterproofing Semen Base Tahap 1 UL-920	kg	
8	Ultrafroop UPR 960	kg	
9	Fiberkote Sealer FPS-820	ltr	
10	Fiberkote FBK 888/889; Propan	ltr	
11	Visko Primer VP-4005	kg	
12	Ecosafe EE-4019 warna standar	kg	
13	Fibersement RB Shera Eaves Pro Smooth Coral White Uk. 16x240x3000 mm	lbr	
14	Tatab Fibersement RB Shera Ceiling Strip Smooth V-cut Edge 8x100x3000 mm	lbr	
15	Manhole Baja 80x80 cm	unit	
16	Murda GRC; t = 1,7m	bh	
17	Ikut Celedu GRC; P = 1,2m	bh	
18	Ikut Celedu GRC; P = 2m	bh	
19	Sealent Bostik	m1	
20	Frame Zinromate	kg	
21	Floor Screed Top Mortar	zak	
22	Genteng Keramik ; Kanmuri Espanica	bh	
23	Nok Badan Kanmuri; Natural; Espanica	bh	
24	Nok Ujung Kanmuri; Natural; Espanica	bh	
25	Nok Segitiga Kanmuri; Natural; Espanica	bh	
26	CHX1AS Siphon P-trap for Lavatory	unit	
27	New Stop Valve S	unit	
28	Signature Countertop Basin 55cm	unit	
29	Membran Bakar Sikashield P24 S 3 mm	m2	
30	Bata Ringan 60x20x12,5 cm, Jaya Brick	m3	
31	Top Mortar Perekat Bata Ringan	zak	
32	Plesteran Mortar Siap Pakai Top Mortar	zak	
33	Acian Mortar Siap Pakai Top Mortar	zak	
34	Nat Tile Grout Top Mortar	kg	
35	Tile Adhesive Top Mortar	zak	
36	Skim Coat Top Mortar	zak	
37	Shadow Line	m1	
38	Alumunium 'U' 33-2-3m	m1	
39	Multipox MX-99; Propan	kg	
40	Plafond Fibercement Metric Square-cut edge Uk. 4x1200x2400 mm; RB Shera	lbr	
41	Bumper Guard OX HR 02; Sea Blue & Ivory; Oxena	m1	
42	Smart Drain 2"; Austind	unit	
43	Austindo Trap	unit	
44	Drop-down Support Rail Stainless Steel 304, Bright, L 650 mm; Delabie	unit	
45	Straight Grab Bar Stainless Steel 304, Bright, Ø32mm, 600mm; Delabie	unit	
46	Phenolic Solid 12mm + Acc; Kend	m2	
47	Fibercement Splendid Croton Cassia; Uk. 10 x 150 x 3000 mm; RB Shera	Lbr	
48	Fibercement RB Shera Ceiling Strip Smooth V-Cut Edge 8x75x3000 mm	Lbr	
49	Sika Waterbar O-20	m1	
50	Sika Viscocrete 3115N	Liter	
51	Granite Tile 60x60 Balos Beige; Glazed Polished; Valentino Gress	m2	
52	Granite Tile 60x60 Monte Series; Grey; Matt; Valentino Gress	m2	
53	Granite Tile Dinding 60x120; Anzio Light Grey; Matt; Valentino Gress	m2	
54	Hospital Plint 10x30 Cream Glossy; Valentino Gress	pcs	

NO	NAMA BARANG	SAT.	HARGA SATUAN (Rp)
1	2	3	4
55	Step Nosing Granite Tile Monte Series; Grey; Matt; Valentino Gress	m2	
56	UFC Universal Furing Channel 0.455mm	Btg	
57	UFC Universal Furing Channel 0.30mm	Btg	
58	Bracket	pcs	
59	UFC clip	pcs	
60	Fire rated celling system, Frame jaya BMS system double frame 0,5mm	m2	
61	Double layer Fireshield 16mm(ex knauf) x 2	m2	
62	Fire rated sealent (ex sika)	m1	
63	Solana Automatic Hermetic Sliding Door Single SS-304HL (P19)	unit	
	= Size : 1600 x 2150mm		
	= Door : Plate Stainless Steel SUS-304HL		
	= Glass window: 400 x 400mm		
	= Automatic electronik controll 230V /AC		
	= Handle, Foot switch in out, Safety beam 2 Line		
64	Stiker Sandblast Motif	m2	
65	Automatic Sliding Door Dekkson ASD D120B L4.2M	set	
66	Jasa Pancang	m1	
67	Jasa Handling	m1	
68	Jasa Las Join	join	
69	Jasa Potong Kepala Tiang	titik	
70	Jasa Preboring	m1	
71	Mob-demob Alat Pancang Hydraulic 320Ton	unit	
72	Jasa Tes SLT	titik	
73	Jasa Tes LLT	titik	
74	Jasa Tes PDA	titik	
75	Spun pile dia. 30 cm Tipe C	m1	
76	Spun pile dia. 45 cm Tipe C	m1	
77	Tukang Usuk Reng	m2	
78	Usuk Reng Galvalume AZ-100, Jaindo	m2	
	Usuk UK-75 (0,75 & 0,55 mm) Galvalume AZ-100		
	Reng : KG 40 (T 0,40 mm) Galvalume AZ-100		
	Accessories; Foot Plate 1.50mm, Wind Bracing + Tensioner, Plat Diafragma, Wall Angle		
79	Screw Usuk Reng	m2	
80	Spandek LT 7 0,4 TCT Jaindo	m1	
81	Wuwungan/Nok (rigde lengkap)	m1	
82	Screw/baut Spandek	pcs	
83	Ultran Politur P-03	Ltr	
84	Tanah Subur	m3	
85	Rumput Manila	m2	
86	Rombusa T=40 cm	plbg	
87	Lee Kuan Yew T=30-40 cm	plbg	
88	Reullia Ungu T=30-50 cm	plbg	
89	Pohon Jempiring T=0,8-1 m	plbg	
90	Pohon Pucuk Merah T=1-2 m	plbg	
91	Pohon Kamboja T=2-3 m	phn	
92	Pohon Palem Beregu T=0,8-1 m	plbg	
93	Batu Andesit Polos Bakar 30x30x1.6	m2	
94	Huruf Timbul Acrilic 3D LED	cm	
95	Kaca Clear 5 mm; Mulia Diamond Safety Glass-Saint Gobain	m2	
96	TM 480 Tile Adhesive	zak	
97	Granite Tile 60x60 Bulgari Grey; Glazed Polished; Valentino Gress	m2	
98	Pekerjaan Pintu Solana Fire Door Steel Double	unit	
	Size : 1740mm x 2150mm		
	Door Jamb : Plate Steel 2mm		
	Leaf Door : Plate Steel 1,5mm		
	Insulation : Rockwool density 100 kg/m3		

NO	NAMA BARANG	SAT.	HARGA SATUAN (Rp)
1	2	3	4
	Hinges SS, Door closer, handle Panic Bar Exit Device		
	Finishing Cat Duco		
99	Pull Handle Dekkson PH D855 19X152 SSS	psng	
100	Mortise Lock Dekkson MTS RL DL8585 SSS	bh	
101	Cylinder Dekkson DC DL60MM SN	bh	
102	Escutcheon Dekkson ESCN 855 SSS	bh	
103	Flush Bolt Dekkson FB 040 8" SSS	bh	
104	Flush Bolt Dekkson FB 040 12" SSS	bh	
105	Dust Proof Dekkson DP 003 SSS	bh	
106	Door Closer Dekkson DCL 300 HO NA	bh	
107	Door Stopper Dekkson DS 886 SN	bh	
108	Handle Dekkson LHTR 0016 19MM SSS	psng	
109	Mortise Lock Dekkson MTS IL DL8585 SSS	bh	
110	Flush Bolt Dekkson FBP 6" SSS	bh	
111	Pull Plate Dekkson PP 009 SSS	psng	
112	Window Bolt Dekkson WB With Key SSS	bh	
113	Angkur Diameter 22	bh	
114	Angkur Diameter 19	bh	
115	Angkur Diameter 16	bh	
116	Baut D22	bh	
117	Baut D19	bh	
118	Baut D12	bh	
119	Span Skrup M12	bh	
120	Pipa Bulat Stainless Steel SS 304 Dia. 2" Tebal 0,8 mm	btg	
121	Closet Duduk Flexio One Piece S-Trap comp. WT; American Standard	unit	
122	TP404 Jet Washer Chrome; American Standard	unit	
123	Winston Pillar Tap (Cross Handle); American Standard	unit	
124	IN 305 Flexible Hose 50cm	bh	
125	Siphon P-Trap for Lavatory	bh	
126	New Stop Valve-S	bh	
127	Codie SH Lava Mixer Faucet; American Standard	bh	
128	CHX1AS Siphon P-Trap for Lavatory with Ext Pipe 30cm	bh	
129	Studio 3000 Lavatory w/ Pedestal with Cmp White; American Standart	unit	
130	Urinoir Mini Washbrook 2.0 + Manual FV Adj + Acc; American Standard	unit	
131	Moslem Urinal Pipe; American Standard	unit	
132	Manual Flush Valve Urinal; American Standard	unit	
133	Urinal Divider; American Standard	unit	
134	Pull Handle Dekkson PH DL802 32X600X400 SSS	psng	
135	Patch Fitting Dekkson Paket (PT10,PT20,US10, Cylinder DC DL62)	bh	
136	Patch Fitting Dekkson PT 24 PSS	bh	
137	Floor Spring Dekkson FH 84 BD SSS	bh	
138	Lisplank GRC Panel tebal 8mm P = 2,05 m	m1	
	Include :		
	Frame GRC embeded plate & angkur GRC L.40.40.4, L.50.50.5		
	Cat zyncromate		
	Sealent PU (paintable)		
139	Dynabolt M10 x 65 mm	bh	
140	Paku Rivet	bh	
141	Tempered Coolite ST120 12mm, Mulia-Saint Gobain Glass	m2	
142	Patch Fitting Dekkson PT 40 PSS	bh	
143	Pull Plate Dekkson PP 015 SQ 150MM SSS	bh	
144	Mortise Lock Dekkson MTS SLD DL85100 SSS	bh	
145	Sliding Rail Dekkson SR 8901 D4 2M	set	
146	Sliding Rail Dekkson SR 6901 D6 3M NA	set	
147	Pintu P3 Sliding Gantung + Cover UPVC Retto Putih Premium; Awplus; Include : Kusen, Daun, Karet Kusen, Jepitan Kaca, Panel UPVC + Pemasangan	unit	

NO	NAMA BARANG	SAT.	HARGA SATUAN (Rp)
1	2	3	4
148	Pintu P4 Double Swing + Fixed UPVC Retto Putih Premium; Awplus; Include : Kusen, Daun, Karet Kusen, Jepitan Kaca, Engsel + Pemasangan	unit	
149	Pintu P6 Sliding Gantung + Cover UPVC Retto Putih Premium; Awplus; Include : Kusen, Daun, Karet Kusen, Jepitan Kaca, Panel UPVC + Pemasangan	unit	
150	Pintu P7 Single Swing UPVC Retto Putih Premium; Awplus; Include : Kusen, Daun, Karet Kusen, Jepitan Kaca, Panel UPVC, Engsel + Pemasangan	unit	
151	Pintu P10 Shap Double Swing UPVC Retto Putih Premium; Awplus; Include : Kusen, Daun, Karet Kusen Dan Daun, Jepitan Panel Dan Kaca, Panel UPVC, Engsel + Pemasangan	unit	
152	Pintu P11 Double Swing UPVC Retto Putih Premium; Awplus; Include : Kusen, Daun, Karet Kusen Dan Daun, Jepitan Panel Dan Kaca, Panel UPVC, Engsel + Pemasangan	unit	
153	Jendela J1 Jungkit 2 Daun Regal UPVC Retto Putih Premium; Awplus; Include : Kusen, Daun, Karet Kusen Dan Daun, Jepitan Panel Dan Kaca, Regal, Casement, Handle, Lock + Pemasangan	unit	
154	Jendela J2 Jungkit 4 Daun Regal UPVC Retto Putih Premium; Awplus; Include : Kusen, Daun, Karet Kusen Dan Daun, Jepitan Panel Dan Kaca, Regal, Casement, Handle, Lock + Pemasangan	unit	
155	Jendela J2 Jungkit 1 Daun Regal UPVC Retto Putih Premium; Awplus; Include : Kusen, Daun, Karet Kusen Dan Daun, Jepitan Panel Dan Kaca, Regal, Casement, Handle, Lock + Pemasangan	unit	
156	Jendela J3 Jungkit 5 Daun Regal UPVC Retto Putih Premium; Awplus; Include : Kusen, Daun, Karet Kusen Dan Daun, Jepitan Panel Dan Kaca, Regal, Casement, Handle, Lock + Pemasangan	unit	
157	Jendela J4 Fixed 1 Ruas UPVC Retto Putih Premium; Awplus; Include : Kusen, Daun, Karet Kusen Dan Daun, Jepitan Panel Dan Kaca + Pemasangan	unit	
158	Jendela J4 Jungkit 3 Daun Regal UPVC Retto Putih Premium; Awplus; Include : Kusen, Daun, Karet Kusen Dan Daun, Jepitan Panel Dan Kaca, Regal, Casement, Handle, Lock + Pemasangan	unit	
159	Jendela J4 Jungkit 1 Daun Regal UPVC Retto Putih Premium; Awplus; Include : Kusen, Daun, Karet Kusen Dan Daun, Jepitan Panel Dan Kaca, Regal, Casement, Handle, Lock + Pemasangan	unit	
160	Jendela J5 Jungkit 5 Daun Regal UPVC Retto Putih Premium; Awplus; Include : Kusen, Daun, Karet Kusen Dan Daun, Jepitan Panel Dan Kaca, Regal, Casement, Handle, Lock + Pemasangan	unit	
161	Jendela J7 Jungkit 4 Daun Regal UPVC Retto Putih Premium; Awplus; Include : Kusen, Daun, Karet Kusen Dan Daun, Jepitan Panel Dan Kaca, Regal, Casement, Handle, Lock + Pemasangan	unit	
162	Jendela J7 Jungkit 1 Daun Regal UPVC Retto Putih Premium; Awplus; Include : Kusen, Daun, Karet Kusen Dan Daun, Jepitan Panel Dan Kaca, Regal, Casement, Handle, Lock + Pemasangan	unit	
163	Jendela J8 Fixed 1 Ruas UPVC Retto Putih Premium; Awplus; Include : Kusen, Daun, Karet Kusen Dan Daun, Jepitan Panel Dan Kaca + Pemasangan	unit	
164	Jendela J9 Jungkit 1 Daun Regal UPVC Retto Putih Premium; Awplus; Include : Kusen, Daun, Karet Kusen Dan Daun, Jepitan Panel Dan Kaca, Regal, Casement, Handle, Lock + Pemasangan	unit	
165	Jendela J10 Jungkit 4 Daun Regal + Bendingan UPVC Retto Putih Premium; Awplus; Include : Kusen, Daun, Karet Kusen Dan Daun, Jepitan Panel Dan Kaca, Regal, Bendingan, Casement, Handle, Lock + Pemasangan	unit	
166	Besi Hollow 40 x 40 x 2 mm	m1	
167	Ongkos Ukiran Paras	m2	
168	Plywood 12 mm	lbr	
169	Tiang Pancang Prestress 35 x 35; Fc 41.5 Mpa	m1	
	Tul. Utama 4ea-PC Strand 3/8", Spiral Cage Nall Wire 5 mm Jarak 75mm dan 175 mm		
170	ACP; QS-3337 Motif Marble; Sevenhr	m2	
171	ACP; QS-3335 Motif Marble; Sevenhr	m2	
172	ACP Cutting Laser; MS-8008 Olive Brown; Sevenhr	m2	

NO	NAMA BARANG	SAT.	HARGA SATUAN (Rp)
1	2	3	4
173	Heradesign – Superfine 25 mm	m2	
174	Rockwool 50 mm	m2	
175	Glasscloth	m2	
176	Pekerjaan Pintu Solana Swing Door Double Steel	unit	
	- Size : 2000mm x 2250mm		
	- Door Jamb : Steel Plate		
	- Leaf Door : Steel Plate		
	- Kawat Wilma		
	- Isolasi : EPS density 15 kg/m3		
	- Mortice Lock ML5085 + Cyl 70mm		
	- Hinges 443SS, Pull Handle, Dppr Closer, Flashbolt 2735		
	- Finishing : Duco Paint		
177	Pintu Harmonika	m2	
178	Epocem Sealer PFC-225-2K Sealer	kg	
179	Propan Polyfloor PFC-225-3K (1x 2000 micron)	kg	
180	Propan Polyfloor PFP-241 (1x 50 micron)	kg	
181	Propan Polyfloor PFT-253 2K (1x 500 micron)	kg	
182	Tabur Pasir Silica	kg	
183	Propan Polyfloor PFT-253 2K (1x 100 micron)	kg	
184	Biaya Pasang PB 2m	m2	
185	Lapisan PB 2 mm	m2	
186	Jelly Utility Sink CP-F203-002.04.9; American Standard	unit	
187	Wall Kitchen Tap With Rosette, Swivel Spout; American Standard	unit	
188	Granite Tile 60x60 Savana Cream; Glazed Polished; Valentino Gress	m2	
189	Granite Tile 60x60 Bulgari Grey; Matt; Valentino Gress	m2	
190	Granite Tile 60x60 Bulgari Dark Grey; Matt; Valentino Gress	m2	
191	Granite Tile Dinding 60x120; Bulgari Grey; Glazed Polished; Valentino Gress	m2	
192	Fixed Top Pin PT 2224 US32; Kend	bh	
193	Glass D. Handle GHD0053 D32X400X600MM US32D; Kend	psg	
194	Patch Fitting PT 2220 US32; Kend	bh	
195	Patch Fitting PT 2210/D US32; Kend	bh	
196	Floor Hinge FH 08323; Kend	bh	
197	Patch Lock T/C. US 2210 US32; Kend	Bh	
198	D Cylinder 08610-65 US14; Kend	Bh	
199	Engsel ST. Steel SEL0010 4X3X3 2BBNRP US32D; Kend	psng	
200	Engsel ST. Steel SEL0018 3X2.5X2NRP US32D; Kend	psng	
201	Lever Handle HREO.75.01 US32D; Kend	psg	
202	BDN Swing AL K87735-25 US32D; Kend	Bh	
203	WC Cylinder K3116-61 US14; Kend	Bh	
204	Door Closer 85713 RA S; Kend	Bh	
205	Door Stop 75-014 US32D; Kend	Bh	
206	Flush Handle FPP.75.07 US32D; Kend	psg	
207	Security Bolt 5072 + Key US32D; Kend	Bh	
208	Grendel Tanam 333 6* US14; Kend	Bh	
209	Grendel Tanam 333 12* US14; Kend	Bh	
210	Dust Proof Strike 013/12 N US26; Kend	Bh	
211	Casement Stay CMT45-020* Brs US32D; Kend	Bh	
212	Rambuncis RMB-AL090 RH Off White; Kend	Bh	
213	Door Stop 75-017 US32D; Kend	Bh	
214	Sliding Set P85-2M; Kend	set	
215	BDN Sliding AL 46240-25 US14; Kend	Bh	
216	Flush Handle FRP.75.01 US32D; Kend	psg	
217	Kaca Clear 8 mm; Mulia Glass	m2	
218	IN23 Floor Drain Square; American Standard	bh	
219	Handrail D32 100x600mm Hairline; American Standard	bh	
220	Genteng Beton; Brown; Duco Glaze	bh	
221	Nok Badan; Brown; Duco Glaze	bh	

NO	NAMA BARANG	SAT.	HARGA SATUAN (Rp)
1	2	3	4
222	Nok Ujung Spesial; Brown; Duco Glaze	bh	
223	Nok Tepi; Brown; Duco Glaze	bh	
224	Nok Tepi Ujung; Brown; Duco Glaze	bh	
225	Keramik 30x60 GL638038 dBrick Terra; Roman	m2	
226	Kuda-Kuda Baja Ringan (0,75 & 0,55 mm) Galvalume AZ-100	m2	
	Usuk UK-75 (0,75 & 0,55 mm) Galvalume AZ-100		
	Reng : KG 40 (T 0,40 mm) Galvalume AZ-100		
	Accessories; Foot Plate 1.50mm, Wind Bracing + Tensioner, Plat Diafragma, Wall Angle		
227	Screw Usuk Reng	m2	
228	Tukang Kuda-Kuda Baja Ringan	m2	
229	Granite Tile 60x60 Crystalion Series; Glazed Polished; Valentino Gress	m2	
230	Granite Tile 60x60 Blunt Ivory; Glazed Polished; Valentino Gress	m2	
231	Granite Tile 60x60 Rover Beige; Matt; Valentino Gress	m2	
232	Granite Tile 30x60 Eider White; Polished; Valentino Gress	m2	
233	Ongkos Cutting Step Nosing	m2	
	UPAH PEMANCANGAN		
1	Jasa Pemancangan Tiang Pancang	m	
2	Handling Tiang Pancang	m	
3	Ruyung Tiang Pancang	m	
4	PDA Test Tiang Pancang	ttk	
5	Bobok Kepala Tiang Pancang	ttk	
6	Mob demob Alat Pancang	m	
7	Las Joint	ttk	
8	Plat Sambung t=10 mm, angker 4bh D16 mm	ttk	
	K3		
1	Pembuatan Prosedur dan Instruksi Kerja	set	
2	Penyusunan pelaporan penerapan SMKK	set	
3	Induksi Keselamatan Konstruksi (Safety Induction)	or	
4	Spanduk (banner) ; (6m2)	bh	
5	Papan Informasi K3	bh	
6	Jaring pengaman (Safety Net)	m2	
7	Rompi Keselamatan (Safety Vest);	bh	
8	Asuransi Construction All Risk/ CAR)	ls	
9	Ahli K3	OB	
10	Peralatan K3 (Kotak P3k, Obat Luka, Perban, Dll)	Set	
11	Rambu Petunjuk;	bh	
12	Rambu Peringatan;	bh	
13	Ahli Struktur/ Ahli Mekanikal /Ahli Elektrikal	OJ	
14	Bendera K3;	bh	
	ALAT		
1	Bor: Auger Ø 35 cm	hari	
2	Bor: Auger Ø 40 cm	hari	
3	Stang bor, batang bor diameter 1 1/4"	hari	