## Persyaratan Kualifikasi Peserta

### Identitas Peserta

| | |
|---|---|
| Nama | CV. BINA BWANA WISESA |
| NPWP | 0016722944903000 |
| Alamat | JL. GRIYA ANYAR GG. BANDENG NO. 1 DENPASAR |
| Telp | - |
| Fax | (0361) 487129 |
| Email | bin*******@yahoo.co.id |

### Ijin Usaha

| Izin Usaha | Nomor Surat | Berlaku Sampai | Instansi Pemberi | Kualifikasi | Klasifikasi |
|---|---|---|---|---|---|
| Sertifikat Badan Usaha (SBU) | 9120016230833000050016 | 2 Februari 2028 | Balai Sertifikasi Elektronik | Kecil | M71101 - AKTIVITAS ARSITEKTUR |
| Sertifikat Badan Usaha (SBU) | 9120016230833000050017 | 13 Februari 2028 | Balai Sertifikasi Elektronik | Kecil | M71101 - AKTIVITAS ARSITEKTUR |
| Sertifikat Badan Usaha (SBU) | 9120016230833000050018 | 10 April 2028 | Balai Sertifikasi Elektronik | Kecil | M74120 - AKTIVITAS DESAIN INTERIOR |
| Nomor Induk Berusaha (NIB) | 9120016230833 | Seumur Hidup | Pemerintah Republik Indonesia c. q. Lembaga Pengelola dan Penyelenggara OSS | Kecil | |
| Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) | 0080/22-09/PK/I/2015 | Seumur Hidup | Badan Pelayanan Perijinan Terpadu Satu Pintu Dan Penanaman Modal Kota Denpasar | Kecil | |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| Surat Izin Tempat Usaha (SITU) | 11b/83/1744/DS/BPPTSP&PM/2015 | Seumur Hidup | Badan Pelayanan Perijinan Terpadu Satu Pintu Dan Penanaman Modal Kota Denpasar | Kecil | |
| Izin Usaha Jasa Konstruksi (IUJK) | 9120016230833 | Seumur Hidup | Pemerintah Republik Indonesia c. q. Lembaga Pengelola dan Penyelenggara OSS | Kecil | AR - Perencanaan Arsitektur |
| Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) | 9120016230833 | Seumur Hidup | lembaga pengelola dan penyelenggara OSS | Kecil | M70209 - AKTIVITAS KONSULTASI MANAJEMEN LAINNYA\|M71102 - AKTIVITAS KEINSINYURAN DAN KONSULTASI TEKNIS YBDI |
| Izin Usaha Industri (IUI) | IUI-9120016230833 | Seumur Hidup | lembaga pengelola dan penyelenggara OSS | Kecil | J62019 - AKTIVITAS PEMROGRAMAN KOMPUTER LAINNYA\|M71102 - AKTIVITAS KEINSINYURAN DAN KONSULTASI TEKNIS YBDI |
| Sertifikat Badan Usaha (SBU) | 1.SI-51.71-23-0274 | 21 September 2025 **Masa berlaku habis** | INKINDO | Kecil | - |
| Sertifikat Badan Usaha (SBU) | 9120016230833000050019 | 28 April 2028 | pemerintah republik indonesia | Kecil | M711 - AKTIVITAS ARSITEKTUR DAN KEINSINYURAN SERTA KONSULTAS |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | I TEKNIS YBDI |

## Akta

| | |
|---|---|
| **Akta Pendirian** | |
| **Nomor** | 18 |
| **Tanggal Surat** | 9 Desember 1992 |
| **Notaris** | K. Rames Iswara, SH. |
| **Akta Perubahan Terakhir** | |
| **Nomor** | 24 |
| **Tanggal Surat** | 23 Januari 2015 |
| **Notaris** | I Putu Sarjana Putra, SH. |

## Manajerial

| Nama | KTP | Alamat | NPWP | Tanggal Mulai Menjabat | Tanggal Akhir Menjabat | Status |
|---|---|---|---|---|---|---|
| IR. I NYOMAN GEDE PUJAWAN | 5171030908660001 | | 14.013.442.0-903.000 | 23 Oktober 2018 | 31 Desember 9999 | Pengurus |
| Ni Ketut Karyani | 5171016312650002 | | 14.013.442.0-903.000 | | | Pemilik |
| Ir. I Nyoman Gede Pujawan | 5171030908660001 | | 14.013.442.0-903.000 | | | Pemilik |

## Tenaga Ahli

| Nama | Tanggal Lahir | NPWP | Pendidikan | Pengalaman Kerja | Profesi/Keahlian |
|---|---|---|---|---|---|
| Luh Putu Rosihani, ST | 4 Juni 1974 | 47.540.564.3-902.000 | S1 (Sarjana) | 20 Tahun | Ahli Madya Teknik Bangunan Gedung |
| Ir. I Gusti Putu Arimbawa | 21 Maret 1965 | 510207210365001 | S1 (Sarjana) | 32 Tahun | Ahli Madya K3 Konstruksi |
| Made Rongsen, ST | 16 Maret 1960 | 510807160360001 | S1 (Sarjana) | 29 Tahun | Ahli Muda Teknik Bangunan Gedung |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| I Putu Rahula Wangsa Dewa | 11 Februari 1976 | 5108061102760003 | S1 (Sarjana) | 26 Tahun | Ahli Muda Teknik Bangunan Gedung |
| I Made Sukasudana | 11 November 1963 | 5171031111630004 | S1 (Sarjana) | 36 Tahun | Ahli Madya Teknik Bangunan Gedung |
| Ir I Nyoman Gede Pujawan | 8 Agustus 1966 | 5171030908660001 | S1 (Sarjana) | 34 Tahun | Ahli Madya Teknik Bangunan Gedung |

Pengalaman

| Pekerjaan | Lokasi | Instansi Pemberi Tugas | Nilai Kontrak | Nomor Kontrak |
|---|---|---|---|---|
| Belanja Jasa Konsultansi Pengawasan Arsitektur - Jasa Konsultansi Pengawasan Rehabilitasi Sedang Berat Ruang Kelas Sekolah SMPN 2 Singaraja,Jasa Konsultansi Pengawasan Arsitektur Rehabilitasi Sedang Berat Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah SMPN 2 Singaraja, Jasa Konsultansi Pengawasan Arsitektur Rehabilitasi Sedang Berat Ruang Kelas Sekolah SMPN 3 Singaraja, Jasa Konsultansi Pengawasan Arsitektur Rehabilitasi Sedang Berat Laboratorium SMPN 6 Singaraja, Jasa Konsultansi Pengawasan Arsitektur | Singaraja | Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Buleleng | Rp. 59.151.950,00 | 0716/0465.12/PPK/DISDIKPORA/2021 (SPK)Tanggal 19 Juli 2021,0726/0528/PPK/DISDIKPORA/2021 (SPMK) |
| Jasa Konsultansi Pengawasan Pembangunan Gedung Pascasarjana Denpasar | Kota Denpasar | Universitas Pendidikan Ganesha | Rp. 1.058.888.940,00 | 6972/UN48.5.1/TU/2022 |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| Universitas Pendidikan Ganesha Tahun Anggaran 2022 | | | | |
| Pengawasan Penataan Landscape Puspem Kecamatan Payangan (Lanjutan) | Jalan Raya Bona Gianyar | Dinas PUPR Kab Gianyar | Rp. 99.165.000,00 | 640/2335/PUPR /2021 |
| Pengawasan Pembangunan Gedung Arsip Bank BPD Bali Waturenggong Denpasar | Jalan Raya Puputan Margarana | BPD BALI | Rp. 83.516.000,00 | 1039/SPK/UMS/PGN /2022 |
| Belanja Modal Bangunan Gedung Museum Pengawasan Penataan Dan Renovasi Museum | Badung | Dinas Kebudayaan Kab Badung | Rp. 99.913.098,00 | 432.1/6952 /KEBUDAYAAN |
| Belanja Jasa Konsultan Penyusunan Buku Informasi Kinerja Pengelolaan Lingkunga Hidup Daerah | Karangasem | Dinas Lingkungan Hidup Kab. Karangasem | Rp. 49.699.650,00 | 045.2/2149/SPK /IKPLHD/Bidang1 /DLH/2020 |
| Jasa Penyusunan Dokumen UKL,UPL | Denpasar | Dinas Kesehatan Provinsi Bali | Rp. 25.053.820,00 | 027/1076/UPT. Kestrad.Diskes |
| Belanja Jasa Konsultansi Sistem Informasi (APBD Kabupaten Badung Tahun Anggaran 2018) | Badung | Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Kab. Badung | Rp. 150.946.400,00 | 027/2434/DLHK/2018 |
| Penyusunan Status Lingkungan Hidup Daerah (SLHD), Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan | Badung | Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Kab. Badung | Rp. 118.494.200,00 | 622.4/613/DLHK /2017 |
| DED Tahap I Pembangunan Tahap I SMKN 1 Mengwi | Badung | Dinas PUPRKIM Provinsi Bali | Rp. 98.142.000,00 | 602.1/10083/CK /PUPRKIM |
| Jasa Konsultasi Perencanaan Pekerjaan Perbaikan | Badung | PT. Pos Indonesia Persero | Rp. 20.834.000,00 | 26/Umum-2/0621 |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| Berat Atap Di Ruang Operasi Di KPC Kuta 80361 | | | | |
| Riview Produk Konsultan Pemeliharaan Gedung Induk, Sanjiwani, Mahottama, Ibs,Dan Lingkar Selatan RSUP Sanglah Denpasar | jalan Diponegoro | RSUP Sanglah Denpasar | Rp. 96.379.360,00 | KN.01.05/XIV.7/8592 /2022 |
| Pengadaan Jasa Konsultan Pengawas Pembangunan Gedung Pendidikan Jurusan Keperawatan Gigi | Jl. Tatabumi No.3, Area Sawah, Banyuraden, Kec. Gamping, Kabupaten Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta 55293 | Politeknik Kesehatan Yogyakarta | Rp. 564.580.500,00 | KN.01.04/5.5/2095 /2020 |
| Pengawasan Pembangunan Rumah Sakit Muhammadiyah Babat Kabupaten Lamongan | Rumah Sakit Muhammadiyah Babat Kabupaten Lamongan | Rumah Sakit Muhammadiyah Babat | Rp. 982.846.400,00 | 027/148/413.124 /2018 |
| Penyediaan Sarana Prasarana Kesehatan Pembangunan Gedung | RSUD Atambua | RSUD Atambua | Rp. 789.400.000,00 | 23/SPK/PWSG /RSUD - ATAMBUA /V/2017 |
| Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Olahraga-Penyusunan DED Penataan Lapangan Desa Pelaga di Kecamatan Petang | Kecamatan Petang, Kabupaten Badung | Pemerintah Daerah Kabupaten Badung | Rp. 90.950.761,00 | 02/SPK/DPUPR-CK. 01/2023 |
| Belanja Modal Bangunan Gedung Kantor-Penyusunan DED Pembangunan Gedung Kantor dan Penataan Halaman UPTD Metrologi Legal Kabupaten Badung | Kabupaten Badung | Pemerintah Daerah Kabupaten Badung | Rp. 74.385.873,00 | 69/SPK/DPUPR-CK. 01/2023 |
| Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan Arsitektur-Jasa Desain Arsitektural- | SMAN 9 Denpasar | Pemerintah Daerah Provinsi Bali | Rp. 69.656.518,00 | B.31.027/6719/SMA /DIKPORA |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| Jasa Konsultansi Perencanaan Unit Sekolah Baru SMAN 9 Denpasar | | | | |
| Belanja Modal Bangunan Fasilitas Umum-Penyusunan DED Penataan Kawasan Pantai Kerobokan di Kecamatan Kuta Utara, Kabupaten Badung | Kecamatan Kuta Utara | Pemerintah Daerah Kabupaten Badung | Rp. 98.778.900,00 | 83/SPK/DPUPR-CK. 01/2023 |
| Jasa Konsultansi Konstruksi Pengawasan Pembangunan Pasar Singamandawa Kintamani Tahap II (Pembangunan Pasar Tematik Wisata) di Kabupaten Bangli | Kab. Bangli | Dinas Perindustrian dan Perdagangan Pemerintah kabupaten Bangli | Rp. 1.444.492.950,00 | 027/049/PPK /Disperindag/2023, tanggal 28 Februari 2023 |
| Pengawasan Pembuatan Creative Hub Di Daerah Suci Kota Denpasar | Kota Denpasar | Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Denpasar | Rp. 241.857.900,00 | 640/10097/DPUPR /2023 (PIHAK I), 013 /BBW/Kontrak- Suci /VII/2023 (PIHAK II), tanggal 13 Juli 2023 |
| Belanja Modal Bangunan Kesehatan - Pengawasan Rumah Sakit Petang | Kabupaten Badung | Dinas Kesehatan Kab. Badung | Rp. 667.493.394,00 | 38/IX/PPK/PKRT. Yankes Diskes/2023, tanggal 15 September 2023 |
| Belanja Modal Bangunan Kesehatan Pengawasan Rehabilitasi Puskesmas Abiansemal Dauh Yeh Cani | Kabupaten Badung | Dinas Kesehatan Kab. Badung | Rp. 131.305.256,00 | 027/163/VIII/PKP /YANKES/2023, tanggal 5 September 2023 |
| Jasa Konsultansi Pengawasan Pembangunan Gedung Laboratorium FHIS Universitas Pendidikan Ganesha | Kabupaten Buleleng | Universitas Pendidikan Ganesha | Rp. 276.679.710,00 | 5493/UN48.5.1/TU /2023, tanggal 13 September 2023 |
| Pengawasan Rehabilitasi Interior Kawasan Suci Kota | Kota Denpasar | Perumda Pasar Sewakadarma Kota Denpasar | Rp. 292.447.908,00 | 31/SPK/PPK-Perumda/Proy/VIII /2023, tanggal 31 |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| Denpasar Kegiatan Perbaikan Pasar Suci Sari Jaya | | | | Agustus 2023 |
| Pengawasan Pembangunan Gedung Pada Wilayah Timur "Jumeirah Hotels & Resort | Jl. Raya Uluwatu | PT. DUTA JAYA PERKASA | Rp. 2.946.845.800,00 | 5.18/DJP-BBW /KONT/III/2021 |
| Pengawasan Pembangunan Kawasan Villa Taman Dharma Wangsa Di Nusa Dua, Kabupaten Badung | Nusa Dua, Kabupaten Badung | Taman Loka Bali | Rp. 1.450.000.000,00 | 1.02/TAMANLOK-BBW/KONT/IX/2021 |
| Pengawasan Pembangunan Gedung Poliklinik & Gedung Loby Rumah Sakit Kertha Usadha Buleleng | Jl. Cendrawasih No. 5-7 Telp (0362) 26277 | Rumah Sakit Umum Kertha Usada Singaraja | Rp. 1.299.800.000,00 | 014/BBW. PENGAWASAN/V /2022 |
| Jasa Konsultansi Pengawasan Pembangunan Gedung Lantai 8 pada RSUD R. Syamsudi, S.H. | Jl. Rumah Sakit No. 1, Kota Sukabumi | RSUD R. Syamsudi, S.H. | Rp. 3.603.000.000,00 | 10.1/RSUDRS.SH-SPK/02/I/2015 |
| Pengawasan Pembangunan Gedung Bagian Pengadaan Barang /Jasa Setda Kota Denpasar | Jln. Gatot Subroto VI /J No. 24 Denpasar | Dinas Pekerjaan Umum Dan Penata Ruang Kota Denpasar | Rp. 269.569.800,00 | 600.1.15.2/3721 /DPUPR/2024 (PIHAK I) dan 030 /BBW/Kontrak - BPBJ /IV/2024 (PIHAK II) |
| Pengawasan Pembangunan Gedung Kuliah Kampus Denpasar Universitas Pendidikan Tahun Anggaran 2024 | Kampus Universitas Pendidikan Ganesha Jl. Raya Sesetan, Denpasar - Bali | Universitas Pendidikan Ganesha | Rp. 907.669.200,00 | 925/UN48.5.1/TU /2024 |
| Jasa Konsultansi Konstruksi Belanja Jasa Konsultansi Pengawasan Rekayasa - Jasa Pengawasan Pekerjaan Konstruksi | Jalan Ngurah Rai No. 27 Amlapura | Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Karangasem | Rp. 340.078.350,00 | 602.1/161/Bid. Perpustakaan /Dispustaka |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| Pembangunan Gedung Layanan Perpustakaan | | | | |
| Pengawasan Pembangunan Puskesmas Denpasar Barat | Jln. Gatot Subroto VI /J No. 24 Denpasar | Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Denpasar | Rp. 326.210.130,00 | 600.1.15.2/7015 /DPUPR/2024 (PIHAK I) Dan 016 /Kontrak - DR/VII /2024 (PIHAK II) |
| Jasa Konsultansi Konstruksi Pengawasan Pembangunan Rumah Dinas Pejabat Utama Polda Bali | Jalan Raya Bona Gianyar | Kepala Bidang Cipta Karya Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Gianyar | Rp. 375.735.000,00 | 640/1828/PUPR /2024 |
| Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota - Belanja Modal Bangunan Kesehatan (Pengawasan Pembangunan Pustu Dalung Permai) | Jalan Raya Sempidi Mengwi, Kabupaten Badung | Dinas Kesehatan Kabupaten Badung | Rp. 226.101.450,00 | 25.2/VI/PPK /YANKES/2024 |
| Pekerjaan Jasa Konsultansi Konstruksi Pengadaan Pengawasan Pembangunan Gedung Layanan Pendidikan Badan Layanan Umum Poltekkes Kemenkes Denpasar | Jl. Sanitasi No. 1 Sidakarya Denpasar | Poltekkes Kemenkes Denpasar | Rp. 752.846.400,00 | BJ.01.01/F.XXXII.24 /2971/2024 |
| Pengawasan Pembangunan Kampung Kuliner Seafood Serangan | Jalan Majapahit No. 1 Denpasar | Dinas Pariwisata Kota Denpasar | Rp. 245.421.000,00 | 500.13.5.3/858 /Dispar |
| Pengawasan Pembangunan Gedung Pada Wilayah Timur "Jumeirah Hotels & Resorts" | PTB Duren Sawit Blok D3 No.3, RT 012 RW011 Duren Sawit, Jakarta Timur | PT. DUTA JAYA PERKASA | Rp. 2.946.845.800,00 | 5.18/DJP-BBW /KONT/III/2021 |
| Belanja Jasa Konsultansi Pengawasan | Jalan Pahlawan No 5 Singaraja | Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten | Rp. 28.917.720,00 | 0715/0193.18/PPK /DISDIKPORA/2022 |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| Arsitektur - Jasa Konsultansi Pengawasan Arsitektur Rehabilitasi Laboratorium IPA SMPN 3 Tejakula, Jasa Konsultansi Pengawasan Arsitektur Rehabilitasi Ruang Guru SMPN 3 Tejakula, Jasa Konsultansi Pengawasan Arsitektur Rehbailitasi Ruang Kelas SMPN 3 Tejakula,Jasa Konsultansi Pengawasan Arsitektur Rehabilitasi Toilet /Jamban SMPN 3 Tejakula, Jasa Konsultansi Pengawasan Arsitektur Rehabilitasi Perpustakaan Sekolah SMPN 2 Tejakula, Jasa Konsultansi Pengawasan Arsi | | Buleleng | | |
| Belanja Jasa Konsultansi Pengawasan Arsitektur - Jasa Konsultansi Pengawasan Arsitektur Rehabilitasi Ruang Kelas SMPN 4 Kubutambahan, Jasa Konsultansi Pengawasan Arsitektur Rehabilitasi Ruang Kelas SMPN 3 Sawan, Jasa Konsultansi Pengawasan Arsitektur Rehabilitasi Perpustakaan SMPN 4 Kubutambahan, Jasa Konsultansi Pengawasan | Jalan Pahlawan No 5 Singaraja | Dinas Pendidikan Dan Olahraga Kab Singaraja | Rp. 43.265.025,00 | 0715/0193.12/PPK /DISDIKPORA/2022 |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| Arsitektur Rehabilitasi Toilet /Jamban SMPN 3 Sawan, Jasa Konsultansi Pengawasan Arsitektur Pembangunan Ruang Unit Kesehatan Sekolah SMPN 3 Sawan, Jasa Konsultansi Pengawasan | | | | |
| Belanja Jasa Konsultansi Pengawasan Arsitektur - Jasa Konsultansi Pengawasan Arsitektur Rehabilitasi Ruang Kelas SMPN 1 Singaraja, Jasa Konsultansi Pengawasan Arsitektur Rehabilitasi Ruang Guru SMPN 2 Sukasada, Jasa Konsultansi Pengawasan Arsitektur Rehabilitasi Perpustakaan Sekolah SMPN 2 Sukasada, Jasa Konsultansi Pengawasan Arsitektur Rehabilitasi Toilet /Jamban SMPN 2 Sukasada. | Jalan Pahlawan No 5 Singaraja | Dinas Pendidikan Dan Olahraga Kab Singaraja | Rp. 27.097.320,00 | 0715/0193.15/PPK /DISDIKPORA/2022 |
| Belanja Modal Taman, Pengawasan Penataan Taman di Kelurahan Kuta. | Jalan Raya Sempidi Mengwi Badung | Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Kab Badung | Rp. 9.912.705,00 | 027/1110/DLHK /2022 (PPK) 04/BBW /VII/2022 (PENYEDIA) |
| Belanja Modal Bangunan Fasilitas umum (Belanja Jasa Pengawasan Penataan Lampu dan Taman Kota) | Jalan Sriwijaya No. 23 Bangli | Dinas Lingkungan Hidup Kab Bangli | Rp. 59.865.000,00 | 027/05/01/31/PPK-DLH/2022 |
| Pengawasan | Bangli | Taman Loka Bali | Rp. 1.212.078.000,00 | 1/05/TAMANLOKA- |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| Pembangunan BAR dan Resto Madawa di Nusa Dua Kabupaten Badung | | | | BBW/KONT/III/2022 |
| Jasa Konsultansi Konstruksi Belanja Modal Bangunan Keseharan - Pengawasan Rumah Sakit Abiansemal | Badung | Dinas Kesehatan Kab. Badung | Rp. 1.342.558.246,50 | 28/IX/PPK/PKRT. Yankes Diskes/2023, tanggal 14 September 2023 Addendum I No : 41.5/IX/PPK/PKRT. YankesDikes/2023 |
| Belanja Hibah Barang Kepada Pemerintahan Pusat- Pengawasan Lanjutan Pembangunan Gedung Kantor Kodim 1611/Badung | Badung | Dinas Pekerjaan Umum Dan Pentaang Ruang | Rp. 99.374.187,00 | 14/SPK/DPUPR-CK. 01/2023 |
| Belanja Modal Pagar- Pengawasan Renovasi Penyengker Pantai Seminyak, Legian dan Kuta Di Kecamatan Kuta | Badung | Dinas Pekerjaan Umum Dan Pentaang Ruang | Rp. 99.462.921,00 | 10/SPK/DPUPR-CK. 01/2023 |
| Pengawasan Pembangunan Gedung Kuliah Kampus Denpasar Universitas Pendidikan Ganesha Tahun Anggaran 2024 | Jl. Udayana No. 11 Singaraja-Bali | Kementrian Pendidikan | Rp. 907.669.200,00 | 925/UN48.5.1/TU /2024 |
| Konsultan Supervisi Penataan Parkir RSUD Tabanan Ex Dinas Pariwisata | Tabanan | Dinas Pekerjaan Umum,Penataan Ruang ,perumahan Dan Kawasan Permukiman Kab Tabanan | Rp. 79.791.906,00 | 640/11518/PA.CK /DPUPRPKP/2024 |
| Belanja Hibah Kepada Pemerintah Pusat (Supervisi Pembangunan Gedung Polres Buleleng) | Buleleng | Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang | Rp. 99.231.000,00 | 600.1.15/7390/IX /2024 |
| Kegiatan Pemantauan Dan Penelitian Kualitas Air di Kabupaten Badung, Pekerjaan | Badung | Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Kab. Badung | Rp. 171.171.682,00 | 622.4/976/DLHK /2019 |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| Belanja Jasa Konsultansi Studi /Penelitian Kualitas Air Di Kabupaten Badung (APBD Kabupaten Badung Tahun Anggaran 2019) | | | | |
| Belanja Jasa Konsultansi Studi / Penelitian Penetapan Daya Tampung Beban Pencemar Sungai di Kabupaten Badung ( APBD Kabupaten Badung Tahun Anggaran 2018 ) | Badung | Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Kab. Badung | Rp. 183.452.500,00 | 027/851/DLHK/2018 |
| Belanja Jasa Konsultansi Studi / Penelitian Identifikasi Sumber Pencemaran Di Kecamatan Kuta, Kuta Utara Dan Kuta Selatan (APBD Kabupaten Badung Tahun Anggaran 2018) | Badung | Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Kab. Badung | Rp. 135.282.400,00 | 027/572/DLHK/2018 |
| Belanja Jasa Konsultansi Studi /Penelitian Identifikasi Parameter Kerusakan Kualitas Air di Muara Sungai /Loloan ( APBD Kabupaten Badung Tahun Anggaran 2018 ) | Badung | Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Kab. Badung | Rp. 135.100.900,00 | 027/527/DLHK/2018 |
| Pekerjaan Pemuktahiran Data Penataan Bangunan dan Lingkungan Provinsi Bali, pada sub Kegiatan penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknik Provinsi bali | Bali | Dinas Pekerjaan umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan | Rp. 49.056.450,00 | B.25.600.1.15/3416 /CK/DISPUPR. PERKIM (pihak pertama) 18/SPK /BBW/IV/2024 (PIHAK KEDUA) |
| Pemuktahiran Data Penataan Bangunan dan Lingkungan | Bali | Dinas Pekerjaan Umum Penataan Ruang, Perumahan | Rp. 99.055.512,00 | B.29.027/2825/CK /PUPRKIM (PIHAK PERTAMA) 06/SPK |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| Provinsi Bali | | dan Kawasan Permukiman Provinsi Bali | | /BBW/III/2023 (PIHAK KEDUA) |
| Belanja Jasa Konsultasi Berorientasi Layanan - Jasa Studi Penelitian dan Bantuan Teknik (Penyusunan Kajian Penyelenggaraan Mal Pelayanan Publik - Kajian Kelayakan Mal Pelayanan Publik) | Bali | Dinas Penanaman modal dan Pelayanan Terpadu satu pintu kabupaten Gianyar | Rp. 99.012.000,00 | 026/1122/DPMPTSP /2023 |
| Belanja Jasa Konsultansi Berorientasi Layanan - Jasa Studi Penelitian dan Bantuan Teknik (Belanja Jasa Konsultansi Layanan - Jasa Studi Penelitian dan Bantuan Teknik | Gianyar | Dinas Penanaman modal dan Pelayanan Terpadu satu pintu kabupaten Gianyar | Rp. 48.951.000,00 | 026/1121/DPMPTSP /2023 |
| Belanja Jasa Konsultasi Perencanaan Arsitektur- Jasa Desain Interior (Renovasi Desain Interior MPP) | Denpasar | Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu | Rp. 99.678.320,00 | 027/1927/DPMPTSP /2022 |
| Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan Rekayasa-Jasa Desain Rekayasa Lainnya- Penyusunan DED TPS3R dan Area Servis Kawasan Taman Bung Karno | Badung | Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Badung | Rp. 70.515.802,00 | 10/KNT.02/CK /DPUPR/2022 |
| Pekerjaan Jasa Konsultansi Perencanaan Arsitektur - Jasa Desain Arsitektural (Pembangunan Unit Sekolah Baru (USB) SMAN 3 Kuta Selatan) | Badung | Dinas Pendidikan Kepemudaan Dan Olahraga Provinsi Bali | Rp. 70.515.802,00 | B.31.027/43364/SMA /DIKPORA (PIHAK PERTAMA) 014/BBW /SPK/IX/2022 (PIHAK KEDUA) |
| | | | | |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| Pekerjaan Jasa Konsultansi Review Perencanaan Program Antisipasi Perubahan Iklim (API)Global Tahun 2024 | Kampus Bukit Jimbaran, Kuta Selatan | Politeknik Negeri Bali Direktorat Jendral Vokasi Kementerian | Rp. 49.220.952,00 | 08.22-005/PL8/PPK /2024 |
| Belanja Perencanaan Arsitektur pada BBUG Klungkung dan BBI Sangeh UPTD Produksi Perikanan Budidaya pada Kegiatan Pengelolaan Pembudidayaan ikan di Perairan Darat. | klungkung dan badung | Dinas Kelautan Dan Perikanan Provinsi Bali | Rp. 53.473.584,00 | B.26.000.3/755 /UPTD.P2B /Diskelkan |
| Pekerjaan Belanja Jasa Penyusunan Laporan SLF Puskesmas Kuta I | Jl Raya Kuta 117 | Dinas Kesehatan Kab Badung | Rp. 71.575.564,00 | 001/SPK/PPK KI/V /2024 |
| Pekerjaan Belanja Jasa Penyusunan Laporan SLF Puskesmas Kuta Utara | Jl Raya Kesambi KerobokanKuta Utara | Dinas Kesehatan Kab Badung | Rp. 68.735.307,00 | 002/V/SPK/PKU /2024 |
| Belanja Modal Jasa Konsultansi Pengawasan Ruang Laboratorium 19 SD, Pembangunan Ruang Guru 6 SD, Dan Pembangunan Ruang Perpustakaan 3 SD | Jalan Pahlawan No 5 Singaraja | Dinas Pendidikan Dan Olahraga Kab Singaraja | Rp. 89.723.076,00 | SPK/0519.1/PPK /DISDIKPORA/2024 |
| Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Pendidikan Jasa Konsultansi Perencanaan 5 SD | Jl. Pahlawan banjar Tegal, Buleleng Kab. Buleleng | Dinas Pendidikan Dan Olahraga Kab Singaraja | Rp. 33.383.993,00 | SPK/0220PPK /DISDIKPORA/2024 |
| Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Pendidikan Jasa Konsultansi Perencanaan Revitalisasi SDN 3 Banjar Tegal | Jl. Pahlawan banjar Tegal, Buleleng Kab. Buleleng | Dinas Pendidikan Dan Olahraga Kab Singaraja | Rp. 23.327.205,00 | SPK/0223/PPK /DISDIKPORA/2024 |
| Jasa Konsultansi Review Perencanaan | Jimbaran, Kabupaten Badung | Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan | Rp. 49.359.702,00 | 08.05-001/PL8/PPK /2024 |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| Penataan Landscape Gedung Pusat Unggulan Teknologi (PUT) Green Tourism | | | | |
| Jasa Konsultansi Pengawasan Pembangunan Gedung Perkantoran Pemda Kabupaten Sukabumi | Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Sukabumi | Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Sukabumi | Rp. 738.870.000,00 | 027/03.SP/KPA. PPGP/PERKIM/2019 |
| Biaya Perencanaan Penataan dan Pengembangan Destinasi Pariwisata Pembangunan Sirkuit Makepung | Kab. Jembrana | Dinas Pendidikan, Pemuda Olahraga Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Jembrana | Rp. 44.448.000,00 | 027/11/PPK/Par.03 /Dikporaparbud/2016 |
| Perencanaan Pembangunan Guest House BPSPL Denpasar Tahun 2013 | Jl. By Pass Prof. Ida Bagus Mantra, Pering, Blahbatuh, Gianyar | Kementrian Kelautan dan Perikanan | Rp. 19.844.000,00 | 55/SPK/PPK-BPSPL, 02/I/2013 |
| Perencanaan Pemeliharaan Gedung Serba Guna dan Gedung Lainnya Pada Politeknik Negeri Bali Tahun Anggaran 2014 | Jalan Kampus Bukit Jimbaran Kuta Selatan Badung | Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Politeknik Negeri Bali | Rp. 48.080.000,00 | 04.03-001/PLB/PPK /2014 |
| Perencanaan Pembangunan MPC, RDM Sesetan, KPC Aimere dan KPC Anakalang | Anakalang, Katikutana, Kabupaten Sumba Tengah, Nusa Tenggara Timur | PT. Pos Indonesia (Persero) | Rp. 209.034.000,00 | 61/Ritel-3/0714 (Pihak Pertama), 06.25/BBW/KONT/VII /2014 |
| Perencanaan Pembangunan Gedung Gedung Puskesmas I Denpasar Selatan | Jalan Gurita No. 8 Denpasar | Dinas Kesehatan Kota Denpasar | Rp. 129.340.000,00 | 027/3942/Dikes |
| Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan Penyusunan DED Pembangunan Kantor dan Gedung Serbaguna Kodim 161 / Badung | Kab. Badung | Dinas Cipta Karya Kab. Badung | Rp. 69.795.000,00 | 138/KNT.Bang/2016 |
| Jasa Konsultansi Perencanaan Penambahan Nilai | Kota Denpasar | Balai Diklat Industri Denpasar | Rp. 47.336.000,00 | 1032/SJ-IND.6.24/6 /2015 |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| Gedung dan Bangunan Gedung Tohpati | | | | |
| Perencanaan Paket Rehab Mess Pulukan | Denpasar | Balai Pembibitan Ternak Unggul Hijaun Pakan Ternak Denpasar | Rp. 29.550.000,00 | 09010/PL.020/F.2.6 /02/2015 |
| Kegiatan Peningkatan Jalan Lingkar Menuju Pura Dalem Arum di Desa Kuwum Kec. Mengwi, Pekerjaan Perencanaan Teknis Peningkatan Jalan Lingkar Menuju Pura Dalem Arum Di Desa Kuwum Kec. Mengwi | Kab. Badung | Dinas Cipta Karya Kabupaten Badung | Rp. 38.896.000,00 | 56 TAHUN 2010 (Pihak I), 06.08/BBW-KONT/II/2010 (Pihak II) |
| Perencanaan Pemagaran Rumah Dinas BPS Provinsi Bali | Kota Denpasar | BPS Provinsi Bali | Rp. 23.000.000,00 | 001/PPK/SPK/PRC. PAGAR/VIII/2016 |
| Review Desain Perencanaan Pembangunan Gedung Kantor Loka Tuna Penelitian Perikanan Tuna Lanjutan | Jl. Raya Pelabuhan Benoa Denpasar Selatan | Kementerian Kelautan dan Perikanan | Rp. 49.500.000,00 | 6.6/BalitbangKP /LP2T/PL.420/I/2014 |
| Belanja Jasa Perencanaan Indoor Design Untuk Rumah Jabatan Gubernur Bali | Kota Denpasar | Sekretariat Daerah Provinsi Bali | Rp. 46.479.400,00 | 027/6129/Pml.Aset |
| Perencanaan Revitalisasi Rumah Dinas | Kota Denpasar | BPS Provinsi Bali | Rp. 59.382.000,00 | B-015/RUMDIS/BPS /51510/PPK/IV/2016 (BPS) |
| Perencanaan Konstruksi Pembangunan Gedung Kantor SKPD Dinas Pertanian, Peternakan dan Perkebunan Provinsi Bali | Denpasar | Dinas Pertanian Tanaman Pangan Provinsi Bali | Rp. 647.047.000,00 | 8666 Tahun 2015 (Pihak Pertama) |
| Perencanaan Rehabilitasi Gedung | Jl. Melati, Dangin Puri Kangin, Denpasar Utara, Kota Denpasar | Dinas Pekerjaan Umum Provinsi Bali | Rp. 148.142.000,00 | 602.1/5949/DPU (Pihak Pertama), 03.14/BBW/KONT/V /2014 (Pihak Kedua) |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| GOR Selatan Stadion Ngurah rai Denpasar | | | | |
| Belanja Modal Perencanaan Pembangunan Fisik SMK Negeri Bali Mandara Tahap III | Kab. Buleleng | Dinas Pendidikan Pemuda Dan Olah Raga Provinsi Bali | Rp. 86.570.000,00 | 425.11/3932 /Disdikpora |
| Belanja Jasa Konsultansi Penelitian /Penyusunan Buku Informasi Lingkungan Hidup (Penyusunan buku Informasi Kinerja Pengelolaan Lingkungan Hidup daerah) | karangasem | Dinas Lingkungan Hidup Kab. Karangasem | Rp. 49.245.000,00 | 027/1045/Bid.I/DLH /2018 |
| Jasa Konsultasi Penyusunan SLHD | kab tabanan | Dinas Lingkungan Hidup Kab. Tabanan | Rp. 37.769.600,00 | 660.1/6797/PPKL-DLH |
| Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan Pengadaan Bangunan Pembawa Irigasi Konsultansi Perencanaan Penyusunan DED Peningkatan Saluran Pembuangan di Kecamatan Abiansemal | Kab. Badung | Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Badung | Rp. 64.000.783,00 | 610/16.X/06/SDA-SPK/2018 |
| Belanja Jasa Konsultansi Sistem Informasi (APBD Kabupaten Badung Tahun Anggaran 2018) | Kab. Badung | Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Kab. Badung | Rp. 150.946.400,00 | 027/2434/DLHK/2018 |
| Belanja Jasa Konsultansi Studi / Penelitian Penetapan Daya Tampung Beban Pencemar Sungai di Kabupaten Badung ( APBD Kabupaten Badung Tahun Anggaran 2018 ) | Kab. Badung | Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Kab. Badung | Rp. 183.452.500,00 | 027/851/DLHK/2018 |
| Belanja Jasa Konsultansi Studi / Penelitian Kualitas | Kab. Badung | Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Kab. | Rp. 51.428.300,00 | 027/571/DLHK/2018 |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| Udara di Kabupaten Badung ( APBD Kabupaten Badung Tahun Anggaran 2018 ) | | Badung | | |
| Belanja Jasa Konsultansi Studi / Penelitian Identifikasi Sumber Pencemaran Di Kecamatan Kuta, Kuta Utara Dan Kuta Selatan (APBD Kabupaten Badung Tahun Anggaran 2018) | Kab. Badung | Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Kab. Badung | Rp. 135.282.400,00 | 027/572/DLHK/2018 |
| Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) | Kab. Gianyar | Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Penelitian Pengembangan Kab. Gianyar | Rp. 49.659.000,00 | 027/2390/Bappeda Dan Litbang |
| Belanja Jasa Konsultasi Perencanaan Berupa Pembuatan Perencanaan Teknis / DED SANIMAS Di Kelurahan Banyuning | Kab. Buleleng | Dinas Kebersihan dan Pertamanan Kab. Buleleng | Rp. 29.903.500,00 | 600/1469/DKP/2014 |
| Belanja Modal Perencanaan Pengadaan Pembangunan Tembok Penyengker dan Gapura SMA Negeri 2 Semarapura | Bali | Dinas Pendidikan Pemuda dan Olah Raga Provinsi Bali | Rp. 11.598.000,00 | 425/1098/Disdikpora |
| Perencanaan Penentuan Fasilitas keselamatan Pelayaran untuk Kegiatan Wisata Tirta di Teluk Benoa | Kota Denpasar | Dinas Perhubungan Informasi dan Komunikasi Provinsi Bali | Rp. 47.446.000,00 | 602.1/4789/DPIK |
| Perencanaan dan Pengawasan rehab BBUG Klungkung | Bali | Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Bali | Rp. 41.266.000,00 | 055.523/80/TP/DKP (Pihak I) |
| Perencanaan Puskesmas Tejakula I Menjadi Puskesmas Rawat Inap | Kab. Buleleng | Dinas Kesehatan Provinsi Bali | Rp. 71.900.000,00 | 027/4233/Yankes. Dikes (Pihak I) |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| Perencanaan Pemeliharaan Gedung Kantor dan Mess | Kota Denpasar | BPKH Wilayah VIII Denpasar | Rp. 8.514.000,00 | S.03/BPKH/VIII-I /PPK/Pjlg-1/2010 (Pihak I) |
| Review Desain Pusat Informasi Besakih | Bali | Dinas Pekerjaan Umum Provinsi Bali | Rp. 44.768.000,00 | 602.1/2999/DPU |
| Kegiatan Pemantauan Kualitas Air, Pekerjaan Biaya Analisis Data | Bali | Badan Lingkungan Hidup Provinsi Bali | Rp. 48.070,00 | 027/386/UPT.Lab /BLH |
| Penyusunan Dokumen RPIJM (Rencana Pembangunan Infrastuktur Jangka Menengah) Kabupaten Gianyar | Bali | Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Gianyar | Rp. 49.324,00 | 050/744.1/BAPPEDA /2013 |
| Jasa Pengawasan Pembangunan Gedung Dispenda | Kab. Buleleng | Dinas Pendapatan Kabupaten Buleleng | Rp. 105.030.000,00 | 02.003/06.08/III/PPK /2015 |
| Biaya Analisa Kualitas Lingkungan (Air) | Bali | Badan Lingkungan Hidup Kabupaten Karangasem | Rp. 39.920,00 | 027/16/Bid.Gakum /BLH/2014 |
| Jasa Konsultansi Penyusunan Laporan Status Lingkungan Hidup Daerah(SLHD) Kota Denpasar Tahun 2013 | Bali | Badan Lingkungan Hidup Kota Denpasar | Rp. 82.929,00 | 027/1654/BLH |
| Belanja Jasa Konsultansi Studi / Penelitian Identifikasi Sumber Pencemaran di Kecamatan Mengwi, Abiansemal dan Petang | Bali | Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Kabupaten Badung | Rp. 90.773,00 | 622.4/370/DLHK /2017 |
| Perencanaan Pelaksanaan Penataan Halaman Gedung pada Politeknik Negeri Bali Tahun Anggaran 2013 | Kab. Badung | Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Politeknik Negeri Bali | Rp. 31.208.000,00 | 06.27-001/PL8/PPK /2013 |
| Perencanaan Pembangunan | Bali | Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olah | Rp. 46.800.000,00 | 425.11/8168 /Disdikpora |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| Konstruksi Gedung Kantor SMAN 2 Semarapura Tahap I | | Raga Provinsi Bali | | |
| Belanja Modal Pengadaan Konstruksi/Terminal (DED Terminal Ubung) | Kota Denpasar | Dinas Perhubungan Kota Denpasar | Rp. 101.062.000,00 | 027/3013/12/DISHUB |
| Pengawasan Rehabilitasi Stadion Mayor Metra Singaraja | Kab. Buleleng | Dinas Pendidikan Kabupaten Buleleng | Rp. 69.977.000,00 | 06/PPK/Disdik/2015 |
| Pengawasan Penataan Fasilitas Wisata Pantai Mertasari | Kota Denpasar | Dinas Pariwisata Kota Denpasar | Rp. 108.653.000,00 | 027/910/Diparda |
| Kegiatan Pentaatan Hukum Lingkungan, Pekerjaan Uji Kualitas Air Limbah | Bali | Badan Lingkungan Hidup Provinsi Bali | Rp. 26.950,00 | 027/213/GAK BLH /2014 |
| Belanja Jasa Konsultansi Studi / Penelitian Penyusunan Data Base Tutupan Vegetasi Di Kabupaten Badung | Bali | Badan Lingkungan Hidup Kabupaten Badung | Rp. 29.953,00 | 027/282/LH |
| Kegiatan Pemantauan Kualitas Udara Pekerjaan Biaya Analisis Data | Bali | Badan Lingkungan Hidup Provinsi Bali | Rp. 33.935,00 | 027/46/UPT-Lab/BLH |
| Belanja Jasa Konsultansi Penelitian Penyusunan Status Lingkungan Hidup Daerah Kabupaten Badung Tahun Anggaran 2015 | Bali | Badan Lingkungan Hidup Kabupaten Badung | Rp. 49.830,00 | 027/468/LH |
| Jasa Pemetaan Kualitas Air Tanah Di Kecamatan Denpasar Timur | Bali | Badan Lingkungan Hidup Kota Denpasar | Rp. 49.100.000,00 | 027/651.A/BLH/2012 |
| Perencanaan Rehabilitasi Lapangan Tenis Dan | Kota Denpasar | Dinas Pekerjaan Umum Provinsi Bali | Rp. 49.641.000,00 | 602.1/4054/DPU |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| Penataan Lingkungan Kantor Gubernur | | | | |
| Pengawasan Renovasi Asrama Polri Kereneng | Kota Denpasar | Kepolisian Negara Republik Indonesia Daerah Bali Biro Sarana dan Prasarana | Rp. 100.013.000,00 | SP/05/V/2016/PPK |
| Pengawasan Rehabilitasi Monumen Bajra Sandhi dan Lingkungannya | Kota Denpasar | Dinas Pekerjaan Umum Provinsi Bali | Rp. 151.365.000,00 | 602.1/3804/DPU |
| Pembuatan DED Penataan Halaman dan Lingkungan Pasar Petang Tahun 2015 | Kab. Badung | Perusahaan Daerah Pasar Kab. Badung | Rp. 23.944.000,00 | 02/PROV/VIII/2015 |
| Biaya Penyusunan Kajian Status Mutu Air | Bali | Badan Lingkungan Hidup Provinsi Bali | Rp. 47.927,00 | 027/103/UPT.Lab /BLH |
| Penyusunan Status Lingkungan Hidup Daerah (SLHD), Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan | Bali | Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Kabupaten Badung | Rp. 118.494,00 | 622.4/613/DLHK /2017 |
| Kegiatan Pembangunan Pelabuhan Tanahampo, Pekerjaan Perencanaan Penambahan Dinding Kaca Pelindung Pada Gedung (A) Terminal Penumpang, Pembangunan Gardu Induk PLN dan Gardu Pelanggan, pada Dinas Perhubungan Informasi dan Komunikasi Provinsi Bali | Kota Denpasar | Dinas Perhubungan Informasi dan Komunikasi Provinsi Bali | Rp. 33.775.000,00 | 602.1/3235/DPIK |
| Penyusunan NSPM (Norma Standart Pedoman Manual) Perumahan dan Kawasan | Bali | Dinas Pekerjaan Umum Provinsi Bali | Rp. 263.547,00 | 602.1/6610/DPU |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| Permukiman Provinsi Bali | | | | |
| Pengawasan Konstruksi dan Fasum Pembangunan Polsek Sawan T.470 M2 Tingkat 2 Lantai | Kab. Buleleng | Kepolisian Negara Republik Indonesia Daerah Bali Resor Buleleng | Rp. 63.000.000,00 | SP/189/V/2013/PPK |
| Perencanaan Pembangunan Interior Musium Visual / Diorama Kota Denpasar | Kota Denpasar | Badan Perpustakaan, Arsipdan Dokumentasi Kota Denpasar | Rp. 7.497.000,00 | 027/172/BPAD |
| Biaya Perencanaan Pengembangan DTW Rambutsiwi | Bali | Dinas Pendidikan, Pemuda Olahraga Pariwisata dan Kebudayaan Kab. Jembrana | Rp. 47.067.000,00 | 027/166/PPK.Par /Dikporaparbud/2015 |
| Perencanaan Renovasi Pasar Nusa Dua | Kab. Badung | Perusahaan Daerah Pasar Kab. Badung | Rp. 109.928.000,00 | 03/PROV/XI/2015 |
| Biaya Perencanaan Pembangunan Ruang Kelas 6 Lokal, Ruang LAB. Biologi dan Ruang Perpustakaan (Lantai 2) SMA Negeri 2 Semarapura | Bali | Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Provinsi Bali | Rp. 146.393.000,00 | 425.11/7984 /Disdikpora (Pihak Kesatu) |
| Kegiatan Peningkatan Puskesmas Menjadi Puskesmas Rawat Inap Puskesmas Tembuku II pada Dinas Kesehatan Provinsi Bali | Kab. Bangli | Dinas Kesehatan Pemerintah Propinsi Bali | Rp. 71.660.000,00 | 027/2954/Yankes Dikes (Pihak I) |
| Review DED GOR Ngurah Rai Denpasar | Kota Denpasar | Dinas Pekerjaan Umum Provinsi Bali | Rp. 184.369.000,00 | 602.1 / 8880 / DPU |
| Pengawasan Pembangunan Sarana dan Prasarana SMPN 5 Kuta Selatan | Kab. Badung | Dinas Pendidikan, Pemuda Dan Olah Raga Kabupaten Badung | Rp. 221.166.660,00 | 425.11/1803.a/PGW /GS/DIS.DIK.PORA /2016 |
| Kegiatan Pemantauan Kualitas Lingkungan Pekerjaan Analisa Kualitas Air | Bali | Badan Lingkungan Hidup Kabupaten Karangasem | Rp. 49.390,00 | 027/16/Bid,Gakum /BLH/2013 |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| Desain Interior Ruang Kantor Balai Pantai | Kab. Buleleng | Kementrian Pekerjaan Umum Badan Penelitian dan Pengembangan Pusat Penelitian dan Pengembangan Sumber Daya Air Balai Pantai | Rp. 29.260.000,00 | KU,03,01/SPK/BP-06 /La.01/2013 |
| Perencanaan Rehabilitasi Berat dan Standarisasi Gedung Annex Rumah Dinas Kantorpos Cabang | Kota Denpasar | PT. POS INDONESIA (Persero) Regional 8 Denpasar 80004 | Rp. 73.764.000,00 | 75/UMUM-2/0517 |
| Perencanaan Gedung Arsip dan Pagar Kantor Pertanahan Kabupaten Jembrana | Bali | Kantor Pertanahan Kabupaten Jembrana | Rp. 99.113.000,00 | 02/GP-01/SPK/PPK /III/2017 |
| Jasa Konsultansi Perencanaan Rehabilitasi Gedung (FK) | Kab. Badung | Universitas Udayana | Rp. 83.100.000,00 | 09.X/UN14.1.B.3.3.1 /PL/SPK/2018 (PPK) |
| Perencanaan Penataan Halaman Rumah Dinas BPS Provinsi Bali | Kota Denpasar | BPS Provinsi Bali | Rp. 11.200.000,00 | 003/PPK/RNC-PHRD /I/2017 |
| Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan | Kab. Bangli | Dinas Tata Kota Kabupaten Bangli | Rp. 28.435.000,00 | 027/04/060.02/PPK-DTK/2016 |
| Pemantauan dan Penelitian Kualitas Air di Kab. Badung, Pekerjaan Belanja Jasa Konsultansi Studi/Penelitian, Penelitian Kualitas Air di Kab. Badung | Bali | Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Kabupaten Badung | Rp. 94.408,00 | 622.4/600/DLHK /2017 |
| Perencanaan Pusat Informasi Pura Besakih Kab. Karangasem | Bali | Dinas Pekerjaan Umum Provinsi Bali | Rp. 90.708.000,00 | 602.1 / 10884 / DPU |
| Penyusunan Laporan Status Lingkungan Hidup Daerah dan Laporan Buku Data Lingkungan Hidup Daerah Kota | Bali | Badan Lingkungan Hidup Kota Denpasar | Rp. 78.094,00 | 027/871/BLH/2012 |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| Denpasar Tahun 2012 | | | | |
| Kegiatan Penataan Hukum Lingkungan, Pekerjaan Uji Kualitas Air Limbah | Bali | Badan Lingkungan Hidup Provinsi Bali | Rp. 26.950,00 | 027/78/BID.GAKKUM /BLH/2013 |
| Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan Renovasi Lapangan Tenis | Kota Denpasar | Sekretariat DPRD Provinsi Bali | Rp. 48.844.000,00 | 027/691/PENG /DPRD |
| Perencanaan Rehab BBI S Sangeh | Kab. Badung | Dinas Perikanan dan Kelautan Pemerintah Propinsi Bali | Rp. 72.314.000,00 | 055.523/ 358 / TP / DPK (Pihak I) |
| Pengadaan Masterplan Kampus di Banyuning | Kab. Buleleng | Sekolah Tinggi Agama Hindu Negeri Mpu Kuturan Singaraja | Rp. 163.067.575,00 | B-2087/Sth.03/KU. 01.1/09/2018 |
| Perencanaan Biaya Rehab Kamar Mandi Lantai I,II,III | Jl. DR. Kusuma Atmaja No. 3 Denpasar | DPRD Provinsi Bali | Rp. 39.820.550,00 | 027 / 3116 / Um / Sekwan |
| Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan Penataan Kawasan Wisata Alas Pala Sangeh | Kab. Badung | Dinas Pariwisata Kabupaten Badung | Rp. 147.124.450,00 | 027/1797/X/DTW /DISPAR/2018 (PIHAK PERTAMA) |
| Perencanaan Pemeliharaan Gedung Serba Guna Dan Gedung Lainnya Pada Politeknik Negeri Bali Tahun Anggaran 2018 | Kab. Badung | Politeknik Negeri Bali | Rp. 10.577.000,00 | 05.04-002/PL8/PPK /2018 |
| Perencanaan Teknis Kecamatan Blahbatuh (Paket 1) | Bali | Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Gianyar | Rp. 72.498.000,00 | 640/ 355 /PUPR /2018 |
| Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan Penyusunan Perencanaan Penataan Desa Wisata Belok Kecamatan Petang | Kab. Badung | Dinas Pariwisata Kabupaten Badung | Rp. 71.194.200,00 | 027/1028/VI/DTW /DISPAR/2018 (PIHAK PERTAMA) |
| Belanja Modal | Kab. Badung | Dinas Pekerjaan | Rp. 63.643.000,00 | 251/KNT/DPUPR. |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| Gedung Dan Bangunan Pengadaan Bangunan Gedung Kantor Konsultasi Perencanaan Penyusunan DED Rehabilitasi Museum Yadnya Di Kecamatan Mengwi | | Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Badung | | Randal/2018 |
| Jasa Konsultansi Perencanaan Penyusunan Perencanaan Penataan Desa Wisata Pelaga Kecamatan Petang | Kab. Badung | Dinas Pariwisata Kabupaten Badung | Rp. 71.194.200,00 | 027/965/V/DTW /DISPAR/2018 (PIHAK PERTAMA) |
| Belanja Modal Pengadaan Bangunan Gedung Tempat Pendidikan DED/Perencanaan Pembangunan Gedung Lt. III (12 RKB, Tangga) SDN 15 Dangin Puri | Kota Denpasar | Dinas Pendidikan Kepemudaan dan Olah Raga Kota Denpasar | Rp. 49.200.000,00 | 027 / 526 / Dikpora / 2018 |
| Perencanaan Pemeliharaan Gedung Serba Guna | Kab. Badung | Politeknik Negeri Bali | Rp. 9.586.000,00 | 05.29-002/PL2/PL8 /PPK/2017 |
| Penyusunan DED Pembangunan Gedung SMA Negeri 2 Abiansemal, Pekerjaan Belanja Barang Yang Akan Diserahkan Kepada Pihak Ketiga Konsultansi Perencanaan Penyusunan DED Pembangunan Gedung SMA Negeri 2 Abiansemal | Kab. Badung | Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Badung | Rp. 95.862.800,00 | 642/SPK/DPUPR. RANDAL/2018 |
| Belanja Modal Pengadaan Bangunan Gedung Tempat Pendidikan Revieu DED /Perencanaan Pembangunan Gedung Lt. III (9 RKB, Tangga) SDN 4 Sesetan | Kota Denpasar | Dinas Pendidikan Kepemudaan dan Olah Raga Kota Denpasar | Rp. 19.800.000,00 | 027 / 520 / Dikpora / 2018 |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| Perencanaan Pemeliharaan Halaman Gedung Pada Politeknik Negeri Bali TA 2018 | Kab. Badung | Politeknik Negeri Bali | Rp. 25.154.000,00 | 03.09-002/PL8/PPK /2018 |
| Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan Penyusunan DED Obyek Wisata Air Panas Br. Penikit Desa Belok Kecamatan Petang | Kab. Badung | Dinas Pariwisata Kabupaten Badung | Rp. 70.857.215,00 | 027/1011/VI/DTW /DISPAR/2017 (PIHAK PERTAMA) |
| Perencanaan Pembangunan Tempat Pencucian Pengangkut Sampah di TPA Regional Bangli, Kegiatan Penyediaan Prasarana dan Sarana Pengelolaan Persampahan TPA Regional pada UPT. Pengelolaan Sampah Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Provinsi Bali | Kab. Bangli | Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Provinsi Bali | Rp. 15.697.000,00 | 602.1/304/UPT. PSAM/DISPUPR (PIHAK PERTAMA) |
| Belanja Modal Pengadaan Bangunan Gedung Tempat Pendidikan Revieu DED /Perencanaan Pembangunan Gedung Lt. II (8 RKB, Tangga) SDN 2 Penatih | Kota Denpasar | Dinas Pendidikan Kepemudaan dan Olah Raga Kota Denpasar | Rp. 14.800.000,00 | 027 / 514 / Dikpora / 2018 |
| Belanja Modal Gedung Sekolah BOS (Belanja Modal Perencanaan Pengadaan Konstruksi /Pembelian Bangunan) pada Pembangunan Fisik SMK Negeri Bali Mandara | Kab. Buleleng | SMK Negeri Bali Mandara Kabupaten Buleleng | Rp. 49.263.500,00 | 027/9700 /SMKNBARA/UPT. DISDIK.BLL |
| Belanja Modal Perencanaan Pembangunan | Kab. Bangli | SMK Negeri 1 Bangli | Rp. 28.050.000,00 | 027 / 103 / SMKN1 / UPT.Disdik.BGL |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| Lanjutan / Finishing Gedung Teaching Industri / Pertokoan SMKN 1 Bangli | | | | |
| Belanja Modal Perencanaan Gedung Sekolah BOS Kegiatan Penyelenggaraan SMA Negeri Satu Atap Lembongan Tahun 2018 | Bali | SMA Negeri Satu Atap Lembongan | Rp. 47.263.000,00 | 027/272/SMAN SATAP LMB/DISDIK |
| Belanja Perencanaan Renovasi Gedung Sekretariat DPRD Provinsi Bali | Kota Denpasar | Sekretariat DPRD Provinsi Bali | Rp. 66.154.000,00 | 027/2683/Um /Sekwan (PIHAK PERTAMA) |
| Perencanaan Pembangunan Gedung Arsip Bank BPD Bali di Jl. Seruni Denpasar | Kota Denpasar | PT. BPD Bali | Rp. 194.241.000,00 | B-2003/UMS/PGN /2017 |
| Belanja Modal Perencanaan Pembangunan Fisik SMK Negeri Bali Mandara Tahap IV | Kab. Buleleng | UPT Dinas Pendidikan Provinsi Bali di Kabupaten Buleleng | Rp. 253.592.000,00 | 027/26100 /SMKNBARA/UPT. DISDIK.BLL |
| Belanja Modal Gedung Sekolah BOS (Perencanaan Pembangunan Fisik SMA Negeri Bali Mandara) | Kab. Buleleng | SMA Negeri Bali Mandara | Rp. 86.448.175,00 | 027/4301/SMABM /UPT.DISDIK.BLL |
| Pengawasan Pembangunan Pagar di TPA Regional Bangli | Kab. Bangli | Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang UPT. Pengelolaan Sampah Provinsi Bali | Rp. 8.339.000,00 | 602.1/833/UPT. PSAM/DISPUPR (PIHAK PERTAMA) |
| Pengawasan Pembangunan Fasilitas Penunjang Pelabuhan Tanah Ampo (Lanjutan) | Kota Denpasar | Dinas Perhubungan Komunikasi danKomunikasi Pemerintah Provinsi Bali | Rp. 149.891.000,00 | 602.1/13562/DPIK - 2010 (Pihak I) |
| Pengawasan Renovasi Gedung Kantor Wilayah BPN Provinsi Bali | Kota Denpasar | Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Bali | Rp. 56.390.000,00 | 135/3-51/VI/2018 |
| Belanja Perencanaan | Kab. Bangli | UPT Dinas Pendidikan Provinsi | Rp. 79.638.000,00 | 027/22016/UPT. DISDIK.BGL (PIHAK |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| Pembangunan Finishing Bangunan Berlantai (Basement, Lab, Dan Aula) | | Bali Kabupaten Bangli | | KESATU) |
| Penyusunan DED Pasar Batan Kendal Kota Denpasar | Kota Denpasar | Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Denpasar | Rp. 49.775.000,00 | 640/6442/DPUPR /2017 |
| Perencanaan Pembangunan KPAD Kabupaten Gianyar | Bali | Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Gianyar | Rp. 74.933.000,00 | 640/257/PUPR/2017 |
| Pengadaan Jasa Konsultan Pengawasan Pembangunan KUA Kecamatan Denpasar Timur | Kota Denpasar | Kementerian Agama Kota Denpasar | Rp. 48.249.000,00 | B-3682/Kk.18.09/Ku. 00/09/2016 |
| Belanja Modal Perencanaan Pengadaan Konstruksi /Pembelian Bangunan SMAN 2 Semarapura | Bali | UPT Dinas Pendidikan Provinsi Bali di Kabupaten Klungkung | Rp. 27.680.900,00 | 027/069/SMAN 2 Semarapura/Upt. Disdik/Klk |
| Perencanaan Pemeliharaan Halaman Gedung | Kab. Badung | Politeknik Negeri Bali | Rp. 19.802.000,00 | 03.14-002/PL8/PPK /2017 |
| Belanja Jasa Konsultan DED BBUG Klungkung | Bali | Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Bali | Rp. 49.582.000,00 | 055.523/57/TP/DKP |
| Perencanaan Renovasi Ruang Kerja Pimpinan DPRD Provinsi Bali (5 Ruangan) | Kota Denpasar | Sekretariat DPRD Provinsi Bali | Rp. 29.600.000,00 | 027/231.a/DPRD |
| Pengawasan Pembangunan Tembok Penyengker / Candi Bentar SD No. 3 Mekar Bhuwana | Kab. Badung | Pemerintah Kabupaten Badung Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olah Raga | Rp. 3.300.000,00 | 425.11/3750/PGW-GS/DISDIKPORA /2013 |
| Belanja Modal Gedung dan Bangunan Pengadaan Bangunan Tempat Pendidikan (Perencanaan III) | Bali | Dinas Pendidikan Pemuda dan Olah Raga Kabupaten Gianyar | Rp. 35.200.000,00 | 926/135.2 /DISDIKPORA |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| Perencanaan Pembangunan Gedung SLB C di Kota Denpasar | Kota Denpasar | Dinas Pendidikan Pemuda dan Olah Raga Propinsi Bali | Rp. 310.595.000,00 | 425.11/3475 /Disdikpora (Pihak I) |
| Perencanaan Renovasi Gedung Pada GKN Denpasar dan Wisma Keuangan KPTIK dan BMN Denpasar | Kota Denpasar | KPTIK dan BMN Denpasar | Rp. 48.700.000,00 | SPK.1/TIKBMN.4 /PPK.1/2017 |
| Perencanaan Teknik Pembuatan Rest Area Pengeragoan | Bali | Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Jembrana | Rp. 67.944.000,00 | 03/PPK/Perc,Rest Area Pengeragoan /PU/2016 |
| Biaya Perencanaan Penataan dan Pengembangan Destinasi Pariwisata Pembangunan Sirkuit Mekepung | Bali | Dinas Pendidikan, Pemuda Olahraga Pariwisata dan Kebudayaan Kabupten Jembrana | Rp. 44.448.000,00 | 027/11/PPK/PAR.03 /Dikporaparbud/2016 |
| Belanja Barang Yang Akan Diserahakan Kepada Masyarakat (DED Pengadaan Bangunan Pengawasan) | Kota Denpasar | Dinas Peternakan Perikanan dan Kelautan Kota Denpasar | Rp. 32.348.000,00 | 523.2/33/SPK/PPK /2015 |
| Belanja Barang Yang Akan Diserahakan Kepada Masyarakat (DED Pengadaan Tambat Kapal / Perahu) | Kota Denpasar | Dinas Peternakan Perikanan dan Kelautan Kota Denpasar | Rp. 4.400.000,00 | 523.2/83/SPK/DPPK /2015 |
| Belanja Modal Perencanaan Pengadaan Pembangunan Garase dan Gudang | Kota Denpasar | Dinas Kesehatan Provinsi Bali | Rp. 46.222.000,00 | 027/3047/Um.Diskes |
| Perencanaan Penataan Lingkungan Kantor Gubernur | Kota Denpasar | Dinas Pekerjaan Umum Provinsi Bali | Rp. 49.404.000,00 | 602.1/2129/DPU |
| Kegiatan Pembinaan dan Pengembangan Pembenihan Perikanan, Pekerjaan Pengawasan Rehab BBI Sangeh | Kab. Badung | Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Bali | Rp. 43.495.100,00 | 523.31/1602/UPT /DPK |
| | | | | |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| Perencanaan Rehabilitasi Senderan | Bali | Sekretariat Negara RI | Rp. 15.119.000,00 | KTR.12.1/RTK/D-1/I-TS/PPK/02/2010 |
| Penyusunan DED Gedung Pusat Informasi Goa Lawah | Bali | Dinas Pekerjaan Umum Provinsi Bali | Rp. 185.892.000,00 | 602.1/6659/DPU (Pihak Pertama) |
| DED/Perencanaan Gedung LT. II SD. 16 Kesiman | Kota Denpasar | Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kota Denpasar | Rp. 39.616.000,00 | 027/1403.a/Dikpora /2013 |
| Kegiatan Pengembangan SBI SMA Negeri 1 Bangli, Perencanaan Pembangunan Gedung Berlantai Terdiri Dari : Lab Bahasa dan Lab Kimia | Kab. Bangli | Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olah Raga Provinsi Bali | Rp. 43.930.000,00 | 425.11/8169 /Disdikpora |
| Pembuatan DED Pembangunan Pasar Kapal Tahun 2009 | Kab. Badung | Perusahaan Daerah Pasar Kabupaten Badung | Rp. 40.000.000,00 | 04 / PROY / XI / 2009 (Pihak I) |
| Perencanaan Pembangunan SBI Kubutambahan di Kabupaten Buleleng | Bali | Dinas Pendidikan Pemuda dan Olah Raga Propinsi Bali | Rp. 190.669.000,00 | 425.11/4068 /Disdikpora (Pihak I) |
| Pengadaan Jasa Konsultan Perencanaan Kantor Pos Tabanan 82100 | Kota Denpasar | PT. Pos Indonesia (Persero) | Rp. 77.600.000,00 | 745/Assets-1/0810 (Pihak Pertama) |
| DED Rehab Rumah Dinas Camat Kuta | Kab. Badung | Dinas Cipta Karya Kabupaten Badung | Rp. 34.210.000,00 | 316 TAHUN 2009 (Pihak I) |
| Perencanaan Penyesuaian Ruangan, Perbaikan dan Standarisasi Gedung Kantor Pos Kupang 85000 | KUPANG | PT. Pos Indonesia (Persero) | Rp. 70.000.000,00 | 209/Asset - 1/1009 (Pihak I) |
| Perencanaan Teknis Perencanaan Prasarana dan Sarana Dasar Permukiman di Kecamatan Abiansemal | Kab. Badung | Dinas Cipta Karya Kabupaten Badung | Rp. 17.880.000,00 | 04.4 Tahun 2009 (Pihak I) |
| Perencanaan dan Pengawasan Pembangunan | Bali | Dinas Kesehatan Pemerintah Propinsi Bali | Rp. 37.435.000,00 | 027/33.97.a/PP&PL. DISKES (Pihak I) |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| Sarana Sanitasi Dasar Jaga di Wilayah Puskesmas Selat dan Bebandem di Kabupaten Karangasem Serta Pemasangan Tandon Fiber Glass (Sarana Air Bersih) di Wilayah Puskesmas Selat dan Bebandem di Kabupaten Karangasem | | | | |
| Perencanaan Pembangunan Gedung Sekolah Dasar, Pek. Rehabilitasi Sedang / Berat Bangunan Sekolah Di Kec. Mengwi Kab. Badung | Kab. Badung | Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga | Rp. 33.147.000,00 | 027/5837/GS /DISDIKPORA (Pihak I) |
| Kegiatan Rehab Total Pustu Buduk, Pekerjaan Belanja Jasa Konsultasi Perencanaan (Biaya Perencanaan) | Kab. Badung | Dinas Kesehatan Kabupaten Badung | Rp. 9.900.000,00 | 27/385.a/III/Diskes (Pihak I) |
| Pengawasan Pembangunan Pasar Kapal Tahap II Tahun 2016 | Kab. Badung | PD. Pasar Badung | Rp. 49.874.000,00 | 02/VII/PROY/2016 |
| Jasa Konsultansi Pengawasan Pembangunan Lanjutan Gedung Laboratorium Dan Gedung Kuliah Teknik Mesin Fakultas Teknik dan Kejuruan Universitas Pendidikan Ganesha Tahun Anggaran 2016 | Kab. Buleleng | Univ. Pendidikan Ganesha | Rp. 133.974.500,00 | 2969/UN48.5.2/TU /2016 |
| Belanja Modal Pengawasan Pembangunan Fisik SMA N Bali Mandara | Kab. Buleleng | Dinas Pendidikan Pemuda dan Olah Raga Provinsi Bali | Rp. 223.271.000,00 | 425.11/10132 /Disdikpora (Pihak Kesatu) |
| Pengawasan Pembangunan Sentral Parkir dan Fasilitas Penunjang | Kota Denpasar | Dinas Tata Ruang Dan Perumahan Kota Denpasar | Rp. 191.405.500,00 | 650/4222/DTRP/2014 |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| Di Kawasan Gedung Sewaka Dharma Lumintang Kota Denpasar | | | | |
| Pengawasan Pembangunan Gedung Satpas dan Lapangan Uji Praktek SIM Polresta Denpasar TA. 2016 | Kota Denpasar | Kepolisian Negara Republik Indonesia Daerah bali Direktoran Lalu Lintas | Rp. 234.507.000,00 | SP/02/VIII/2016/PPK |
| Belanja Modal Pengawasan Pembangunan Fisik SMA N Bali Mandara | Kab. Buleleng | Dinas Pendidikan Pemuda dan Olah Raga Provinsi Bali | Rp. 196.408.000,00 | 027/2711/Disdikpora (Pihak Pertama) |
| Pengawasan Pemeliharaan Gedung Perkuliahan Pada Politeknik Negeri Bali Tahun Anggaran 2016 | Kab. Badung | Politeknik Negeri Bali | Rp. 33.012.000,00 | 06.13-004/PL8/PPK /2016 |
| Kegiatan Pemeliharaan Rutin /Berkala Gedung Kantor, Pekerjaan Pengawasan | Kota Denpasar | Inspektorat Pemerintah Provinsi Bali | Rp. 33.900.000,00 | 028/538.Set/ITPROV |
| Pengawasan Pemeliharaan Gedung Serba Guna Dan Gedung Lainnya | Kab. Badung | Politeknik Negeri Bali | Rp. 18.805.000,00 | 06.26-003/PL8/ULP /2015 |
| Belanja Jasa Konsultansi Pengawasan Pembangunan RKB, Tembok Penyengker Dan Penataan Halaman SD No. 2 Pecatu | Kab. Badung | Dinas Pendidikan Pemuda dan Olah Raga Kabupaten Badung | Rp. 41.000.000,00 | 425.11/3343/PGW-GS/DIS.DIK.PORA /2014 |
| Belanja Jasa Konsultansi Pengawasan Pembangunan Aula SD No. 1 Benoa | Kab. Badung | Dinas Pendidikan Pemuda dan Olah Raga Kabupaten Badung | Rp. 8.200.000,00 | 425.11/3342/PGW-GS/DIS.DIK.PORA /2014 |
| Pengawasan Pembuatan Workshop/Gudang | Kota Denpasar | UPT-P Balai Latihan Transmigrasi Denpasar | Rp. 14.600.000,00 | SPK.108/BLT-DPS/K /VII/2014 |
| Pengawasan Pembangunan Aula | Kab. Bangli | Dinas Pendidikan Pemuda dan Olah Raga Provinsi Bali | Rp. 67.102.000,00 | 425,11/14583 /Disdikpora (Pihak Pertama) |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| dan Perpustakaan SMAN 1 Bangli Lanjutan | | | | |
| Pengawasan Rehab Gedung Kantor Prototype pada Pengadilan Negeri Bangli | Kab. Bangli | Pengadilan Negeri Bangli | Rp. 68.381.000,00 | W.24-U.8/063/PPK-PNG/VIII/2013 |
| Pengawasan Perbaikan Stadion Ngurah Rai Denpasar | Kota Denpasar | Dinas Pekerjaan Umum Provinsi Bali | Rp. 68.337.000,00 | 602.1/5943/DPU |
| Pengawasan Pembangunan Gedung Laboratorium Teknik Pantai Tahun Anggaran 2010 | Kab. Buleleng | Loka Pengembangan Teknologi Pantai | Rp. 173.558.000,00 | KU.03.03/P-01 JK /SPK/La-06/2010/22 |
| Pengawasan Rehabilitasi dan Perluasan Gedung Kantor Pusat Bank BPD Bali Denpasar | Kota Denpasar | PT. Bank Pembangunan Daerah Bali | Rp. 152.384.000,00 | 0838/SPK/ADM /2014 (PPP) |
| Pengawasan Pembangunan Gedung Laboratorium Teknik Pantai | Kab. Buleleng | Loka Pengembangan Teknologi Pantai | Rp. 55.191.000,00 | KU.03.03/P-01 JK /SPK/La - LPTP/2009 /24 |
| Pengawasan Pembangunan Ruang Guru, Ruang Kepala Sekolah dan Perpustakaan SD No. 1 Kuta | Kab. Badung | Pemerintah Kabupaten Badung Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olah Raga | Rp. 9.800.000,00 | 425.11/5433/PGW-GS/DISDIKPORA /2013 |
| Pengawasan Pembangunan Pasar Yadnya Desa Blahbatuh | Bali | Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Gianyar | Rp. 43.900.000,00 | 644/521/Disperindag /PBJ/VII/2012 |
| Belanja Jasa Konsultansi Pengawasan Rehab Gedung Pustu Jagapati | Kab. Badung | Dinas Kesehatan Kabupaten Badung | Rp. 5.500.000,00 | 027/PPK/92/V /DISKES |
| Belanja Modal Pengawasan Pengadaan Konstruksi / Pembelian Bangunan | Kota Denpasar | Pemerintah Provinsi Bali Sekretariat Komisi Penyiaran Indonesia Daerah bali | Rp. 36.675.000,00 | 027/464.A/KPID |
| Pengawasan | Kota Denpasar | PT. Pos Indonesia | Rp. 29.900.000,00 | 153/Ritel-3/1113 |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| Renovasi Dan Standarisasi Gedung Kantor POS Denpasar 80000 | | (Persero) | | (Pihak Pertama) |
| Pengawasan Pembangunan Gedung Lantai II SD. 5 Kesiman | Kota Denpasar | Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kota Denpasar | Rp. 11.600.000,00 | 027/612.a/Dikpora /2013 |
| Pengawasan Penataan Pura Wilayah Bali Barat | Bali | Dinas Pekerjaan Umum Provinsi Bali | Rp. 176.429.000,00 | 602.1/11631/DPU (Pihak Kesatu) |
| Pengawasan Pembangunan Gedung Kantor dalam 694 M2 dan Pembangunan Dapur Lapas Narkotika Bangli | Kab. Bangli | Kementerian Hukum dan HAM RI Kantor Wilayah Bali | Rp. 153.450.000,00 | W20.PL.02.01-535 |
| Belanja Modal Pengadaan Konstruksi / Pembelian Gedung Kantor Pengawasan Pembangunan Gedung dan Tembok Penyemgker SD 12 Kesiman | Kota Denpasar | Dinas Pendidikan Pemuda dan Olah raga Kota Denpasar | Rp. 26.960.000,00 | 027/627.a/Dikpora /2012 |
| Pengawasan Puskesmas I Dentim | Kota Denpasar | Dinas Kesehatan Provinsi Bali | Rp. 70.691.000,00 | 027/7378/Yankes Dikes (Pihak I) |
| Biaya Jasa Pengawasan Pembangunan Struktur Gedung Berlantai (Aula dan Perpustakaan) SMA Negeri 1 Bangli | Kab. Bangli | Dinas Pendidikan Pemuda dan Olah Raga Provinsi Bali | Rp. 56.952.000,00 | 425.11/14482 /Disdikpora (Pihak Kesatu) |
| Pengawasan Penataan Halaman Balai Diklat Keagamaan Denpasar Di Jalan Sorga Mengwi-Badung | Kab. Badung | Kementerian Agama Balai Pendidikan dan Pelatihan keagamaan Denpasar | Rp. 9.900.000,00 | Bdl.11/1/KS.01.1 /1282A/2013 (Pihak Kesatu) |
| Belanja Jasa Konsultansi Pengawasan Pembangunan Sarana Dan Prasarana SD No 1 Kedonganan | Kab. Badung | Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Badung | Rp. 185.704.200,00 | 158/KNT.DPUPR.TB /2017, |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| Supervisi Rehabiltasi Gedung Kantor Kepolisian Resor Buleleng | Kab. Buleleng | Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Buleleng | Rp. 79.278.100,00 | 640/10047/VIII/2018 |
| Pengawasan Konstruksi dan Fasum Pembangunan Mako Polsek Tegallalang T 475 M2 Bertingkat 3 Lantai | Bali | Kepolisian Negara Republik Indonesia Daerah Bali Resor Gianyar | Rp. 75.055.000,00 | SP/06/V/2012/PPK (PIHAK PERTAMA) |
| Pengawasan Pembangunan Fasilitas Penunjang Pelabuhan Tanah Ampo (Lanjutan) | Kota Denpasar | Dinas Perhubungan, Informasi dan Komunikasi Provinsi Bali | Rp. 66.484.000,00 | 602.1/9009/DPIK-2011 (Pihak I) |
| Kegiatan Belanja Modal Gedung dan Bangunan, Pekerjaan Pengawasan Pembangunan Mako Polsek Gianyar T.170 | Bali | Kepolisian Negara Republik Indonesia Daerah Bali Resor Gianyar | Rp. 30.170.000,00 | SPK/03/VII/PPK (Pihak I) |
| Kegiatan Pembangunan Skill Laboratorium UPT Balai Laboratorium Kesehatan, Pekerjaan Pengawasan Belanja Modal Pengadaan Konstruksi /Pembelian Gedung Kantor | Kota Denpasar | Dinas Kesehatan Propinsi Bali | Rp. 79.136.000,00 | 027/5638/Um.Kepeg /Diskes (Pihak I) |
| Belanja Jasa Konsultasi Pengawasan Pembangunan Gedung Rawat Inap dan Pelayanan Terintegrasi Puskesmas Kuta I di Abianbase | Kab. Badung | Pemerintah Kabupaten Badung Dinas Kesehatan | Rp. 48.900.000,00 | 027/6115/VI/Dikes /2013 |
| Pengawasan Rehab Rumah Dinas Milik Kanwil Ditjen Perbendaharaan Provinsi Bali | Kota Denpasar | Ditjen Perbendaharaan Provinsi Bali Provinsi Bali | Rp. 22.900.000,00 | SPK-34/WPB.21/BG. 0103/2012 |
| Pengawasan Pembangunan Gedung | Kab. Buleleng | Loka Pengembangan Teknologi Pantai | Rp. 220.825.000,00 | KU.03.01/P-01 JK /SPK/La-Loka Pantai /2011 |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| Laboratorium Teknik Pantai | | | | |
| Kegiatan Pengawasan Pembangunan Gedung Kantor SMAN 1 Kuta, Pekerjaan Pengawasan Pembangunan Gedung Kantor SMAN 1 Kuta | Kab. Badung | Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Badung | Rp. 44.600.000,00 | 045.2/224/GS. /Disdikpora (Pihak I) |
| Pengawasan Pemeliharaan Gedung Kantor dan Mess | Kota Denpasar | BPKH Wilayah VIII Denpasar | Rp. 5.566.000,00 | S.03/BPKH/VIII-I /PPK/Pjlg-2/2010 (Pihak I) |
| Pengawasan Rehab Rumah Dinas Camat Kuta | Kab. Badung | Dinas Cipta Karya Kabupaten Badung | Rp. 23.831.000,00 | 73.a TAHUN 2010 (Pihak I) |
| Pengawasan Pembangunan Pasar Kapal Tahun 2010 | Kab. Badung | Perusahaan Daerah Pasar Kabupaten Badung | Rp. 34.760.000,00 | 03/PROY/VII/2010 (Pihak I) |
| Pengawasan Lanjutan Pembangunan GOR Kerobokan APBD Kabupaten Badung Tahun Anggaran 2009 | Kab. Badung | Dinas Cipta Karya Kabupaten Badung | Rp. 85.000.000,00 | 26 TAHUN 2009 (Pihak I) |
| Pengawasan Rehabilitasi Senderan | Bali | Sekretariat Negara RI | Rp. 10.087.000,00 | KTR.32.A.1/RTK/D-1 /I-TS/PPK/07/2010 |
| Pengawasan Pembangunan Gedung Kantor Pengadilan Agama Tabanan Bali | Kab. Tabanan | Pengadilan Agama Tabanan | Rp. 152.834.000,00 | W22-A.11/298/PL.01 /VIII/2009 (Pihak I) |
| Belanja Jasa Konsultansi Pengawasan Pembangunan Bangsal Jukung Nelayan | Kab. Badung | Dinas Perikanan Kabupaten Badung | Rp. 168.520.000,00 | 5.6 /VI/PPK-3/2017 (PIHAK PERTAMA) |
| Belanja Belanja Barang Yang Akan Diserahkan Kepada Masyarakat Konsultansi Pengawasan | Kab. Badung | Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Badung | Rp. 144.346.000,00 | 435/KNT/DPUPR. Randal/2018 |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| Pembangunan Pasar Desa Adat Blahkiuh | | | | |
| Pengawasan Pembangunan Gedung Kantor Camat Kuta APBD Kabupaten Badung Tahun Anggaran 2009 | Kab. Badung | Dinas Cipta Karya Kabupaten Badung | Rp. 59.561.000,00 | 21 TAHUN 2009 (Pihak I) |
| Pengawasan Rehab BBI S Sangeh | Kab. Badung | Dinas Perikanan dan Kelautan Prov. Bali | Rp. 54.140.000,00 | 523/20001/UPT/DKP /2009 (Pihak I) |
| Pengawasan Rehabilitasi Sel Tahanan Polresta (Lanjutan) | Kota Denpasar | Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Denpasar | Rp. 49.456.000,00 | 640/5977/DPUPR /2017 (PIHAK PERTAMA) |
| Belanja Konsultansi Pengawasan Pembangunan Kantor Lurah Benoa | Kab. Badung | Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Badung | Rp. 87.134.850,00 | 124/KNT.DPUPR.TB /2017, |
| Pengawasan Rehabilitasi Sel Tahanan Polresta TA 2017 | Kota Denpasar | Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Denpasar | Rp. 49.643.000,00 | 640/4170/DPUPR /2017 (PIHAK I) |
| Pengawasan Pemeliharaan Gedung Laboratorium dan Workshop | Kab. Badung | Politeknik Negeri Bali | Rp. 16.678.000,00 | 08.24-002/PL2/PL8 /PPK/2017 |
| Pengawasan Pembangunan Gedung Kantor UPT. Hyperkes & Keselamatan Kerja Dinas Tenaga Kerja Dan Energi Sumber Daya Mineral Provinsi Bali | Kota Denpasar | Dinas Tenaga Kerja dan Energi Sumber Daya Mineral Provinsi Bali | Rp. 98.276.000,00 | 011/1120/I /DISNAKERESDM (PIHAK PERTAMA) |
| Pengawasan Konstruksi Dan Fasum Pembangunan Mako Polsek Kediri T. 475 M2 Bertingkat 3 Lantai | Kab. Tabanan | Polres Tabanan | Rp. 70.639.000,00 | SP/ 36 / IV / 2018 / PPK |
| Pengawasan Pemeliharaan Gedung Perkuliahan | Kab. Badung | Politeknik Negeri Bali | Rp. 26.755,00 | 09.05-003/PL8/PPK /2018 |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| pada Politeknik Negeri Bali Tahun Anggaran 2018 | | | | |
| Belanja Konsultansi Pengawasan Konsultansi Pengawasan Pembangunan Ruang Guru, Ruang Kepala Sekolah, Ruang UKS dan Penataan Halaman SD No. 3 Benoa | Kab. Badung | Dinas Pendidikan Pemuda dan Olah Raga Kabupaten Badung | Rp. 12.440.000,00 | 425.11/3073/PGW-GS/DIS.DIK.PORA /2014 |
| Masterplan Kajian Aspek Ekonomi Dan Keuangan Perusahaan Daerah Pasar Kabupaten Badung | Badung | Perusahaan Daerah Pasar Kabupaten Badung | Rp. 49.800.800,00 | 11/X/PBJ/MP/2017 |
| Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan Penyusunan DED Peningkatan Puskesmas Abiansemal I | Badung | Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang Kabupaten Badung | Rp. 123.170.850,00 | 116/KNT.DPUPR.TB /2017 |
| Belanja Jasa Konsultansi Studi / Penelitian, Penelitian Kualitas Udara Di Kabupaten Badung | Badung | Badan Lingkungan Hidup Kabupaten Badung | Rp. 49.610.000,00 | 027/730/LH |
| Kegiatan Penelitian Kualitas Lingkungan, Pekerjaan Belanja Jasa Konsultansi Penelitian Kualitas Lingkungan di Kabupaten Badung Tahun Anggaran 2011 | Badung | Badan Lingkungan Hidup Kabupaten Badung | Rp. 64.180.000,00 | 027/763/LH/2011 |
| Kegiatan Pemantauan Kualitas Lingkungan, Pekerjaan Analisa Kualitas Air Sungai | kab. karangasem | Badan Lingkungan Hidup Kabupaten Karangasem | Rp. 29.748.400,00 | 027/169/Bidgakum-BLH/2012 |
| Kegiatan Pemantauan Kualitas Air, Pekerjaan Analisis Kualitas Air ( Sungai, Laut, Mata Air) | Kota Denpasar | Badan Lingkungan Hidup Propinsi Bali | Rp. 49.850.000,00 | 027/258/UPT.LAB /BLH/2011 |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| Kegiatan Penataan Hukum Lingkungan, Pekerjaan Uji Kualitas Air Limbah | Kota Denpasar | Badan Lingkungan Hidup Propinsi Bali | Rp. 26.920.000,00 | 027/285/GAKKUM /BLH/2011 |
| Kegiatan Pengendalian Persampahan 2009, Pekerjaan Kajian Akademis Perda Persampahan | Denpasar | Badan Lingkungan Hidup (BLH) | Rp. 121.759.000,00 | 027/37/WAS/BLH/ 2009 |
| Kegiatan Pemantauan Kualitas Air Sungai Lintas Provinsi dan /atau Sungai Strategis Nasional di Provinsi Bali Pekerjaan Pengolahan Data dan Analisis Dalam Bentuk Laporan | Kota Denpasar | Badan Lingkungan Hidup Propinsi Bali | Rp. 19.930.000,00 | 027 / 520 / UPT.LAB / BLH / 2011 |
| Kegiatan Penataan Hukum Lingkungan, Pekerjaan Uji Kualitas Air Limbah | Kota Denpasar | Badan Lingkungan Hidup Prov. Bali | Rp. 26.940.000,00 | 027/269/GAKKUM /BLH/2012 |
| Perencanaan Pemeliharaan Dan Renovasi Gedung Dewan Komisaris Bank BPD Bali | Kota Denpasar | Bank BPD Bali | Rp. 42.403.000,00 | 0327/SPK/UMS/PGN /2019 |
| Pra DED Pembangunan Sekolah Baru SMAN 9 Denpasar | Kota Denpasar | Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Provinsi Bali | Rp. 98.219.000,00 | 602.1/14141/ CK/ DISPUPR |
| Pembuatan Detail Engineering Design (DED) Pasar Kuta 1 Tahun 2019 | Kabupaten Badung | Perusahaan Umum Daerah Pasar Mangu Giri Sedana | Rp. 98.935.000,00 | 02/PROY/XI/2019 |
| Kegiatan Review DED Peningkatan Puskesmas Abiansemal I Pekerjaan Belanja Modal Gedung Dan Bangunan - Pengadaan Bangunan Kesehatan Konsultansi Perencanaan Review DED | Kabupaten Badung | Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Badung | Rp. 58.996.000,00 | 204/SPK/DPUPR. RANDAL/2019 |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| Peningkatan Puskesmas Abiansemal I | | | | |
| Pengawasan Pemeliharaan Gedung Perkuliahan Teknik Sipil Pada Politeknik Negeri Bali Tahun Anggaran 2019 | Kabupaten Badung | Kampus Politeknik Negeri Bali | Rp. 18.036.000,00 | 05.24-003/PL8/PPK1/2019 |
| Kegiatan Pemantauan Dan Penelitian Kualitas Air di Kabupaten Badung, Pekerjaan Belanja Jasa Konsultansi Studi /Penelitian Kualitas Air Di Kabupaten Badung ( APBD Kabupaten Badung Tahun Anggaran 2019 ) | kab badung | Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Kabupaten Badung | Rp. 171.171.682,00 | 622.4/976/DLHK/2019 |
| Perencanaan Rehabilitasi Gedung GOR Selatan Stadion Ngurah Rai Denpasar | Bali | Dinas Pekerjaan Umum Provinsi Bali | Rp. 148.142,00 | 602.1/5949/DPU |
| Kegiatan Peningkatan Puskesmas Menjadi Puskesmas Rawat Inap Puskesmas Tembuku II pada Dinas Kesehatan Provinsi Bali | Bali | Dinas Kesehatan Provinsi Bali | Rp. 71.660,00 | 027/2954/Yankes Dikes |
| Biaya Jasa Pengawasan Pembangunan Struktur Gedung Berlantai (Aula dan Perpustakaan) SMA Negeri 1 Bangli | Bali | Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Provinsi Bali | Rp. 56.952,00 | 425.11/14482/Disdikpora |
| Penyusunan Status Lingkungan Hidup Daerah (SLHD), Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan | Bali | Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Kabupaten Badung | Rp. 118.494,00 | 622.4/613/DLHK/2017 |
| Perencanaan Pembangunan MPC, | Bali | PT Pos Indonesia Persero Kantor Area | Rp. 209.034,00 | 361/Ritel-3/0714 |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| RDM Sesetan, KPC Aimere dan KPC Anakalang | | VIII Denpasar | | |
| Penyusunan Laporan Status Lingkungan Hidup Daerah dan Laporan Buku Data Lingkungan Hidup Daerah Kota Denpasar Tahun 2012 | Bali | Badan Lingkungan Hidup Kota Denpasar | Rp. 78.094,00 | 027/871/BLH/2012 |
| Perencanaan SMA Negeri Bali Mandara | Bali | Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Provinsi Bali | Rp. 183.150,00 | 425,11/491 /Disdikpora |
| Perencanaan Renovasi dan Standarisasi Gedung Kantor Pos Denpasar 80000 | Bali | PT Pos Indonesia Persero Kantor Area VIII Denpasar | Rp. 44.690,00 | 108/Ritel-3/0813 |
| Pemantauan dan Penelitian Kualitas Air di Kab. Badung, Pekerjaan Belanja Jasa Konsultansi Studi/Penelitian, Penelitian Kualitas Air di Kab. Badung | Bali | Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Kabupaten Badung | Rp. 94.408,00 | 622.4/600/DLHK /2017 |
| Perencanaan Finishing Pembangunan Kantor SMA Negeri 2 Semarapura Tahun 2012 | Bali | Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga | Rp. 88.302,00 | 425.11/6276 /Disdikpora |
| Perencanaan Konstruksi Pembangunan Gedung Kantor SKPD Dinas Pertanian, Peternakan dan Perkebunan Provinsi Bali | Bali | Dinas Pertanian, Peternakan dan Perkebunan Provinsi Bali | Rp. 647.047,00 | 8666 Tahun 2015 |
| Pengawasan Pembangunan BAR dan Resto Madawa di Nusa Dua, Kabuapten Badung | Kabupaten Badung | Taman Loka | Rp. 1.212.078.000,00 | 1.05/TAMAN LOKA-BBW/KONT/III/2022 |
| Perencanaan | Jl. Raya Puputan | BPS Propinsi Bali | Rp. 24.400.000,00 | 51510.010/PP-PF |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| Pembangunan Rumah Negara BPS Propinsi Bali | Renon No. 1 Denpasar | | | /2008 (Pihak I), 07.19 /BBW/KONT/V/2008 (Pihak II) |
| Kegiatan Penyusunan DED dan Pengawasan Peningkatan Jalan Lingkungan di Kabupaten Badung, Pekerjaan Perencanaan Peningkatan dan Perbaikan Jalan Lingkungan Permukiman di Kecamatan Abiansemal | Kab. Badung | Dinas Cipta Karya Kabupaten Badung | Rp. 34.897.000,00 | 78 TAHUN 2010 (Pihak I), 01.17/BBW-KONT/X/2010 (Pihak II) |
| Perencanaan Renovasi dan Standarisasi Gedung Kantor Pos Denpasar 80000 | Jl. Kapten Cok Agung Tresna I No. 1 Denpasar | PT. Pos Indonesia (Persero) | Rp. 44.690.000,00 | 108/Ritel-3/0813 (Pihak Pertama) 03.15/KONT/BBW /VIII/2013 (Pihak Kedua) |
| Perencanaan Program Pembangunan / Rehab Sarana Dan Prasarana BBIS Sangeh (DAK) | Denpasar | Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Bali | Rp. 89.278.000,00 | 523.31/247/UPT/DKP /2016 (PIHAK PERTAMA) |
| Perencanaan Pembangunan Gedung Kantor Loka Penelitian Perikanan Tuna | Kab. Badung | Kementrian Kelautan dan Perikanan | Rp. 150.199.000,00 | 005/KONTRAK/LP2T /IV/2013 |
| Perencanaan SMA Negeri Bali Mandara | Kab. Buleleng | Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Provinsi Bali | Rp. 183.150.000,00 | 425,11/491 /Disdikpora (Pihak I) |
| Perencanaan Pengadaan Konstruksi Laboratorium Mice Jurusan Pariwisata | Jalan Kampus Bukit Jimbaran Kuta Selatan Badung | Politeknik Negeri Bali | Rp. 49.327.000,00 | 04.15-003/PL8/PPK /2015 |
| Review Perencanaan Rehab Gedung jaya Sabha Di Denpasar | Denpasar | Dinas Pekerjaan Umum Provinsi Bali | Rp. 49.660.000,00 | 602.1/865/CK-DPU |
| Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan (Penyususnan | Kab. Gianyar | Dinas Perindustrian Dan Perdagangan Kabupaten Gianyar | Rp. 49.811.000,00 | 027/485 /DISPERINDAG |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| Database Pasar Paket I) | | | | |
| Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan Penyusunan DED Pembangunan Pos Balawista, Pasar dan Penataan Parkir Tanjung Benoa | Kab. Badung | Dinas Cipta Karya Kab. Badung | Rp. 125.470.950,00 | 18/KNT-TR/2016 |
| Belanja Jasa Konsultansi Studi /Penelitian Identifikasi Parameter Kerusakan Kualitas Air di Muara Sungai /Loloan ( APBD Kabupaten Badung Tahun Anggaran 2018 ) | Kab. Badung | Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Kab. Badung | Rp. 135,10 | 027/527/DLHK/2018 |
| Pembuatan Detail Engineering Design (DED) Pasar Nusa Dua Tahun 2019 | Kabupaten Badung | Perusahaan Umum Daerah Pasar Mangu Giri Sedana | Rp. 98.935.000,00 | 02/PROY/XI/2019 |
| Perencanaan Pengembangan Pembangunan Sekretariat DPRD Provinsi Bali | Bali | Dinas Pekerjaan Umum Provinsi Bali | Rp. 348.689,00 | 602.1/6665/DPU |
| Review Desain Perencanaan Pembangunan Gedung Kantor Loka Tuna Penelitian Perikanan Tuna Lanjutan | Bali | Kementrian Kelautan dan Perikanan | Rp. 49.500,00 | 001/SPK/LP2T/1 /2014 |
| Perencanaan Pembangunan Pusat Latihan Lembaga Dewan Pendekar Pusat Persatuan Seni Pencak Silat Bakti Negara | kabupaten badung | dinas puprkim provinsi bali | Rp. 98.296.000,00 | B.29.602.1/3253/CK /PUPRKIM |
| Kegiatan Pemantauan Kualitas Air Pekerjaan Biaya Analisis Data | Bali | Badan Lingkungan Hidup Provinsi Bali | Rp. 48.345,00 | 027/38/UPT-Lab/BLH |
| Belanja Jasa Tenaga | Bali | Badan Lingkungan | Rp. 44.900,00 | 027/416/Bid,Gakum |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| Kerja Non Pegawai (Biaya Analisa Kualitas Lingkungan (Air) | | Hidup Kabupaten Karangasem | | /BLH/2015 |
| Kegiatan Pemantauan Kualitas Air Sungai Skala Nasional dan /Atau yang Lintas Batas Negara, Pekerjaan Pengolahan Data dan Analisa dalam Bentuk Laporan | Bali | Badan Lingkungan Hisup Provinsi Bali | Rp. 38.214,00 | 109 Th. 2014 |
| Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan Penyusunan DED Renovasi Kantor Camat Petang | Bali | Pejabat Pembuat Komitmen Dinas Cipta Karya Kab. Badung | Rp. 109.326,00 | 116/ADD.BANG/2014 |
| Review Perencanaan Rehab Gedung Jaya Sabha di Denpasar | Bali | Dinas Pekerjaan Umum Provinsi Bali | Rp. 49.660,00 | 602.1/885/CK-DPU |
| Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan Penyusunan DED Pembangunan Kantor dan Gedung Serbaguna Kodim 161/Badung | Bali | Dinas Cipta Karya (Unit 9) | Rp. 69.795,00 | 138/KNT.Bang/2016 |
| Belanja Konsultansi Perencanaan Penyusunan DED Revitalisasi Pasar Tradisional Desa Adat Dalung Permai, Desa Adat Padang Luwih, Desa Adat Dalung | Bali | Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (Unit 9) Kabupten Badung | Rp. 94.895,00 | 495/KNT.DPUPR. RANDAL/2017 |
| Perencanaan Penyusunan DED Pembangunan Gedung dan Penataan Halaman Puskesmas Pembantu Ungasan | Bali | Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (Unit 9) Kabupaten Badung | Rp. 136.206,00 | 521/KNT.DPUPR. Randal/2017 |
| Perencanaan Program Pembangunan / | Bali | Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Bali | Rp. 89.278,00 | 523.31/247/UPT/DKP /2016 |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| Rehab Sarana dan Prasarana BBIS Sangeh (DAK) | | | | |
| Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan Penyusunan DED Peningkatan Puskesmas Abiansemal I | Bali | Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupten Badung | Rp. 123.170,00 | 116/KNT.DPUPR.TB/2017 |
| Perencanaan Renovasi Pasar Nusa Dua | Bali | Perusahaan Daerah Pasar Kab. Badung | Rp. 109.928,00 | 03/PROV/XI/2015 |
| Kegiatan Pemantauan Kualitas Lingkungan Pekerjaan Analisa Kualitas Air | Bali | Badan Lingkungan Hidup Kabupaten Karangasem | Rp. 49.390,00 | 027/16/Bid,Gakum/BLH/2013 |
| Belanja Jasa Konsultansi Studi / Penelitian Penyusunan Data Base Tutupan Vegetasi Di Kabupaten Badung | Bali | Badan Lingkungan Hidup Kabupaten Badung | Rp. 29.953,00 | 027/282/LH |
| Kegiatan Pemantauan Kualitas Udara Pekerjaan Biaya Analisis Data | Bali | Badan Lingkungan Hidup Provinsi Bali | Rp. 33.935,00 | 027/46/UPT-Lab/BLH |
| Belanja Jasa Konsultansi Penelitian Penyusunan Status Lingkungan Hidup Daerah Kabupaten Badung Tahun Anggaran 2015 | Bali | Badan Lingkungan Hidup Kabupaten Badung | Rp. 49.830,00 | 027/468/LH |
| Jasa Pemetaan Kualitas Air Tanah Di Kecamatan Denpasar Timur | Bali | Badan Lingkungan Hidup Kota Denpasar | Rp. 49.100,00 | 027/651.A/BLH/2012 |
| Kegiatan Penataan Hukum Lingkungan, Pekerjaan Uji Kualitas Air Limbah | Bali | Badan Lingkungan Hidup Provinsi Bali | Rp. 26.950,00 | 027/78/BID.GAKKUM/BLH/2013 |
| Penyusunan Dokumen RPIJM (Rencana | Bali | Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten | Rp. 49.324,00 | 050/744.1/BAPPEDA/2013 |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| Pembangunan Infrastuktur Jangka Menengah) Kabupaten Gianyar | | Gianyar | | |
| Kegiatan Pemantauan Kualitas Air Sungai Skala Nasional dan /Atau yang Lintas Batas Negara, Pekerjaan Pengolahan Data dan Analisa dalam Bentuk Laporan | Bali | Badan Lingkungan Hisup Provinsi Bali | Rp. 38.214,00 | 109 Th. 2014 |
| Penyusunan NSPM (Norma Standart Pedoman Manual) Perumahan dan Kawasan Permukiman Provinsi Bali | Bali | Dinas Pekerjaan Umum Provinsi Bali | Rp. 263.547,00 | 602.1/6610/DPU |
| Belanja Jasa Konsultansi Studi / Penelitian Identifikasi Sumber Pencemaran di Kecamatan Mengwi, Abiansemal dan Petang | Bali | Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Kabupaten Badung | Rp. 90.773,00 | 622.4/370/DLHK /2017 |
| Biaya Penyusunan Kajian Status Mutu Air | Bali | Badan Lingkungan Hidup Provinsi Bali | Rp. 47.927,00 | 027/103/UPT.Lab /BLH |
| Kegiatan Pemantauan Kualitas Air Pekerjaan Biaya Analisis Data | Bali | Badan Lingkungan Hidup Provinsi Bali | Rp. 48.345,00 | 027/38/UPT-Lab/BLH |
| Kegiatan Pemantauan Kualitas Air, Pekerjaan Biaya Analisis Data | Bali | Badan Lingkungan Hidup Provinsi Bali | Rp. 48.070,00 | 027/386/UPT.Lab /BLH |
| Belanja Jasa Tenaga Kerja Non Pegawai (Biaya Analisa Kualitas Lingkungan (Air) | Bali | Badan Lingkungan Hidup Kabupaten Karangasem | Rp. 44.900,00 | 027/416/Bid,Gakum /BLH/2015 |
| Biaya Analisa Kualitas Lingkungan (Air) | Bali | Badan Lingkungan Hidup Kabupaten Karangasem | Rp. 39.920,00 | 027/16/Bid.Gakum /BLH/2014 |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| Jasa Konsultansi Penyusunan Laporan Status Lingkungan Hidup Daerah(SLHD) Kota Denpasar Tahun 2013 | Bali | Badan Lingkungan Hidup Kota Denpasar | Rp. 82.929,00 | 027/1654/BLH |
| Kegiatan Pentaatan Hukum Lingkungan, Pekerjaan Uji Kualitas Air Limbah | Bali | Badan Lingkungan Hidup Provinsi Bali | Rp. 26.950,00 | 027/213/GAK BLH /2014 |
| Biaya Perencanaan Pembangunan Ruang Kelas 6 Lokal, Ruang LAB. Biologi dan Ruang Perpustakaan (Lantai 2) SMA Negeri 2 Semarapura | Bali | Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Provinsi Bali | Rp. 146.393,00 | 425.11/7984 /Disdikpora |
| Biaya Perencanaan Penataan dan Pengembangan Destinasi Pariwisata Pembangunan Sirkuit Mekepung | Bali | Dinas Pendidikan, Pemuda Olahraga Pariwisata dan Kebudayaan Kabupten Jembrana | Rp. 44.448,00 | 027/11/PPK/PAR.03 /Dikporaparbud/2016 |
| Belanja Modal Perencanaan Pengadaan Pembangunan Garase dan Gudang | Bali | Dinas Kesehatan Provinsi Bali | Rp. 46.222,00 | 027/3047/Um.Diskes |
| Perencanaan Indoor Design Untuk Rumah Jabatan Gubernur Bali | Bali | Sekretariat Daerah Provinsi Bali | Rp. 46.479,00 | 027/6129/Pml.Aset |
| Perencanaan Pengadaan Konstruksi Laboratorium MICE Jurusan Pariwisata | Bali | Kementrian Pendidikan dan Kebudayaan | Rp. 49.327,00 | 04.15-003/PL8/PPK /2015 |
| Perencanaan Rehabilitasi Berat Dan Standarisasi Gedung Kantor Pos Cabang Annex Rumah Dinas Busungbiu 81154 dan Pupuan 82163 | Bali | PT Pos Indonesia Persero Kantor Area VIII Denpasar | Rp. 47.206,00 | 567/Umum-2/0615 |
| Pengawasan Renovasi Asrama | Bali | Biro Sarana dan Prasarana Polda Bali | Rp. 100.013,00 | SP/05/V/2016/PPK |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| Polri Kereneng | | | | |
| Belanja Perencanaan Pembangunan Puskesmas III Denpasar Utara | Bali | Dinas Kesehatan Kota Denpasar | Rp. 81.662,00 | 027/4556/DIKES |
| Desain Interior Ruang Kantor Balai Pantai | Bali | Kementrian Pekerjaan Umum | Rp. 29.260,00 | KU,03,01/SPK/BP-06 /La.01/2013 |
| Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan Renovasi Lapangan Tenis | Bali | Pemerintah Provinsi Bali | Rp. 48.844,00 | 027/691/PENG /DPRD |
| Perencanaan Pembangunan Gedung Kantor Loka Penelitian Perikanan Tuna | Bali | Kementrian Kelautan dan Perikanan | Rp. 150.199,00 | 005/KONTRAK/LP2T /IV/2013 |
| Belanja Modal Pengadaan Konstruksi/Terminal (DED Terminal Ubung) | Bali | Dinas Perhubungan Kota Denpasar | Rp. 101.062,00 | 027/3013/12/DISHUB |
| Pengawasan Konstruksi dan Fasum Pembangunan Polsek Sawan T.470 M2 Tingkat 2 Lantai | Bali | Kepolisian Negara Republik Indonesia Daerah Bali Resor Buleleng | Rp. 63.000,00 | SP/189/V/2013/PPK |
| Pembuatan DED Penataan Halaman dan Lingkungan Pasar Petang Tahun 2015 | Bali | Perusahaan Daerah Pasar Kab. Badung | Rp. 23.944,00 | 02/PROV/VIII/2015 |
| Biaya Perencanaan Pengembangan DTW Rambutsiwi | Bali | Dinas Pendidikan, Pemuda Olahraga Pariwisata dan Kebudayaan Kab. Jembrana | Rp. 47.067,00 | 027/166/PPK.Par /Dikporaparbud/2015 |
| Perencanaan Pembangunan Interior Musium Visual / Diorma Kota Denpasar | Bali | Badan Perpustakaan, Arsipdan Dokumentasi Kota Denpasar | Rp. 7.497,00 | 027/172/BPAD |
| Perencanaan Pemeliharaan Gedung Serba Guna | Bali | Pejabat Pembuat Komitmen Politeknik Negeri Bali | Rp. 48.080,00 | 03/04/2014 |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| dan Gedung Lainnya Pada Politeknik Negeri Bali Tahun Anggaran 2014 | | | | |
| Pengawasan Rehabilitasi Stadion Mayor Metra Singaraja | Bali | Dinas Pendidikan Kabupaten Buleleng | Rp. 69.977,00 | 06/PPK/Disdik/2015 |
| Jasa Konsultansi Perencanaan Penambahan Nilai Gedung dan Bangunan Gedung Tohpati | Bali | Balai Diklat Industri Denpasar | Rp. 47.336,00 | 1032/SJ-IND.6.24/6/2015 |
| Review Desain Pusat Informasi Besakih | Bali | Dinas Pekerjaan Umum Provinsi Bali | Rp. 44.768,00 | 602.1/2999/DPU |
| Pengawasan Rehabilitasi Monumen Bajra Sandhi dan Lingkungannya | Bali | Dinas Pekerjaan Umum Provinsi Bali | Rp. 151.365,00 | 602.1/3804/DPU |
| Perencanaan Rehabilitasi Lapangan Tenis Dan Penataan Lingkungan Kantor Gubernur | Bali | Dinas Pekerjaan Umum Provinsi Bali | Rp. 49.641,00 | 602.1/4054/DPU |
| Perencanaan Pembangunan Gedung Gedung Puskesmas I Denpasar Selatan | Bali | Dinas Kesehatan Kota Denpasar | Rp. 129.340,00 | 027/3942/Dikes |
| Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan Penataan Kawasan Wisata Alas Pala Sangeh | Jalan Raya Sempidi Mangupura Badung | Dinas Pariwisata Pemerintah Kabupaten Badung | Rp. 147.124.450,00 | 027/1797/X/DTW/DISPAR/2018 |
| Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan Penyusunan Sistem Agenda DPRD | Jalan Raya Sempidi Mengwi Badung | Pemerintah Kabupaten Badung | Rp. 29.850.000,00 | 027/45/V/PPK/DPRD/2018 |
| Pengawasan Taman Koridor Jalan Gatot Subroto | Bali | Dinas Tata Ruang dan Perumahan Kota Denpasar | Rp. 44.825,00 | 027/5237/DTRP/2015 |
| Belanja Konsultansi | Bali | Dinas Pekerjaan | Rp. 94.895,00 | 495/KNT.DPUPR. |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| Perencanaan Penyusunan DED Revitalisasi Pasar Tradisional Desa Adat Dalung Permai, Desa Adat Padang Luwih, Desa Adat Dalung | | Umum dan Penataan Ruang (Unit 9) Kabupten Badung | | RANDAL/2017 |
| DED Tahap I Pembangunan SMKN 1 Mengwi | kabupaten badung | Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman Provinsi Bali | Rp. 98.142.000,00 | 602.1/10083/CK /PUPRKIM |
| DED Pembangunan SMAN 9 Denpasar | Kota Denpasar | Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman Provinsi Bali | Rp. 98.312.500,00 | 602.1/473/CK /PUPRKIM |
| Belanja Barang Yang Akan Diserahkan Kepada Masyarakat, Konsultasi Perencanaan - Pembangunan Balai Banjar Adat Muncan Kelurahan Kapal Kecamatan Mengwi , Penyusunan DED Pembangunan Balai Banjar Adat Muncan Kelurahan Kapal Kecamatan Mengwi | kabupaten badung | Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Badung | Rp. 99.335.940,00 | 108/SPK/DPUPR. RANDAL/2020 |
| Belanja Barang Yang Akan Diserahkan Kepada Masyarakat, Konsultasi Perencanaan - Pembangunan Gedung Serbaguna Sekaa Templekan Surya Kanthi Desa Mengwi, Penyusunan DED Pembangunan Gedung Serbaguna Sekaa Templekan Surya Kanthi Desa Mengwi | kabupaten badung | Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Badung | Rp. 44.814.110,00 | 107/SPK/DPUPR. RANDAL/2020 |
| Belanja Jasa | Kota Denpasar | Dinas Kebudayaan | Rp. 99.300.500,00 | 027/104.a/UPTD.TB. |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| Konsultasi Perencanaan Biaya Pemeliharaan Jaringan Listrik pada UPTD Taman Budaya | | UPTD.TAMAN BUDAYA Provinsi Bali | | DISBUD |
| Perencanaan Pemeliharaan Gedung Perkuliahan Pada Politeknik Negeri Bali Tahun Anggaran 2020 | kabupaten badung | Politeknik Negeri Bali | Rp. 48.974.284,00 | 08.10-001/PL8/PPK.2/2020 |
| DED Tahap I Pembangunan SMAN 11 Denpasar | Kota Denpasar | Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman Provinsi Bali | Rp. 98.057.300,00 | 602.1/9864/CK/PUPRKIM |
| Perencanaan Penataan Taman Bahu Jalan Dharma Giri | kabupaten gianyar | Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Gianyar | Rp. 99.592.350,00 | 660/7998/PUPR/2020 |
| Perencanaan Pemeliharaan Gedung Laboratorium Dan Workshop Tek.Sipil Pada Politeknik Negeri Bali Pada Tahun Anggaran 2020 | kabupaten badung | Politeknik Negeri Bali | Rp. 16.249.947,00 | 11.20-003/PL8/PPK.2/2020 |
| Perencanaan Teknis Penataan Pelataran Manik Mas Di Kawasan Suci Besakih | kabupaten karangasem | Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman Provinsi Bali | Rp. 439.311.400,00 | 602.1/12152/CK/PUPRKIM, ADDENDUM I :602.1/13507/CK/PUPRKIM |
| Pembuatan Kajian Ekonomi Dan Bisnis Pasar Pada Perumda Pasar Giri Sedana Tahun 2020 | kabupaten badung | Perusahaan Umum Daerah Pasar Mangu Giri Sedana | Rp. 98.572.000,00 | 02/III/Proy/MGS/2020 |
| Belanja Jasa Konsultasi Perencanaan Gedung Diklat, Rumah Singgah , Gudang Dan Pembangunan Gedung Pelayanan Khusus Pada UPTD | Kota Denpasar | Dinas Kesehatan UPTD. RSUD Bali Mandara Provinsi Bali | Rp. 807.048.000,00 | 027/78199/UPTD.RSBM.DISKES/2020 |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| RSUD BALI MANDARA | | | | |
| Pengawasan Penataan Taman Pertigaan Desa Buruan | kabupaten gianyar | Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Gianyar | Rp. 59.403.300,00 | 660/5137/PUPR /2020 |
| Belanja Hibah Barang Kepada Pemerintah Pusat - Pengawasan Pembangunan Gedung kantor Kodim 1611/Badung | Kabupaten Badung | Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Badung | Rp. 62.898.364,00 | 46/SPK/DPUPR-CK. 03/2022 TGL: 02 Nopember 2022 |
| Jasa Konsultan Supervisi Penataan Pedestrian Kawasan Penelokan Kintamani | Kabupaten Bangli | Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Bangli | Rp. 81.742.000,00 | 027/001.4/PPK-CK/X /2022 TGL: 27 Oktober 2022 |
| Belanja Modal Taman, Pengawasan Penataan Taman di Kelurahan Kuta | Kabupaten Badung | Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Kab Badung | Rp. 9.912.705,00 | 027/1110/DLHK /2022 (PPK) 04/BBW /VII/2022 (PENYEDIA) TANGGAL : 04 Agustus 2022 |
| Belanja Modal Bangunan Fasilitas umum (Belanja Jasa Pengawasan Penataan Lampu dan Taman Kota) | Kabupaten Bangli | Dinas Lingkungan Hidup Kab Bangli | Rp. 59.865.000,00 | 027/05/01/31/PPK-DLH/2022 TGL : 29 Juli 2022 |
| Belanja Modal Bangunan Fasilitas umum (Belanja Jasa Pengawasan Penataan Lampu dan Taman Kota) | Kabupaten Bangli | Dinas Lingkungan Hidup Kab Bangli | Rp. 59.865.000,00 | 027/05/01/31/PPK-DLH/2022 TGL : 29 Juli 2022 |
| Pengawasan Pembangunan Sarana Penunjang Rumah Sakit Jiwa Provinsi Bali | Kab. Bangli | Rumah Sakit Jiwa Provinsi Bali | Rp. 86.356.000,00 | 027/2807/RSJ /SUNPROG/2016 |
| Pembuatan Detail Engineering Design (DED) Pasar Umum Beringkit Tahun 2019 | Kabupaten Badung | Perusahaan Umum Daerah Pasar Mangu Giri Sedana | Rp. 98.825.000,00 | 02/PROY/XI/2019 |
| Kegiatan Pengawasan Penataan Pura | Kabupaten Badung | Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang | Rp. 115.239.193,00 | 16/KNT/DPUPR-TR /2019 |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| Geger Pekerjaan Belanja Jasa Konsultansi Pengawasan, Pengawasan Penataan Pura Geger | | Kabupaten Badung | | |
| Pengawasan Pembangunan SMKN Bali Mandara Tahap II | Kab. Buleleng | Dinas Pendidikan Pemuda dan Olah Raga Provinsi Bali | Rp. 340.885.000,00 | 425.11/2731 /Disdikpora (Pihak Kesatu) |
| Jasa Konsultansi Perencanaan Arsitektur Jasa Desain Arsitektural (Pembangunan Unit Sekolah Baru SMAN 9 Denpasar) Pada Sub Kegiatan Pembangunan USB (Unit Sekolah Baru) | sman 9 denpasar | Dinas Pendidikan Kepemudaan dan Olahraga Provinsi Bali | Rp. 69.384.150,00 | B.31.027/ 24497 /SMA/DIKPORA |
| Jasa Konsultansi Perencanaan Arsitektur Jasa Desain Arsitektural (Pembangunan Unit Sekolah Baru SMAN 11 Denpasar) Pada Sub Kegiatan Pembangunan USB (Unit Sekolah Baru) | sman 11 denpasar | Dinas Pendidikan Kepemudaan dan Olahraga Provinsi Bali | Rp. 69.384.150,00 | B.31.027/ 24488 /SMA/DIKPORA |
| Belanja Barang dan Jasa BLUD untuk Belanja pihak ketiga berupa belanja jasa Review DED Gedung Kanker pada BLUD Bali Mandara Provinsi Bali | Kota Denpasar | Dinas Kesehatan UPTD RSUD Bali Mandara | Rp. 74.911.175,45 | B.37.027/22346.22/IP /RSBM |
| DED Penataan Kawasan Herigate Gajah Mada (Penataan Kawasan Pasar Kumbasari) Tahap II | Denpasar | Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Denpasar | Rp. 99.769.600,00 | 640/938/DUUPR |
| Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Pendidikan DED/Perencanaan Pembangunan Gedung LT.II(RKB, | Denpasar | Dinas Pendidikan Kepemudaan Dan Olahraga Kota Denpasar | Rp. 86.987.037,00 | 027/4929/Dikpora /2023 |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| TANGGA) SDN 9 Peguyangan | | | | |
| Penyusunan Desain Penataan Penggaraman Kusamba | Klungkung | Dinas Kelautan dan perikanan Prov Bali | Rp. 98.575.104,00 | 055.523/65 /Dislautkan.07 |
| DED Renovasi Atap Gedung Satpol PP Kota Denpasar | Denpasar | Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Denpasar | Rp. 98.195.000,00 | 640/16031/DPUPR /2023 |
| Perencanan Rehab Gedung Rektorat Niti Praja Mandala | Denpasar | Kementrian Pendidikan , Kebudayaan, Riset Dan Teknologi Institut Seni Indonesia Denpasar | Rp. 98.104.000,00 | 6166/IT5.4/PPK/X /2023 |
| Belanja Modal Untuk Belanja Modal Bangunan Kesehatan Berupa Review Ded | Denpasar | Dinas Kesehatan RSUD BALI MANDARA | Rp. 99.820.832,03 | B.37.027/25102.23/IP /RSBM |
| Belanja Jasa Konsultasi Perencanaan Arsitektur | Klungkung | Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Bali | Rp. 68.497.550,00 | 523.31/331/UPTD P2BAPL/Dislautkan (PIHAK PERTAMA) 01.03/BBW/KONT/III /2021 (PIHAK KEDUA) |
| Belanja Jasa Konsultasi Perencanaan Arsitektur-Jasa Arsitektur Lainnya | Nusa Penida | Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Bali | Rp. 29.857.300,00 | 523.32/418/UPTD. KKPB/Dislautkan |
| Perencanaan Teknis Pembangunan, Rehabilitasi dan Penataan Halaman Pura Sungsungan Jagat Segara dan Pembangunan Yayasan Pendidikan Islam Al-Maymun Kecamatan Negara, Kabupaten Jembrana | Jembrana | Dinas PUPRKIM Provinsi Bali | Rp. 98.191.610,00 | 602.1/4146/CK /PUPRKIM |
| Perencanaan Pemagaran Aset Tanah UNUD Tahap II | Universitas Udayana | Universitas Udayana | Rp. 97.974.690,00 | 03.IV/UN14.8/PL /SPK/KONS/03.IV /UN14.8/PL/SPK /KONS/2021(PPK),16 /BBW/VI/20212021 (PPK),16/BBW/VI /2021 |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| Belanja Jasa Konsultansi Pengawasan Rehabilitasi Sedang /Berat Ruang Kelas Sekolah SDN 3 Bondalem,Jasa Konsultansi Pengawasan Pembangunan Ruang Perpustakaan Sekolah SDN 3 Bondalem | Singaraja | Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Buleleng | Rp. 11.302.775,00 | 0719/0469.12/PPK /DISDIKPORA/2021 (SPK),0726/0538 /PPK/DISDIKPORA /20211 (SPMK) |
| Belanja Jasa Konsultansi Pengawasan Arsitektur - Jasa Konsultansi Pengawasan Rehabilitasi Sedang /Berat Ruang Kelas Sekolah SDN 1 Bongancina, Jasa Konsultansi Pengawasan Rehabilitasi Sedang /Berat Ruang Kelas Sekolah SDN 4 Tista, Jasa Konsultansi Pengawasan Rehabilitasi Sedang /Berat Ruang Kelas Sekolah SDN 3 Kedis,Jasa Konsultansi Pengawasan Rehabilitasi Sedang /Berat Ruang Kelas SDN 3 Busungbiu | Singaraja | Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Buleleng | Rp. 38.872.625,00 | 0716/0465.10/PPK /DISDIKPORA/2021 (SPK),0726/0529 /PPK/DISDIKPORA /2021 (SPMK) |
| Belanja Jasa Konsultansi Pengawasan Arsitektur - Jasa Konsultansi Pengawasan Arsitektur Rehabilitasi Sedang /Berat Ruang Kelas Sekolah SDN 1 Paket Agung, Jasa Konsultansi Pengawasan Arsitektur Rehabilitasi Sedang /Berat Ruang Kelas Sekolah SDN 2 | Singaraja | Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Buleleng | Rp. 33.441.375,00 | 0719/0469.6/PPK /DISDIKPORA/2021 (SPK),0726/0541 /PPK/DISDIKPORA /2021 (SPMK) |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| Anturan, Jasa Konsultansi Pengawasan Arsitektur Rehabilitasi Sedang /Berat Ruang Kelas Sekolah SDN 3 Pegayaman | | | | |
| Belanja Jasa Konsultansi Pengawasan Arsitektur - Jasa Konsultansi Pengawasan Rehabilitasi Sedang Berat Ruang Guru Sekolah SMPN Satu Atap 3 Sukasada, Jasa Konsultansi Pengawasan Arsitektur Rehabilitasi Sedang BeratPerpustakaan Sekolah SMPN Satu Atap 3 Sukasada, Jasa Konsultansi Pengawasan Arsitektur Rehabilitasi Sedang Berat Ruang Kelas Sekolah SMPN Satu Atap 3 Sukasada, Belanja Jasa Konsultansi Pengawasan Arsitektur Rehabilitasi Sedang Berat Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah SMPN Satu Atap | Singaraja | Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Buleleng | Rp. 32.202.500,00 | 0716/0465.10/PPK /DISDIKPORA/2021 (SPK),0726/0529 /PPK/DISDIKPORA /2021 (SPMK) |
| Konsultan Perencana Pekerjaan Standarisasi Dan Renovasi Gedung KantorPos Cabang Fontein 85112. | Kupang | PT Pos Indonesia (Persero) | Rp. 25.698.000,00 | 4/Umum-2/0321 |
| Jasa Konsultasi Pengawasan Pembagunan Ruang Praktik Siswa (DAK) SMKS Teknologi Wira Bhakti Denpasar | denpasar | Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga Provinsi Bali | Rp. 97.079.000,00 | B.31.027/60026/SMK /DIKPORA (PIHAK PERTAMA) 21/BBW /SPK/VII/2021 (PIHAK KEDUA) |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| Belanja Perencanaan Pembangunan Puskesmas III Denpasar Utara | Kota Denpasar | Dinas Kesehatan Kota Denpasar | Rp. 81.662.900,00 | 027/4556/DIKES |
| Perencanaan Pemeliharaan Gedung RSUP Sanglah Denpasar | Kota Denpasar | RSUP Sanglah Denpasar | Rp. 188.815.000,00 | KN.01.05/XIV.1/9225 /2018 (PIHAK PERTAMA) |
| Jasa Konsultansi Perencanaan Rehabilitasi Ruang Kelas SMAN 3 Amlapura (DAK) | Karangasem | Dinas Pendidikan Kepemudaan dan Olahraga Provinsi Bali | Rp. 31.803.200,00 | B.31.027/45975/SMA /B.31.027/45975 /SMA/DIKPORA (PIHAK PERTAMA) 04/BBW/SPK/VI /2021 (PIHAK KEDUA) (PIHAK PERTAMA) 04/BBW /SPK/VI/2021 (PIHAK KEDUA) |
| Review DED Penataan Kawasan Heritage Gajah Mada (Tahap III) | Kota Denpasar | Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Denpasar | Rp. 99.490.326,00 | 640/12410/DPUPR /2022 |
| Perencanaan Penataan Jalan dan Halaman Kampus Bangli Tahun 2022 UHN I Gusti Bagus Sugriwa Denpasar | Jln. Nusantara, Kubu, Bangli | UNIVERSITAS HINDU NEGERI I GUSTI BAGUS SUGRIWA DENPASAR | Rp. 49.578.030,00 | 4/17/PPK.AUPK/UHN /07/2022 |
| Pemuktahiran Data Penataan Bangunan dan Lingkungan Provinsi Bali, pada sub Kegiatan penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknik Provinsi bali | Bali | inas Pekerjaan umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan | Rp. 49.845.105,00 | B.25.600.1.15/13896 /CK/DISPUPR. PERKIM (pihak pertama) 19/SPK /BBW/VIII/2025 (PIHAK KEDUA) |
| Konsultan Perencanaan Pembangunan Ruang Administrasi SMP | Sukawati | Dinas Pendidikan Kabupaten Gianyar | Rp. 76.895.000,00 | 000.3.2/4176/Disdik |
| Jasa Konsultan Perencana Standarisasi KCP Kuta | Kuta | PT Pos Indonesia (Persero) | Rp. 50.044.000,00 | 03032/Asset Management/0225 |
| DED Pemeliharaan Terminal Tipe A Mengwi | Jalan Raya Mengwitani Kec Mengwi Kab Badung | Kementerian Perhubungan | Rp. 98.453.448,00 | PL.107/10/13/BPTD-II-BALI/2025 |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| Jasa Konsultan Perencana Standarisasi KCP Ubud | ubub | PT Pos Indonesia (Persero) | Rp. 50.044.000,00 | 03034/Asset Management/0225 |
| Jasa Konsultan Pengawasan Pekerjaan Renovasi Pagar , Gapura , Tempat Suci Dan Halaman Bank BPD Bali Cabang Badung | Badung | BPD BALI | Rp. 72.010.800,00 | 0024/SPK/UMA/PGN /2025 |
| Pengawasan Pembangunan Gedung Dit Tahti Polda Bali dan Ruang Tahanan Polda Bali | Denpasar | Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Kab Gianyar | Rp. 329.907.798,00 | 640/5402/PUPR /2025 |
| JASA KONSULTANSI KONSTRUKSI BELANJA MODAL BANGUNAN TEMPAT PERSIDANGAN JASA PENGAWAS (RUANG SIDANG UTAMA PADA SETWAN DPRD PROVINSI BALI) | Jalan Raya Puputan Niti Mandala | Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah | Rp. 826.927.800,00 | B.8.000.3/16827 /Umum/SETWAN |
| Jasa Konsultansi Konstruksi Pengawasan Pembangunan Gedung Layanan Pendidikan Badan Layanan Umum Poltekkes Kemenkes Denpasar Lanjutan | Jalan Sanitasi no 1 Panjer | Kementerian Kesehatan | Rp. 722.290.508,00 | BJ.01.01/F.XXIV.24 /2802/2025 |
| Pengawasan Pembangunan Gedung Kantor Camat Denpasar Barat | Denpasar | Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Denpasar | Rp. 342.002.877,00 | 600.1.15.2 /7168DPUPR (Pihak I),BBW/KONTRAK/3 /VII/2025 |
| Pengawasan Pembangunan Puskesmas Denpasar Barat Tahap II | Denpasar | Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Denpasar | Rp. 552.935.551,00 | 600.1.15.2/7263 /DPUPR (Pihak I), BBW/KONTRAK/4 /VII/2025 |
| Belanja Pengawasan Renovasi Museum- | badung | Dinas Kebudayaan Kab Badung | Rp. 612.558.826,00 | 400.6.2/2396/Disbud |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| Pengawasan Pekerjaan Renovasi Museum | | | | |
| Belanja Modal Bangunan Kesehatan - Pengawasan Puskesmas Kuta II | Badung | Dinas Kesehatan Kab badung | Rp. 564.066.924,00 | 11.2/VI/PPK /YANKES/2025 |
| Belanja Modal Bangunan Kesehatan - Pengawasan Puskesmas Pembantu Pecatu | Badung | Dinas Kesehatan Kab Badung | Rp. 551.492.400,00 | 26.10/VI/PPK /YANKES/2025 |
| Belanja Modal Bangunan Kesehatan - Pengawasan Puskesmas Pustu Kekeran | Badung | Dinas Kesehatan Kab Badung | Rp. 167.657.397,00 | 26.3/VI/PPK /YANKES/2025 |
| Pengawasan Pembangunan Kantor Polsek Denpasar Selatan | Denpasar | Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Denpasar | Rp. 422.952.735,00 | 600.1.15.2/7106 /DPUPR (Pihak I), BBW/KONTRAK/2 /VII/2025 |
| Konsultan Pengawas Untuk Renovasi Gedung Kantor BPK Perwakilan Provinsi Bali | Denpasar | Badan Pemeriksa Keuangan | Rp. 91.378.752,00 | 569/SPK/PPK-UMUM-01/10/2025 |
| Pengadaan Belanja Modal Gedung dan Bangunan BLUD untuk Belanja Modal Bangunan Kesehatan Berupa Review DED | Jalan By Pass Ngurah Rai No 548 Sanur | Dinas Kesehatan Provinsi Bali | Rp. 99.506.370,00 | PL.107/10/13/BPTD-II-BALI/2025 |

## Pekerjaan Sedang Berjalan

| Pekerjaan | Lokasi | Instansi Pemberi Tugas | Nilai Kontrak | Nomor Kontrak |
|---|---|---|---|---|

## Peralatan

| Nama Alat | Jumlah | Kapasitas | Merk /Tipe | Tahun Pembuatan | Kondisi | Lokasi Sekarang | Status Kepemilikan | Bukti Kepemilikan |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Lemari arsip | 2 | | | 2005 | Rusak | Kantor | Milik Sendiri | Ada |
| Theodolite | 2 | | Topcon | 2015 | Baik | Kantor | Sewa | Ada |
| GPS | 2 | | Garmin | 2015 | Baik | Kantor | Sewa | Ada |
| Waterpass | 2 | | Topcon | 2015 | Baik | Kantor | Sewa | Ada |
| Total Station | 1 | | Topcon | 2015 | Baik | Kantor | Sewa | Ada |
| Kulkas | 1 | | Panasonic | 2013 | Baik | Kantor | Milik Sendiri | Ada |
| Televisi | 1 | | Sanyo | 2009 | Baik | Kantor | Milik Sendiri | Ada |
| LCD Proyektor | 1 | | Sanyo | 2009 | Baik | Kantor | Milik Sendiri | Ada |
| Kursi | 10 | | | 2005 | Baik | Kantor | Milik Sendiri | Ada |
| Meja Kerja | 4 | | | 2005 | Baik | Kantor | Milik Sendiri | Ada |
| Printer | 1 | A3 | Brother MFC-J3520 | 2014 | Baik | Kantor | Milik Sendiri | Ada |
| Gedung Kantor | 1 | 80 m2 | | 2004 | Baik | jln griya anyar gg bandeng no. 1 pemogan denpasar | Milik Sendiri | Ada |
| Meja dan Kursi Tamu | 1 | 5 | | 2005 | Baik | Kantor | Milik Sendiri | Ada |
| Rak arsip | 2 | | | 2005 | Baik | Kantor | Milik Sendiri | Ada |
| Faximile | 1 | | Panasonic | 2003 | Baik | Kantor | Milik Sendiri | Ada |
| Printer | 1 | A3 | HP OJ7110 | 2013 | Baik | Kantor | Milik Sendiri | Ada |
| Kendaraan Roda Empat | 1 | 6 | Daihatsu Terios | 2015 | Baik | Kantor | Sewa | Ada |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kendaraan Roda Dua | 1 | 2 | Honda Vario | 2010 | Baik | Kantor | Sewa | Ada |
| Kendaraan Roda Empat | 1 | 6 | Zuzuki APV | 2008 | Rusak | Kantor | Sewa | Ada |
| Handycam | 1 | | Sony | 2008 | Baik | Kantor | Milik Sendiri | Ada |
| Komputer | 7 | | PC Intel Inside | 2012 | Baik | Kantor | Milik Sendiri | Ada |
| Laptop | 1 | | Toshiba | 2012 | Baik | Kantor | Milik Sendiri | Ada |
| Laptop | 2 | | Asus | 2014 | Baik | Kantor | Milik Sendiri | Ada |
| Laptop | 1 | | Asus | 2015 | Baik | Kantor | Milik Sendiri | Ada |
| AC | 3 | 3/4 | LG | 2012 | Baik | Kantor | Milik Sendiri | Ada |
| Kamera Digital | 1 | | Nikon | 2014 | Baik | Kantor | Milik Sendiri | Ada |
| Printer | 1 | A4 | Canon | 2014 | Baik | Kantor | Milik Sendiri | Ada |
| Printer | 1 | A4 | HP LaserJet M1132 MFV | 2013 | Baik | Kantor | Milik Sendiri | Ada |
| Printer | 1 | A3 | Epson T1100 A3 | 2013 | Baik | Kantor | Milik Sendiri | Ada |

## Status KSWP

| Nama Peserta | NPWP | Status |
|---|---|---|
| CV. BINA BWANA WISESA | 0016722944903000 | Valid |

## Persyaratan Kualifikasi Lainnya

1. 01. Dok. Kualifikasi Awas Undiksha Denpasar BBW.pdf

2. 02. LEGALITAS CV. BINA BWANA WISESA 2025.pdf

3. 03. DAFTAR ALAT DAN PERSONALIA BBW.pdf

4. 04. DAFTAR PENGALAMAN AWASBBWedit 282025.pdf

5. 05. PENILAIAN E SIKAP BBWOK.pdf